UMOWA NR /2014

zawarta W dniu .....eeeeeenee. 2014 roku w Zwoleniu pomigdzy:

Gming Zwolen z siedzibg w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen, posiadajaca
NIP 811-17-64-762 i Regon 670223439

reprezentowang przez :

Pania Bogustawe Jaworska — Burmistrz Zwolenia

przy kontrasygnacie

Pania Marii Kalbarczyk — Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czgéci umowy ,, Zamawiajacym” z jednej strony,

zwanym dalej ,, Wykonawcg”
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogloszonego w Biuletynie Zamowien
Publicznych pod nr ...... dnia.......... , Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca

zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.,,Przebudowa ulicy Chopina wraz remontem
mostu oraz przebudowa ciagu pieszego w ul. Stlowackiego w Zwoleniu ”
1. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:

a) oferta ztozona przez Wykonawce do przetargu,
b) projekty budowlano-wykonawcze,
€) harmonogram rzeczowo finansowy (zalacznik do umowy)

d) szczegotowa specyfikacja techniczna (SST).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z nalezyta
staranno$cig, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami 1 etyka zawodowa oraz do oddania Qo
Zamawiajacemu W terminie i na zasadach okreslonych w umowie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, miejscem prowadzenia
robodt oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt s3 mu znane.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonania robot zamiennych, zdefiniowanych w ust. 5.

5. Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktore moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, ale nie beda wykracza¢ poza
zakres zamoOwienia, nie beda powodowac istotnego zwigkszenia kosztow poniesionych
przez Wykonawce oraz bedg korzystne dla Zamawiajacego. Koniecznos¢ wykonania robot
zamiennych musi by¢ potwierdzona przez projektanta oraz Zamawiajacego.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

a) Woykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami inspektora nadzoru
1 autorskiego, obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t, prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
wymogow stawianych wyrobom budowlanym i urzagdzeniom dopuszczonym do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakosci robot okreslonych w
dokumentacji projektowej, nie nizszych niz zadeklarowane w ofercie, w tym:
wszelkich prac pomocniczych i towarzyszacych, ktore sg konieczne do prawidtowego
wykonania robot ujetych w przedmiarach w tym prac wynikajacych ze specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot i dokumentacji projektowej,
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— wszelkich innych robot, prac czynnosci obowigzkow i wymogoéw wynikajacych z
niniejszej umowy (specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej,
przedmiaru robot) w celu oddania przedmiotu umowy.

UWAGA: Przedmiar robdt stanowi element pomocniczy do wyceny robot nie stanowi
podstawy do rozliczen finansowych.

Zmiany okreslone w dokumentacji projektowej standardéw wymagaja pisemnej zgody
Zamawiajacego,

b) Zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robot i miejscach sktadowania materialdow zgodnie
z przepisami i dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
poszczegblnych posesjach.

c) Dostarczenia Zamawiajagcemu $wiadectw dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania zabudowanych materiatow i urzadzen zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem rob6t i oddaniem
obiektu do uzytkowania zawarl w cenie oferty.

§3
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty objete umowa sitami wtasnymi lub przy
pomocy podwykonawcow W zakresie wskazanym w ofercie.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Zlecenie przez Wykonawce wykonania robot przez podwykonawcdéw bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia wWraz
z rygorem zaplaty kary umownej, o ktorym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej
umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato§¢ wykonanych robdt objetych umowa.
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow 1 ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jako$ci, aby nie byl on
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu
gwarancji.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy pod warunkiem, ze nowy podwykonawca
wykaze spelnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postgpowania o zamdwienie publiczne dotychczasowy podwykonawca i na przedstawiony
w ofercie zakres robot.
Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego oraz
rozliczenia wykonanych robdt z dotychczasowym podwykonawca.

§4
Strony ustalaja nastepujace terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:
Termin realizacji inwestycji: do 29.08.2014r.
Roboty realizowane begda zgodnie z harmonogramem bedacym zatgcznikiem nr 1 do
umowy, ktory Wykonawca ztozy w dniu podpisania umowy.
W przypadku wystapienia zagrozenia niedotrzymania terminu przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po jego stronie, Zamawiajacy ma prawo zada¢, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynno$ci dla wywigzania si¢ ze swoich
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zobowigzan (dodatkowy personel badz sprzet, wydluzony czas pracy lub dodatkowe
zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy, itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma
prawa zada¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynno$ci.

§5

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele
budowlane.

§6

Odpowiedzialnymi za prowadzenie inwestycji z ramienia Zamawiajgcego jest........

§7

§ 8
Zakres inspektora nadzoru oraz obowigzki kierownika budowy okres$la ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegolnie pracownikom organéw nadzoru budowlanego
dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a s3 zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

§9

. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialnos¢ za
szkody powstale na tym terenie na zasadach ogdlnych, a w szczegdlnosci za:.

a) uszkodzenia drogi oraz innych jego elementow,

b) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy,

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach — obiektach na skutek zdarzen
losowych i innych powstate przed odbiorem koncowym obiektu Wykonawca zobowigzuje
si¢ naprawiac na koszt wlasny oraz ubezpieczy¢ budowe i roboty zgodnie z § 11umowy.
Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia wywoz zbgdnych odpadéw materiatowych,
gruzu i innych z danej posesji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zm.) ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243 ze zm.).

. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami 1 kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajagcemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ Srodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie wplyw.

§10

. Wykonawca odpowiada za wykonanie robot zgodnie z umowa i oddanie ich
Zamawiajgcemu W terminie umownym.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkod¢ wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcow przy wypelnianiu zobowigzan umownych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi lub gwarancji.
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§11

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych
obejmujacych okres od terminu rozpoczecia robot do terminu zakonczenia robot dla
nastepujacych wypadkow ktore beda spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko
Wykonawcy:
a) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach;
b) szkody w sprzecie;
€) szkody w mieniu stanowigcym wlasno$¢ zamawiajgcego (oprocz robot, urzgdzen,

materialow i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy;

d) nieszczesliwe wypadki,
e) szkody osob trzecich;

2. Umowy 1 polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu do
wiadomosci w dniu przekazania placu budowy.

§12
1. W celu wykonania swoich obowigzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i1 na swoj

koszt:

a) Kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami, a w szczegdlnosci kierownika
budowy, ktorego objecie funkcji zglosi na pismie,

b) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy
I przekazania go w terminie ustalonym do odbioru koncowego,

c) Organizacj¢ sity roboczej i pracy niezbgdnych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

d) Pracg sprzetu budowlano-montazowego i srodkow transportu,

e) Dostawe wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z projektu
i zakresu prac,

f) Prowadzenie rob6t w sposob nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia.

§13
1. Wynagrodzenie wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu zamodwienia zostalo okreslone
W WYSOKOSCT teuuereenresnresnrsssnscsnsssnnsoensssnnsons zl brutto.
Istownie/s .. ...
na podstawie ztozonej oferty.

2. Wynagrodzenie okreslone w wust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym 1 obejmuje
kompleksowe wykonanie robot oraz wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia.

3. Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie obowigzywania niniejszej umowy
bez wzgledu na zaistniala w miedzyczasie sytuacj¢ z zastrzezeniem § 29 ust. 1 pkt 5.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow stanowigcych jego
wlasnos¢.

2. Materiaty i urzadzenia wbudowane powinny odpowiadaé¢ jako$ciowo wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu, posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i $wiadectwa.

3. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie usuwat i prawidlowo skladowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

§15
1. Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca
przyjmuje na siebie nast¢pujace obowigzki:
a) pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,
b) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
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zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot (urzadzen) lub ich czgsci w toku
realizacji zamowienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jako§¢ robdt, opdznienie
planowanej daty zakonczenia robét oraz do wspotpracy z Zamawiajagcym przy opracowaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

§ 16
W terminie 14 dni liczac od daty zakonczenia robot Wykonawca ma obowigzek przekazania
Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy:
a) $wiadectwa jakosci na wbudowane materiaty,
b) protokéty odbioru wykonania poszczegélnych instalacji solarnych podpisane przez
inspektora nadzoru
c) protokoty odbioru podpisane przez wilasciciela nieruchomosci o uporzadkowaniu poses;ji
po zakonczeniu montazu solaréw.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udost¢pniania inspektorowi nadzoru
wszelkich innych dokumentéw, takich jak: atesty materiatowe, deklaracje zgodnos$ci dla
dostarczonych materialow, aprobaty techniczne, itp.
Zamawiajacy nie dokona odbioru koncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy
dokumentéw o ktorych mowa wyzej. Niezaleznie od tego, przystuguje mu prawa do
roszczenia odszkodowawczego na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§17

Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:

1.

2.

3.

4.

1) odbidr czesSciowy,
2) odbior koncowy,
3) odbior pogwarancyjny.

§18
Odbiory czesSciowe robot oraz odbidor koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych
zasadach:

a) Odbiodr czesciowy moze nastapi¢ w dwoch terminach.

b) Odbidér koncowy nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu umowy,

c) Odbidr robot (czgsciowy i koncowy) nastgpuje wylacznie w drodze pisemnego
potwierdzenia ich wykonania,

d) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot przez zawiadomienie Zamawiajacego,

e) Odbior czgsciowy nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminow
gwarancyjnych,

f) Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go na
piSmie przez Wykonawce,

g) Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone
na usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze w przypadku ich wystepowania,

Dokonanie odbioru czg¢sciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
wykazu robot wykonanych w 100%, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Dokonanie odbioru czesciowego upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT
obejmujacej swoja wartoscig warto$¢ odebranych robot.

Wykonawca moze wystawi¢ faktury za wykonany i odebrany etap realizacji zadania
okreslony w harmonogramie rzeczowo finansowym (zat. do umowy).
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o

W przypadku wykonania czeSci robot przez Podwykonawce, zaplata faktury dla
Wykonawcy nastgpi po pisemnym oswiadczeniu Podwykonawcy o uregulowaniu nalezne;j
zaptaty przez Wykonawce.
6. Ustala si¢ termin zaptaty poszczegolnych faktur na 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajagcemu faktury.

§20
1. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
3. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§21
1. Niezaleznie od obowigzkoéw wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Zamawiajacy

przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki:

a) Przekazanie placu budowy na ktéorym prowadzona bedzie przebudowa drogi ,remont
mostu wraz z udostepnienia dziennika budowy

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c) dokonania odbioréw cze$ciowych stanowiacych przedmiot umowy, po potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu umowy do odbiorow,

§22
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych w formie kar umownych z nastepujacych tytutow:
1)Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wypadkach i w wysokoS$ciach:

a) Za zwloke w wykonaniu zleconego zakresu robot w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki,

b) Za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1,

d) Zabrak oznakowania prowadzonych robot:

-za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokosci 2000 zt,
-za kazde nastepne stwierdzenie uchybien o ktérych mowa wyzej w wysokosci 5000
zt.
2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy :
. Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1.
2. Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, beda mogly
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Dochodzenie kar pieni¢znych z tytutu zwtloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki
staje si¢ wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu,
b) za kazdy nast¢pny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
4. Zaptata kar pienieznych o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinna nastapi¢ w ciagu 14 dni
od ztozenia przez stron¢ poszkodowang zadania zaptaty.
5. Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robdt, Zamawiajacy moze potracic¢
kare pieniezng z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potragcenie kary za
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niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt ani zaptaty
innych zobowigzan.

§23
Faktury za wykonane roboty wystawiane beda z uwzglednieniem nastepujacych danych:

Nabywca: Gmina Zwolen, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen , NIP 811-17-64-762

§ 24

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 36 miesi¢cznej gwarancji - na roboty obj¢te niniejsza
umowg3 liczac od daty odbioru koncowego robot.

2. Strony umowy ustalajg 36 miesigczny okres rekojmi na wykonane na podstawie niniejszej
umowy roboty liczac od daty odbioru koncowego robot.

3. W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
usterek ~ powstalych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 14 dni, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

§ 25

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
............................. (stownie): ......covviiiiiiii,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie: gwarancji
ubezpieczeniowych. Zamawiajacy ustala podzial zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dwie czesci:

a) 70% wartosci zabezpieczenia — na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
b) 30% wartosci zabezpieczenia — na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi.

3. Czg$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodnie z umowa wykonanie robot zostanie zwrocona
lub zwolniona w ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia
zostanie zwrocona lub zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za
wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wykonane roboty.

§26
1. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy okresla nastgpujace okolicznosci,
ktére moga powodowac koniecznos¢ wprowadzenia zmian w tre$ci zawartej umowy w
stosunku do tresci ztozonej oferty:
1.1 Zmiany natury og6lnej, w szczego6lnosci:
a) zmiana 0s6b odpowiedzialnych za kontrakt i nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy,
b) zmiana numeréw kont bankowych,
c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
1.2 Zmiana okresu przewidzianego na ukonczenie robot:
a) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;
b) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
€) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;
1.3 Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:
a) zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednig zgoda Zamawiajacego, tj.
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umozliwienie powierzenie podwykonawcom innej czg¢$ci robdt niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, a takze mozliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot, 0 ile nie
sprzeciwia si¢ to postanowieniem SIWZ,
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmiany zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

1.2 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢ wprowadzone poprzez zmiang do
umowy — aneks. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia

takiej zgody.

§27
Wykonawca nie moze dokonywaé bez pisemnej zgody Zamawiajacego cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg¢ trzecia.

§28
W razie zaistnienia okolicznosci powodujacej ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
W przypadku takim Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

§29
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania w umowie nastepujacych zmian:

1) Wystapi konieczno$¢ zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot
spowodowana dzialania sily wyzszej, ktére uniemozliwilyby terminowe wykonanie
zamoOwienia,

2) Wystapia okolicznosci o charakterze finansowo - ekonomicznym, ktérych wczesniej nie
mozna bylo przewidzie¢ np. zmiany przepisOw dotyczacych finansoOw publicznych,
uniemozliwiajacych regulacje zobowigzan wobec Wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmian umowy — terminu realizacji zadania, wstrzymania rob6t, rozwigzania
umowy,

3) Wystapi konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia robot z powodu istotnych rozbieznosci
pomiedzy dokumentacja projektowa a stanem faktycznego, lub innych okolicznos$ci
niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych konieczno$cia wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej i uzyskaniem nowej decyzji zgtoszenia na budowe,

4) Wystapi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku
dozwolonego przeksztatcenia podmiotu badz dziedziczenia oraz w przypadkach
szczegolnej sukcesji z mocy prawa (np. faczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek),

5) Zmiana warto$ci umowy w przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

6) zmiany osoéb wymienionych w § 6 i § 7 niniejszej umowy W przypadku zaistnienia
obiektywnych okolicznosci losowych uniemozliwiajacych pelnienie jej tych
obowigzkow. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany, za zgoda
Zamawiajacego, powola¢ nowego kierownik na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
budowlane o kwalifikacjach nie gorszym niz okreslone w niniejszej SIWZ.

2. W przypadku wystapienia okoliczno$ci powodujacej zmiang okresu przewidzianego na
ukonczenie robdt, moze on ulec przedtuzeniu, o czas niezb¢dny na wykonanie zamoéwienia

W sposob nalezyty , nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

§ 30
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, ustawy Prawo Budowlane.
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W przypadku rozwigzania umowy w okolicznosciach wynikajacych z zapisu § 29 ust. 1 pkt 2 nie
majg zastosowania zapisy dotyczace kar okreslonych w § 22 ust. 1pkt 2 lit. a

§31
Wszelkie spory jakie moga wynikng¢ z wykonania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie
wlasciwy dla Zamawiajgcego miejscowo 1 rzeczowo sad powszechny.

§ 32
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji.

§33
Umowg sporzadzono w 4-ch jednakowych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Umowe przygotowat: Andrzej Skorek
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