RG-ZP-271.20.16
Zat. nr 8 do SIWZ

Ogolne warunki umowy
UMOWA Nr /2016

zawartaw dniu ................. 2016 roku w Zwoleniu pomiegdzy:
Gming Zwolen z siedzibg w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen,
posiadajaca
NIP 811-17-64-762, Regon 670223439
reprezentowana przez:
P. Bogustawe Jaworska — Burmistrz Zwolenia
przy kontrasygnacie:
P. Marii Kalbarczyk — Skarbnik Gminy
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym” z jednej strony

zwanym dalej ,,Wykonawca”
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego (znak sprawy RG-ZP-271.20.16) z dnia
............. 2016 roku, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego
wykonania zadania pn. ,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul.
Targowej w Zwoleniu —etap 1 i 117, tj.

Zadanie 1: ,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Targowe;j
w Zwoleniu, odcinek od ul. Zeromskiego do kolektora sanitarnego zbiorczego przy rzece
Piagtkowy Stok o dt. ok. 300mb — etap I”

Zadanie 2: ,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Targowe;j
w Zwoleniu, odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Zeromskiego o di. ok. 300mb — etap
1

2. Zakres prac obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbednych do oddania
przewidzianego Umowg Obiektu liniowego, pod nazwg ,,Przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Targowej w Zwoleniu — etap | i 11, opisanych
dokumentacja projektowa, wyszczegolnionych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, przedmiarze robdt,
kosztorysie ofertowym, harmonogramie rzeczowo-finansowym, oraz inne prace
konieczne do wykonania zadania, w celu jego przekazania do uzytkowania, ktére nie
zostaly ujete w dokumentacji, a sg niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke
budowlana, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

3. Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, przedmiary robot, harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys
ofertowy oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt sg mu znane.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonania robot zamiennych, zdefiniowanych w ust. 6.

Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktore moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;j, ale nie bedg wykracza¢ poza
zakres zamowienia, nie beda powodowaé istotnego zwigkszenia kosztow poniesionych
przez Wykonawce oraz bgda korzystne dla Zamawiajacego. Konieczno$¢ wykonania
robot zamiennych musi by¢ potwierdzona przez projektanta oraz Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
koniecznosci wykonania robot zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
W ust. 2, ma prawo wydania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczego6lnosci
poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie
stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

b) zmian¢ kolejnosci wykonania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktorym mowa w ust. 8 nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegoélnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot lub

b) w przypadku koniecznosci zaniechania robot budowlanych objetych kosztorysem

ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie

Protokotu konicznosci.
Protokoét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, 1 podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy.
Harmonogram begdzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnosé, w jakiej Wykonawca
zamierza prowadzi¢ roboty budowlane, zakres rzeczowy, terminy wykonania, szacowanie
ptatnosci (netto i brutto) w uktadzie miesigcznym.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy:
ZamoOwienie bedzie zrealizowane w terminie od daty podpisania umowy do

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajagcego co najmniej na 14 dni roboczych od dnia
przypadajacego na dzien odbioru.

1.

§3
Materialy 1 urzadzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia
Wykonawca robét.
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2.

1.

Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 4
Za kompleksowe wykonanie robot ujetych w § 1 wynagrodzenie Wykonawcy zostalo
okreslone na podstawie zlozonej oferty w wysokosci:

Lacznie:

................ zt (cenanetto) +..................... (VAT)=............... zt (cena brutto)
(SBOWIIE . .ottt e )
W tym:
zadanie 1 etap I:

................ zt (cenanetto) +..................... (VAT) = ............... zt (cena brutto)
(53 (0104 11 1< PP )
zadanie 2 etap I1:

................ zt (cenanetto) +..................... (VAT) = ............... zt (cena brutto)
(SHOWII . oo e )

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ ograniczenia wykonania iloSci przylaczy
kanalizacyjnych i obnizenia wynagrodzenia za niewykonane przylacza.

2.

1.
1)

2)

Wynagrodzenie okres$lone ust. 1 obejmuje réwniez koszty wykonania prob, sprawdzen,
pomiarow, badan, organizacji zagospodarowania placu budowy, ubezpieczenia budowy,
uporzadkowania terenu, obstugi geodezyjnej (tyczenie 1 inwentaryzacja), wszelkich
odbioréw 1 materiatow oraz robot budowlanych i1 ustlug niezbednych do kompleksowego
wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamoéwienia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym i
obejmuje kompleksowe wykonanie robot oraz wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca moze wystawi¢ faktury za wykonane i odebrane poszczegdlne czesci zadania
okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zat. do umowy).

W przypadku wykonania czg$ci rob6t przez Podwykonawce, zastosowanie majg postanowienia
§ 18 ust 12-18.

§5
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

Kompleksowe i1 prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przekazang przez
Zamawiajagcego  dokumentacja  projektowa, specyfikacjg istotnych  warunkéw
zaméwienia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zaleceniami inspektora
nadzoru i autorskiego, wymogami sztuki budowlanej i przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego;

Oznaczenie 1 zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem osob niepowotanych oraz
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,
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3)

4)
5)

6)
7)
8)
9
10)

11)
12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

Zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materialtow Wykonawcy przed
kradziezg i zniszczeniem,;

Stata wspoétpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu umowy;
Zawiadomienie Zamawiajacego o fakcie wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru;
Utrzymanie terenu budowy w nalezytym  porzadku, a po zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na
zakonczenie robot;

Zawiadomienie wiascicieli dziatek, posesji o rozpoczeciu robot z siedmiodniowym
wyprzedzeniem oraz uzyskania po zakonczeniu robot o§wiadczen, ze nie wnoszg zadnych
zastrzezen, uwag do wykonania robot;

Obstuga geodezyjna: tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza w 3ech egz.;
Naprawienie na wlasny koszt szkod i zniszczen wyrzadzonych w mieniu i zdrowiu ludzi
powstatych podczas 1 w zwigzku z realizacja przedmiotu zamdwienia,

Zapewnienie materiatow, technik wykonawczych, sprzetu spelniajgcego wymagania i
normy obowigzujace w przepisach;

Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;

Przygotowanie przedmiotu zamdwienia oraz wszystkich dokumentow (atesty, protokoty z
odbioréw branzowych, itp.) tacznie z dokumentacja powykonawcza do dokonania
odbioru przez Zamawiajacego (w tym inwentaryzacjg geodezyjng, dziennikiem budowy,
kopig rysunkoéw z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu) do dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajacego;

Zmiany w dokumentacji wprowadzone z inicjatywy Wykonawcy, wymagaja naniesienia
w projekcie za zgoda autora jednostki projektowej oraz uzgodnienia Narady
Koordynacyjnej. Koszty za powyzsze pokrywa Wykonawca,;

Na czas wykonywania robdt zorganizowanie koniecznych objazdéw — wjazdow do
prywatnych nieruchomosci;

Usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i regkojmi;

Zabezpieczenie we wilasnym zakresie dostaw wody, gazu i energii elektrycznej dla
wlasnego zaplecza;

Opracowanie 1 przedtozenie Zamawiajagcemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
na czas budowy i przedlozenie zatwierdzonego przed rozpoczeciem robot;

Dostarczenie Zamawiajacemu S$wiadectw (orzeczen, atestow, deklaracji zgodnosci na
materiaty uzyte do wykonania umowy) dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania
zabudowanych materialow i urzadzen zgodnie ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane;

Zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ppoz. we wszystkich miejscach wykonywania robot i miejscach skladowania materialow
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

. Wykonawca jest zobowiazany opracowac przed rozpoczeciem robot Plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ $rodowiska na terenie budowy i w jej

bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie wpltyw.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja

Umowy, w szczegdlno$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob
oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie

budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych robot budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych do robdt materiatow.
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caly czas wykonania robot.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

a)

c)
d)

a)
b)
c)
d)

Przekazanie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dziennika budowy i
pozwolenia na budowe w dniu podpisania niniejszej umowy;

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu do 7 dni od daty podpisania umowy;
Odebranie robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgloszenia,
ktorego w imieniu Zamawiajacego dokonuje inspektor nadzoru;

Dokonanie odbioru koncowego robot w terminie 14 dni liczac od daty zgloszenia o
calkowitym zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru potwierdzonego przez
inspektora nadzoru. Protokot odbioru koncowego winien by¢ spisany nie pdzniej niz
na dzien wyznaczony w niniejszej umowie, jako termin zakonczenia realizacji zadania
okreslony w § 2;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§7
W terminie 14 dni liczac od daty zgloszenia o gotowosci robot odbiorowych Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajagcych na ocene
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy, w tym:
Swiadectwa jakos$ci na wbudowane materiaty,
inwentaryzacji powykonawczej,
protokotéw z prob szczelnosci kanatéw rurowych,
oswiadczen od wtascicieli nieruchomos$ci o uporzadkowaniu terenu i przywrdceniu do
stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania inspektorowi nadzoru
wszelkich innych dokumentow, takich jak: atesty materiatlowe, deklaracje zgodnosci dla
dostarczonych materiatéw, aprobaty techniczne, itp.
Zamawiajacy nie dokona odbioru koncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy
dokumentoéw o ktorych mowa wyzej. Niezaleznie od tego, przystuguje mu prawo do
roszczenia odszkodowawczego na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu

Cywilnego.

§8
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres od terminu rozpoczecia rob6dt do terminu
zakonczenia robot odpowiednich umow ubezpieczeniowych od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja niniejszej umowy, oraz do terminowego
oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, dla nastepujacych wypadkow, ktore
beda spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:
szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach,
szkody w sprzecie,
nieszczesliwe wypadki,
szkody os6b trzecich.
Umowy 1 polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu do
wiadomosci nie p6zniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.
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§9

Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy

. Wykonawca ustanawia kKierownika budowy: .................ococoiiiiiiiii
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osoby wymienionej w ust. 1. Zmiana ta winna

by¢ zgloszona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Kwalifikacje 1 doswiadczenie osoby proponowanej na kierownika
budowy powinny by¢ nie nizsze niz okre§lone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia inspektora nadzoru: ................oooeiiiiiiiiiiiiiinnn,
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora

nadzoru.

. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce przed dokonaniem

zmiany.

. Zmiana, osoby petniacej funkcje inspektora nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.

§ 10

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP ........c...........

KONTO BANKOWE: vvvverrrrrirereeeeneeseeeeereeseoresesssssssssscessssssnes

§11

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje 1 wymagane prawem

uprawnienia do wykonania zleconych robot.
2. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie wnosit Zadnych roszczen finansowych
wynikajacych z blednego lub niedostatecznego zapoznania si¢ z dokumentacja
techniczng 1 przedmiarem robdt oraz oceng wlasng dokonang w oparciu o
przeprowadzong wizj¢ lokalng terenu.
Wykonawca osobiscie wykona caly zakres robot okreslony w umowie.™

Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawca/cy*
shiepotrzebne skresli¢

~ow

§12
Kontrola postepu i jakosci robot

1. Inspektor nadzoru kontroluje przebieg realizacji robot. W razie stwierdzenia realizacji
przedmiotu umowy w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo wystawic
stosowne wnioski dla Zamawiajgcego, tacznie z wnioskiem o odstgpienie od umowy z
winy Wykonawcy ze skutkami przewidzianymi z tego tytut.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wpisania do dziennika budowy wykonanie robot
zanikajacych lub robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie nastapi nie pdzniej niz w ciggu
trzech dni od daty wpisu.

3. O wykrytych wadach w robotach, inspektor nadzoru zawiadomi niezwlocznie
Wykonawce 1 Zamawiajacego. Wykryte wady winny by¢ usunigte przez Wykonawce w
terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Inspektor nadzoru potwierdza usunigcie
wad.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez
Inspektora nadzoru woéwczas Zamawiajacy moze zlecic¢ ich usunigcie osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy. Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie na 10 dni
wczesnie;j.
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§13

Zasady rozliczenia za wykonane roboty

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4, rozliczane bedzie na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru
wykonanych robot. Dotagczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot musi
by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego
przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajagco, pomniejszong
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dolgczone do faktury zestawienie
warto$ci  wykonanych robot musi by¢é sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
| zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty
prawidtowo ztozonej faktury do Zamawiajacego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnie z umowa lub
obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci
do czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn do usuniecia tej niezgodnosci,

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow, dodatkowym
warunkujagcym wyplate wynagrodzenia zatacznikiem do faktur cz¢sciowych jest dowdd
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow
wynikajacego z zawartych 1 zaakceptowanych przez zamawiajacego umow, natomiast
do faktury koncowej kopia wszystkich dowodow zaplaty. Za dowody zaptaty nalezy
rozumie¢ potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie przelewu platnosci na konto
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw lub o$wiadczenie odpowiednio
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o braku zaleglosci w platnosciach.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty, o ktéorym mowa w ust. 6, przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona
bezposrednio zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, zgodnie z  zaakceptowanymi  przez  siebie  umowami
o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi na
zasadach okreslonych w art. 143 ¢ ustawy Pzp.

Odbior czegsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czg$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czgéci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru
czesci robot poprzez wpis do Dziennika budowy i powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru.

Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, 1 akceptowanego przez Inspektora
nadzoru, wykazu robot wykonanych cze$ciowo. Wykaz robot jest akceptowany i
korygowany przez Inspektora nadzoru na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych
1 odebranych robot.

Z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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Inspektor nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien
rozliczenia w przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do jego prawidtowosci.
Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupelnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Jezeli rozliczenie koncowe
przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal nieprawidlowe,
Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie stanowi zalacznik do Protokolu
odbioru koncowego, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez
Zamawiajacego czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)

za przekroczenie terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust.1 umowy liczac za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

za wystgpienie w wykonywanych robotach wad nie dajacych si¢ usunac,
a umozliwiajacych eksploatacj¢ obiektu budowlanego w  wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

za roboty lub elementy rob6t posiadajace wady uniemozliwiajace eksploatacje obiektu
budowlanego Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia, a zaptaci Zamawiajagcemu
kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy,

za zwtoke w usunigciu wad, stwierdzonych podczas odbioru koncowego w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.1 umowy za kazdy
dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wady,
za odstagpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego Oraz odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy (np.: opdznienia w realizacji robdt, realizacji robot
odbiegajacej od warunkoéw ustalonych w umowie i dokumentacji projektowej) w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

za zwlok¢ w usunig¢ciu awarii w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie awarii.

w przypadku nieusunig¢cia awarii, Zamawiajacy usunie powstalg awari¢ we wlasnym
zakresie, a kosztami obcigzy Wykonawce ze $rodkéw zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dhuzej niz 10 dni w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy dzien przerwy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W § 4 ust.1, lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia uplywu terminu
zaplaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,
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k) za nieprzedlozenie w terminie Zamawiajagcemu przez Wykonawce poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

) w tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

a) zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust 1 za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu umownego
na przekazanie terenu budowy,

b) odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust 1, z wyjatkiem sytuacji, gdy
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym.

2. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

§ 15
Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

§ 16
1.  Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
(brutto) robot wg § 4 ust.1 tj. W WySOKOSCI: «..oouiiiiiiiiiii PLN.
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnioést ustalong w ust. 1 kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w  formie.................. np. gwarancji

ubezpieczeniowej, w pienigdzu.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie porgczenia
bankowego, porgczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczenia udzielanego przez podmiot,
o ktorym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci bedzie akceptowane pod warunkiem, ze
jest zgodne z Prawem Zamoéwien Publicznych a w szczego6lnosci:

1)  100% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie zawierato
okreslony datg termin odpowiedzialno$ci wykonawcy za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zamowienia, nie krotszy niz termin obejmujacy okres
przewidziany umowag na odbior koncowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po
odbiorze,

2)  30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zawierato okreslony data
termin odpowiedzialno$§ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, nie krotszy niz
okres rekojmi i obejmujacy dodatkowy okres 15 dni.

4.  Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

§17
1.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na zasadach okreslonych w zat. nr 1 do
umowy.
2. Okres rekojmi za wady wynosi .............. miesi¢gcy 1 biegnie rownolegle z okresem

udzielonej gwarancji jakos$ci. Czas trwania okresu rgkojmi za wady strony ustalajg na
okres tozsamy z okresem udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu  rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust.2, jezeli zgtosit wade¢ przed uptywem tego okresu.

§18
Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czgsci zamdwienia.

Zlecenie wykonania czg¢$ci zamoOwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim
samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, jak tez zmian do tych umow,
wymagana jest kazdorazowo pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia
zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do
projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do jej zmian, w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 5 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenia, o ktérych mowa w
zdaniach poprzednich, nie dotyczg umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50 000 z1 brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i
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13.

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej
zaplaty, wraz z fakturg obejmujgca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu dowdd potwierdzenia  zaplaty
wynagrodzenia objetego fakturg oraz o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty calosci naleznego mu wymagalnego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe¢ o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
13. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informac;i.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zapftaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za swoje
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wlasne.

§19
Personel Wykonawcy

Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich
os6b  wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia:
- wykonywanie prac objetych zakresem zaméwienia wskazanym w pkt 111

SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorow sprzetu

(z wyjatkiem obshlugi geodezyjnej) - jezeli wykonywanie tych czynnos$ci

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy.
Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcdw - wykonawca jest zobowigzany zawrzed
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace Wszystkich oséb wykonujacych
wskazane wyzej czynnoSci.
Wykonawca sktada wykaz osob oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz
z o$wiadczeniem o tym, ze sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace przed
przystapieniem do wykonywania robdt. Zamawiajacy nie przekaze wykonawcy placu
budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.
Wynikle z tego opdznienie w realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie traktowane, jako
opOznienie z winy wykonawcy.
Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktorym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do
umowy (wykonawca przedstawia korekte listy osob oddelegowanych do wykonywania
zamoOwienia do wiadomos$ci zamawiajgcego).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoOwienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynno$ci przy realizacji
zamoOwienia sa osobami wskazanymi przez wykonawce w wykazie o ktorym mowa w
ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawce sg zobowigzane poda¢ imi¢ 1 nazwisko
podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje o0sob wykonujacych prace na placu budowy
zamawiajacy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te
osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oOraz wzywa
wykonawce do zlozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujacego dane osob, ktore
odmowity podania imienia 1 nazwiska podczas kontroli zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez
zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umow¢ o prace osob wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w ustepie 3 — jezeli zamawiajacy o to wystapi.

Wykonawca do kazdej faktury musi ztozy¢ o$wiadczenie o zatrudnianiu wszystkich

0sOb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zaplaci zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

a) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0s6b nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg — w wysokos$ci 1890,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej
osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona
na umowe o prace);

b)  oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0os6b niewskazanych
w wykazie o ktéorym mowa w ust. 3 — w wysokosci 1890,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej
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osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w
wykazie o ktorym mowa w ust. 3) — dotyczy to takze 0sob zatrudnionych przez
podwykonawcow;

c) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujgcych czynnoS$ci
wskazane w ust. 1 na zasadach okre§lonych w ust. 5 — w wysokosci 1890,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten
samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawce w drodze
oswiadczenia o ktorym mowa w ust. 5).

§ 20
Wszelkie zmiany warunkéw umownych moga nastagpi¢ za zgoda stron wyrazong na pismie
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci.

§21
Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy strony poddadza pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§22
W sprawach nieuregulowanych umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§23
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egz. dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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