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SPIS RYSUNKOW:

nr skala nazwa

11 1:100 Rzut parteru, elewacje - inwentaryzacja
/2 1:100 Rzut parteru, elewacje - wyburzenia
AN 1:100 Rzut parteru, stan projektowany

A2 1:100 Rzut dachu, stan projektowany

A3 1:50 Przekréj A-A, stan projektowany

A/4 1:100 Elewacje, stan projektowany

A5 1:100 Elewacje, stan projektowany
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OPIS TECHNICZNY

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego Budynek gospodarczy

Kategoria obiektu budowlanego | I

2.SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek bedzie petni¢ budynku gospodarczego.

3.UKLAD | FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO, DOSTOSOWANIE DO MPZP LUB DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY

Zgodnie z §6 pkt. 2 MPZP ustala sie dla obszaru objetego planem adaptacje istniejacej zabudowy,
Zabudowa istniejaca moze podlega¢ wymianie, modernizacji, rozbudowie, przebudowie, remontom,
rozbiérce w nawigzaniu do §6 ust.3-18 oraz wg przepisow szczegdlnych i odrebnych.

Projektowana przebudowa budynku jednokondygnacyjnego. Budynek na rzucie prostokgta. Dach
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 5°.

Gtowne wejscie do budynku od strony pétnocno-wschodnie;.

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe obliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:2015 Whasciwosci
uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
z zastrzezeniem §20. ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy 117,40 m?
Powierzchnia catkowita budynku 117,40 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 72,52 m2
Powierzchnia netto budynku 72,52 m2
Kubatura budynku brutto 388,14 m?

Wysokos¢ budynku: 4,56 mn.p.t.

Wysoko$¢ elewacii frontowej (do okapu): 3,88 mn.p.t.

Szerokos¢ maksymalna 9,48 m

Diugos¢ 9,38

Dtugo$¢ wraz z tarasem 12,38 m
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4.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Uktad funkcjonalny projektowanych pomieszczen wg rzutow poszczegdinych kondygnacii.

nazwa Powierzchnia Powierzchnia
. . posadzka uzytkowa netto (m2)
pomieszczenia
(m2)
PARTER
0/01 | Pom. gosp. ptytki ceramiczne 27,02 27,02
0/02 | Kuchenka ptytki ceramiczne 5,10 5,10
0/03 | WC ptytki ceramiczne 3,20 3,20
0/04 | Wiatrotap ptytki ceramiczne 8,60 8,60
0/05 | Magazyn ptytki ceramiczne 16,10 16,10
0/06 | Hol magazynu ptytki ceramiczne 12,50 12,50
SUMA: 72,52 72,52

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na podstawie wykonanych odkrywek gruntu, informacji od inwestora oraz wystepujacych warunkow
srodowiskowych na dzialce sasiedniej stwierdza sie proste warunki gruntowe (warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu, zwierciadto wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geotechnicznych).

Budynek o prostej konstrukciji i statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych.
Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Posadowienie budynku min. 1,00 m ponizej poziomu terenu, 1. spdd projektowanych faw
fundamentowych przyjeto na poziomie -1,20 m ponizej poziomu 0,00 budynku.

No$no$¢ gruntu i poziom wod gruntowych nalezy zweryfikowa¢ podczas robét budowlanych.
W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykona¢ wokdt fundamentéw
drenaz opaskowy.

6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie wydziela sie lokali.

7.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

Nie dotyczy.

8.WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.
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9.DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OBIEKTY
SASIEDNIE, HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (z poézn. zmianami) i nie bedzie
stanowiC ucigzliwosci oraz zagrozen dla uzytkownikow i zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie.

Budynek zaopatrywany w wode z planowanej studni. Zapotrzebowanie 0,4m3 na dobe. Jakos¢
wody zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W obiekcie powstajg scieki bytowe zwigzane z
uzytkowaniem budynku, ktore sg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego zgodnie z
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (z pdzn. zmianami).

Wody opadowe odprowadzane na nieutwardzony teren dziatki. Usytuowanie budynku, tym
samym odlegtos¢ spustow rynien od dziatek sasiednich, zapewniajg niezalewanie dziatek
sgsiednich.

Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania odpadéw niebezpiecznych. Bedg wytwarzane
jedynie zwykte odpady bytowe w gospodarstwie domowym. Odpady bytowe sktadowane w
pojemnikach na odpadki bytowe z uwzglednieniem segregacji materiatow wtoérnych i wywozone
na podstawie umowy z wyspecjalizowang firma. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadow
statych oraz uktad komunikacyjny zapewniajgq jednostkom asenizacyjnym wiasciwy odbior
odpadow.

Realizowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby oraz
stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, promieniowanie czy zaktdcenia
elektryczne.

Realizowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ nietypowych i ucigzliwych zanieczyszczen
gazowych.

Brak negatywnego wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Okre$lenie mozliwosci zastosowania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
ciepto i energie do zasilania instalacji grzewczych (dla potrzeb co i cwu) budynku, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i
formy projektu budowlanego:

- okreslenie rocznego zapotrzebowania na energie dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieptej wody uzytkowej

obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczenia charakterystyki energetyczne;
budynkow,

-roczne zapotrzebowanie na energie cieplng dla potrzeb ogrzewania i wentylacji wynosi:

Qh =4905,29 kWh/rok

- roczne zapotrzebowanie na ciepto dla przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi:

Qcw = 3588,71 kWh/rok
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- okreslenie dostepnosci i warunkow przytaczenia do sieci zewnetrznych

W przedmiotowej inwestycji dostepne sg nastepujace nosniki (zrodta energii): pompa ciepta, kolektory
stoneczne, kociot na biomase, panele fotowoltaiczne, kociot gazowy, kociot elektryczny

- wybor systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;

Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, architektoniczne i preferencje inwestora wybrano do analizy
nastepujace systemy:

System konwencjonalny — kociot elektryczny,

System alternatywny — pompa ciepta z pionowym wymiennikiem ciepta.

- Obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemow
Bilans zastosowania pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem pionowym:
- koszty inwestycyjne — 63500,00 zt,

- koszty eksploatacyjne — 4560,00 zt,

- emisja CO2 —4900,00 kg.

Bilans zastosowania kotta elektrycznego:

- koszty inwestycyjne — 39500,00 zt,

- koszty eksploatacyjne — 5100,00 zt,

- emisja CO2 - 7400,00 kg.

Ocena wynikéw analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametréw przy ocenie odnawialnych zrédet energii cieplnej i
pompy ciepta z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepta i zrodta konwencjonalnego, . kotta
elektrycznego, najlepszym zrodtem z uwagi na koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne jest zrodio
konwencjonalne, natomiast pompa ciepta jest zrodtem korzystniejszym z uwagi na wielko$¢ emisji CO2.

Z uwagi na brak w obecnej chwili mozliwo$ci ekonomicznych Inwestora rezygnuje on z alternatywnego
zrodfa energii opartego na energii ze zrodet odnawialnych.

Inwestor zdecydowat o zastosowaniu konwencjonalnych zrodet zasilania w energie , tj. kotta

elektrycznego.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Zgodnie z § 135 ust. 7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zmianami),
Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, ktore automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach.

Regulacja pracy urzadzen grzewczych moze odbywaé sie na wiele sposobéw. W budynkach
mieszkalnych (i nie tylko) najczesciej stosowane sa trzy typy regulacji:

« statotemperaturowa,

e pokojowa (wedtug temperatury pomieszczenia),

e pogodowa (wedtug temperatury zewnetrzne;j).
W zaleznosci od stopnia automatyzacji uktadu, regulacja moze wptywa¢ na prace zrodta ciepta lub
catego obiegu grzewczego, jednak podstawy jej dziatania sie nie zmieniaja.

7
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Sterowanie instalacjg grzewczg zalezy od wielu czynnikow zewnetrznych: takich jak umiejscowienie
ogrzewanego budynku, warunki pogodowe, takie jak nastonecznienie wiatr i wewnetrznych, takich jak
parametry instalacji grzewczej i ogrzewanego budynku. Parametrem wej$ciowym podczas dla regulacii
jest: temperatura zewnetrzna przy regulacji opartej na pogodzie i temperatura wewnetrzna przy regulacii
pokojowej. Parametrem wyjsciowym jest zazwyczaj temperatura wody grzewczej na zasilaniu
poszczegolnych obiegdw.

Obecnie na rynku wystepujg dwa gtowne typy termostatow sterujacych ogrzewaniem:
o Glowice grzejnikowe termostatyczne
o Termostaty $cienne

Gtowice termostatyczne

Urzadzenie tego typu jest montowane bezposrednio na zaworze grzejnika. Nowoczesne gtowice
termostatyczne majg mozliwo$¢ ustawienia odpowiednich scenariuszy czasowo-temperaturowych, jak i
mozliwos¢ zdalnego sterowania przez Internet wykorzystujac odpowiednie oprogramowanie.
Zastosowanie gtowic termostatycznych pozwala obnizy¢ koszty ogrzewania nawet o 30%, a dodatkowe
funkcje, takie jak wykrywanie otwartego okna lub cotygodniowe czyszczenie zaworu wptywajg na
komfort uzytkowania. Dzieki gtowicom mozliwe staje sie fatwe programowanie godzin aktywnosci
grzejnika i oszczedno$¢ kosztow za ogrzewanie.

Termostaty

Termostat to element mechaniczny lub zbudowany na bazie uktadu elektronicznego, ktérego zadaniem
jest utrzymanie ustawionej temperatury. Nowoczesne urzadzenia tego typu poza utrzymywaniem
zadanej temperatury w zalezno$ci od temperatury panujacej w pomieszczeniu posiadajg mozliwosé
zaprogramowania odpowiednich okien czasowych. Rozwigzanie takie daje szerokie mozliwo$ci
programowania temperatury w konkretnym czasie.

Najnowsza technologia termostatow jest dostosowana do ogrzewania podtogowego, konwektorowego,
olejowego i gazowego, pomp obiegowych i pomp cieplnych oraz ogrzewania elektrycznego.

Sterowanie ogrzewaniem przez aplikacje

Szczegolne mozliwosci kontroli ogrzewania daje sterowanie ogrzewaniem przez Internet. Nowe
technologie dajg mozliwo$¢ bezposredniego dostepu do elementéw systemu i kontroli poziomu
temperatury we wszystkich zaprogramowanych pomieszczeniach z poziomu telefonu komérkowego lub
tabletu, a takze komputera z dostepem do internetu.

Tego typu systemy sterowania ogrzewaniem pozwalajg na dobér indywidualnych programéw
ogrzewania dla réznych pomieszczen; nie wymagajg koniecznosci prowadzenia kabli, komunikacja
odbywa sie bezprzewodowo; umozliwiajg sterowanie za pomocg wygodnych aplikacji na smartfona.

Systemy sterowania ogrzewaniem przez Internet dajg komfort nastaw bez konieczno$ci fizycznej
obecnosci w danym pomieszczeniu, co sprawdza sie w przypadku wyjazdéw na wczasy, wyjazddw
stuzbowych, koniecznosci regulacji ustawien w przypadku awarii.

Po dokonaniu analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach, zgodnie z §135
ust. 7-10 i §147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zmianami),
projektuje sie wykonanie w kazdym pomieszczeniu elektronicznych gtowic termostatycznych.

Projektowane Instalacie ogrzewcze zostang zaopatrzone w odpowiednig aparature kontrolng
i pomiarowa. Zrodto ciepta - kociot elektryczny.
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12. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje — projektuje sie ich rozbudowe o przebudowe wg
projektow branzowych:

— Elektryczna - z istniejacego przytacza,

— wodna - z wodociggu gminnego,

— kanalizacja sanitarna — odprowadzenie do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte,
— C.0.ic.w.u. —kociot elektryczny, elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody,

— odgromowa

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wentylacja - grawitacyjna.

Projektuje sie budynek z wyposazeniem we wszystkie niezbedne instalacje do catorocznego
uzytkowania.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek niski (N) zakwalifikowany do kategorii PM. Budynek nie nalezy do obiektéw budowlanych
istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony ppoz. i nie wymaga uzgodnienia ppoz.
Zgodnie z WT §213 przedmiotowego budynku nie dotyczg wymagania dot. klasy odpornosci pozarowe;j
budynkow.

Zastosowane do budowy materiaty nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Projektowane przekrycie dachu
blachodachéwka nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Przekrycie dachu oraz Sciany zewnetrzne projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

W budynku oraz w jego otoczeniu nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem.

14. ROBOTY ROZBIORKOWE

14.1. ZASADY WYKONYWANIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

— wykonac ogrodzenie i oznaczenie terenu,

— przygotowac odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki,

— zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejnoscia i
sposobem wykonywania prac,

— pracownikdw zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,

— do usuwania gruzu stosowa¢ zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych
materiatdw rozbidrkowych wyrzucac przez okna,

— znajdujgce sie w poblizu budynki, obiekty, drzewa, latarnie itp. zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem,

— przejscia i przejazdy w zasiegu robot zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowac,

— rozbidrke rozpoczaé od odtgczenia przez osobe uprawniong napiecia elektrycznego,

— wszystkie roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatow nadajacych sie do ponownego uzycia,

9
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— rozbidrki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywaé w kilku poziomach

— robotnicy wykonujacy roboty rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie
rozbieranych w tym momencie,

— przed przystapieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozenia nie ma 0sob postronnych,

— przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy ogdlnie obowigzujace,

— szczegolnie ostroznie prowadzi¢ rozbiorke w poblizu elementéw  konstrukcyjnych
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.

UWAGA!
Przed przystapieniem do w/w prac nalezy odcig¢ zasilanie gtowne pradu oraz doptyw gazu.

Gospodarka odpadami pozostajacymi z rozbiorek powinna odbywac sie zgodnie z Ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (z p6zniejszymi zmianami).

W zalezno$ci o rodzaju, odpady pochodzace z rozbiérki bedg wywozone na odpowiednie sktadowiska i
utylizowane w sposob zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Usuwanie odpaddw zawierajacych azbest nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw (z pozniejszymi zmianami).

14.2. ROZBIORKA POKRYCIA DACHOWEGO Z PLYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH
Powierzchnia pokrycia dachowego ptyty faliste azbestowo-cementowe (eternit) wynosi w sumie 287 m2.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
obowigzany jest do:

— Uzyskania odpowiednio  zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo zlozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

— Przeszkolenia przez uprawniona instytucje zatrudnianych pracownikdw, osob kierujgcych lub
nadzorujgcych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobdw oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania;

— Opracowania przed rozpoczeciem prac szczegdtowego planu prac usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest, obejmujacego w szczegdlnosci:

e identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie
badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

¢ informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
zakres niezbednych zabezpieczen pracownikdw oraz srodowiska przed narazeniem na
szkodliwos¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o ustalenia niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

— posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i $rodowiska przed narazeniem na
dziatanie azbestu.
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Wykonawca prac, przed przystapieniem do prac polegajacych na usunieciu wyrobow zawierajacych
azbest z obiektu, a takze z terenu prac, obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu wiasciwemu organowi
nadzoru budowlanego oraz wtasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

Zgtoszenie powinno zawieraC w szczegoInosci:

— rodzaj wyrobow zawierajacych azbest wedtug grup wyrobdw okreslonych w odrebnych
przepisach,

— termin rozpoczecia i planowanego zakoriczenia prac,

— adres obiektu

— kopie aktualnej oceny stanu wyrobdw zawierajacych azbest,

— okreslenie liczby pracownikéw, ktdrzy przebywac bedg w kontakcie z azbestem,

— obowigzanie wykonawcy prac do przediozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany
warunkow prowadzenia robot,

Wiasciciel lub zarzadca nieruchomosci obowigzany jest zgtosi¢ prace polegajace na zabezpieczeniu lub
usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest do wiasciwego organu administracji architektoniczno -
budowlanej,

Prace polegajace na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest mogg by¢ wykonane wytacznie przez
wykonawcow posiadajgcych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz
zatrudniajacych pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu
materiatow zawierajacych azbest. Wykonawcy prac powinni posiada¢ zezwolenie na prowadzenie
dziatalno$ci, w wyniku ktorej powstajg odpady niebezpieczne.

Prace przy usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest w obiektach i urzadzeniach budowlanych nalezy
zgtosi¢ wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego.

Wykonawca robét rozbidrkowych zawierajacych azbest zobowigzany jest do:

— izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajacych przenikanie
azbestu do Srodowiska,

— ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla
0s6b pieszych nie mniej niz 1 m przy stosowaniu oston zabezpieczajgcych przed przenikaniem
azbestu do Srodowiska;

— umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastepujacej tresci:
,uwaga ! Zagrozenie azbestem”, ,0sobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

— zastosowania odpowiednich $rodkdéw technicznych ograniczajacych do minimum emisje
azbestu do Srodowiska;

— zastosowanie w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich zabezpieczen przed
pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworéw okiennych i drzwiowych, a takze
innych zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— codziennego usuwania pozostato$ci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podcisnieniowego sprzetu odkurzajacego lub metodg czyszczenia na mokro;

— stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktorych nastepuje oczyszczenie pracownikow z
azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pylu azbestowego przekraczajacego
dopuszczalne wartosci stezen;

— Zzapoznania pracownikdw bezpo$rednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajacymi
azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a szczegélnodci z wymogami dotyczacymi
bezpieczenistwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi sie w sposob uniemozliwiajacy
emisje azbestu do Srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia poprzez:
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— nawilzanie wodg wyrobéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

— demontaz catych wyrobow (ptyty) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie
mozliwe,

— odspajania materiatow trwale zwigzanych Z podtozem przy zastosowaniu

— wylacznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, w miejscowe instalacje odciagajace
powietrze,

— codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpaddw zawierajacych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu,

Po wykonaniu prac rozbiorki ptyt azbestowych, wykonawca ma obowigzek ztozenia wiascicielowi lub
zarzadcy nieruchomosci pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o0 oczyszczeniu
terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych przepisow technicznych i sanitarnych,

Do transportu wyrobow i odpadow zawierajgcych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy o przewozie
towardw niebezpiecznych.

Wyroby i odpady zawierajace azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane, zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 do rozporzadzenia,

Transport wyrobow i odpadow zawierajacych azbest, dla ktorych przepisy o transporcie towaréw
niebezpiecznych nie ustalajg szczegdlnych warunkéw przewozowych, nalezy wykona¢ w sposob
uniemozliwiajacy emisje azbestu do srodowiska, w szczegélnosci przez:

— szczelne opakowanie w folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm wyrobdw i
odpaddw o gestosci objetosciowej rownej lub wigkszej niz 1,000 kg/m3,

— utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadéw zawierajgcych azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu,

— oznakowa¢ opakowania zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia,

— magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostepem 0sob niepowotanych,

— przed zatadowaniem przygotowanych odpadow zawierajacych azbest $rodek transportu
powinien by¢ oczyszczony z elementéw umoZliwiajgcych uszkodzenie opakowan trakcie
transportu,

— fadunek odpaddw zawierajacych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu
nie byt narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu,

usuwane odpady zawierajace azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpadow
niebezpiecznych lub na wydzielonej cze$ciach sktadowisk odpaddéw innych niz niebezpieczne i
obojetne.

15. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

15.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Przebudowe budynku zaprojektowano jako murowang tradycyjna. Konstrukcja dachu tradycyjna wigzba
drewniana. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 5°.

15.2. FUNDAMENTY

tawy fundamentowe betonowe wys. 40 c¢cm, z betonu, zbrojone. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia
podtuznego taw, szczegdlnie w narozach. Szczegoty znajdujq sie w projekcie technicznym. Konieczne
jest oddylatowanie fundamentéw projektowanych od istniejgcych.
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15.3. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych typu M k. 15 na zaprawie cementowej M10. Izolacja
przeciwwilgociowa obustronnie wszystkich scian np. 1x gruntujgca emulsja bitumiczna + 2x dyspersyjna
masa asfaltowo-kauczukowa.

Ocieplenie od zewnatrz warstwg polistyrenu ekstrudowanego XPS lub twardego styropianu
fundamentowego A<0,032 W/mK 12 cm na catg wysokos¢ $ciany fundamentowej. Od zewnatrz
zabezpieczone folig kubetkowa — zakonczy¢ listwa.

Wszystkie naroza zabezpieczy¢ siatka. Hydroizolacje nalezy wyciggna¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm
powyzej poziomu terenu

Fundamenty zasypywaC ziemig pozostatg z wykopu oraz piaskiem, zageszczajac mechanicznie,
warstwami grubosci ok. 20 cm.

7

15.4. SCIANY

Projektowane Sciany zewnetrzne, projektuje si¢ jako murowane z pustakow z betonu komérkowego, na
cienkowarstwowej zaprawie klejacej. Sciany wewnetrzne z cegly sylikatowej, wykonczenie tynk
cementowo-wapienny |l kategorii zatarty na gtadko. Wykoriczenie gtadzig gipsowa. Termoizolacja Scian
zewnetrznych ze styropianu gr.12 cm.

15.5. SLUPY | TRZPIENIE

Projektuje sie takze wykonanie stupow zelbetowych wylewanych na mokro 25x25 cm, potaczonych z
wieicami. Wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego. Projekt i obliczenia znajdujg sie w czesci
konstrukcyjnej projektu.

15.6. STROPY
Nad budynkiem projektuje sie strop drewniany belkowy. Projekt i obliczenia znajdujg sie¢ w czesci
konstrukcyjnej projektu.

15.7. BELKI, WIENCE, NADPROZA

Projektuje sie wiefce zelbetowe 25x25 cm - 25x18 ¢cm wylewane na mokro oraz podciggi zelbetowe
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Nadproza wylewane Zelbetowe oraz wykonane z belek
nadprozowych, zelbetowych, prefabrykowanych typu L19 lub systemowe. Projekt i obliczenia znajdujg
sie w czesci konstrukcyjnej projektu.

15.8. PODLOGI NA GRUNCIE

Pod warstwg chudego betonu utozy¢ 20 cm piasku stab. cementem. Plyta posadzki z betonu C16/20.
Wykonczenie posadzki z ptytek gresowych lub panele drewniane. Warstwa izolacyjna — styropian EPS
16cm.  Materiatly ~ wykonczeniowe posadzek niepowodujgce  niebezpieczenstwa  poslizgu,
w pomieszczeniach wilgotnych nienasigkliwe.

Na styku ze $cianami stosowa¢ dylatacje obwodowg. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo
zastosowac izolacje przeciwwilgociowg podposadzkowa z 2x folii ptynnej.

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggto$¢ hydroizolacji.

15.9. DACH
Istniejacy dach nalezy zdemontowac.
Projektowany dach w formie dachu dwuspadowego o kacie nachylenia potaci dachowych 5°.
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Wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej. Wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.

Elementy drewniane suszone komorowo, kazdy czterostronnie strugany z fazowanymi krawedziami.
Elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo impregnatami oraz zabezpieczy¢
przeciwogniowo poprzez malowanie Srodkiem ogniochronnym np. Fobos. Szczegdty w projekcie
konstrukcyjnym.

15.10. IZOLACJE
|ZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

Izolacja przeciwwilgociowa Scian fundamentowych — 1x podktad gruntujacy + 2x masa dysperbit.
Hydroizolacje nalezy wyciggna¢ na wysoko$¢ co najmniej 30 cm powyzej poziomu terenu. Nalezy
zapewni¢ ciggtos¢ pionowej i poziomej izolacji przeciwwodnej. \Wykonanie pionowej izolacji
przeciwwilgociowe] projektuje sie w rozwigzaniu systemowym

Podtoze pod projektowane hydroizolacje musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
— powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna byC czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkdw, wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungc,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wiekszej niz 3-4 mm wypetni¢
Zaprawg naprawcza,

— pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
(naroza wkleste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45 stopni na szeroko$ci i wysokosci nie
mniejszej niz 5 cm od krawedzi. Fasete wykona¢ nalezy z zaprawy naprawczej — jej promien
powinien wynosi¢ min. 4 cm,

— przed natozeniem warstwy hydroizolacji nalezy zagruntowa¢ Srodkiem przewidzianym przez
producenta danej masy (element systemowego rozwigzania), zagruntowana powierzchnia przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

Grubos¢ izolacji po wyschnigciu ma wynosi¢ nie mniej niz 2 mm. Dopiero pézniej mozna przystapi¢ do
dalszych prac.

|ZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTOW

2x fundamentowa papa termozgrzewalna na osnowie z welonu szklanego lub wtokniny poliestrowej.
PODLOGA NA GRUNCIE

Budowlana 2x folia izolacyjna przeciwwodna klejona na zaktad, dodatkowo w czesci kuchennej i
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych folia ptynna.

|ZOLACJA DACHU
Nisko paro-przepuszczalna dachowa membrana (folia) wstepnego krycia.

15.11. KOMINY

Projektowane przewody kominowe wentylacyjne zaprojekiowano z pustakéw wentylacyjnych.
Kominy zakonczy¢ czapg kominowg z betonu wodoszczelnego. Wykona¢ niezbedne obrobki
blacharsko-dekarskie.
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15.12. STOLARKA OKIENNA

Okna zewnetrzne zaprojektowano jako drewniane lub PCV. Szklenie: kolor neutralny, szyby zespolone,
bezpieczne z powtokg niskoemisyjng. Wspotczynnik przenikania ciepta U =0,9 W/m2K. Wspdtczynnik
izolacyjno$ci akustycznej Rw = 35 — 36 dB.

Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ z natury otwory okienne i drzwiowe z zestawieniem stolarki.

15.13. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wewnetrzne — drzwi drewniane, ptytowe. Drzwi wyposazone w komplet okuc¢ i klamek ze stali
nierdzewne;.

Drzwi zewnetrzne drewniane lakierowane antywtamaniowe zamykane na zamek z wktadkq patentowa.
Drzwi wyposazone w komplet okuc i klamek ze stali nierdzewnej. Prog izolowany termicznie, zawiasy
zewnetrzne dociskowe. Szklenie: kolor neutralny, szyby zespolone, bezpieczne z powlokg
niskoemisyjng. Wspdtczynnik przenikania ciepta U = 1,3 W/m?K.

Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw = 35 — 36 dB.
15.14. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne — wykoriczenie wg rodzaju uzytkowania:

— dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi odpornymi na zabrudzenia
i §cieranie  po uprzednim zagruntowaniu $cian. Farby nalezy dobiera¢ zgodnie
z przeznaczeniem danego pomieszczenia. Narozniki Scian tynkowanych nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi katownikami metalowymi.

Na $cianach wszystkich pomieszczer wykona¢ cokoliki z materiatu analogicznego do posadzki,
uktadane do wysokosci min. 10 cm.

Wykonczenie posadzek zgodnie z czescig rysunkowa.
Parapety wewnetrzne — drewniane lub kamienne.

15.15. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
SCIANY ZEWNETRZNE

$ciana zewnetrzna tynkowana — wykonczenie $cian w systemie BSO. Tynk zewnetrzny drobnoziarnisty
cienkowarstwowy na siatce, posiadajagcy w swoim sktadzie dodatkowe zabezpieczenie powtokowe
przeciwko rozwijaniu sie na ich powierzchni skazenia mikrobiologicznego (algi, glony, grzyby).
Malowanie farbg zolosilikatowa lub silikatowo-silikonowg. Dopuszcza sie wykonanie okfadziny z
klinkieru lub drewna elewacyjnego na podkonstrukcji w systemowym rozwigzaniu zgodnie z instrukcjg,
producenta. W poziomie cokotu zastosowac listwy startowe do ocieplert z kapinosem. Kolor elewacji
RAL 9003 lub réwnowazny.

Sciana cokolowa — $ciany cokofowe wykonczy¢ tynkiem mozaikowym lub oktadzing z plytek
klinkierowych.

Podbitki okapow wykona¢ z deski elewacyjnej lub blachy.
Drewno elewacyjne impregnowane komorowo.
PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. min 0,6 mm.
POKRYCIE DACHOWE
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Pokrycie dachowe wykonac¢ z blachodachéwki. Pokrycie musi zapewnia¢ mozliwo$¢ chodzenia po nim
w celach konserwacyjnych nawet w niskich temperaturach, nalezy przewidzie¢ tawy lub stopnie
kominiarskie oraz drabinki lub bale $niezne. Zaktada sie montaz taw kominiarskich w sasiedztwie
kominow.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki blacharskie dachu budynku, komindw, okien potaciowych, zaprojektowano z blachy stalowej
powlekanej cynkowanej ogniowo gr. min. 0,6 mm w kolorze dopasowanym do poszycia dachu. Nalezy
stosowac systemowe rozwigzania jednego producenta.

Rynny i rury spustowe - systemowe z blachy powlekanej gr min. 0,6 mm lub PCV w kolorze pokrycia
dachowego.

16. SPELNIENIE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO

Projektowang przebudowe zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy
technicznej. Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatow budowlanych, zaréwno
konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych, posiadajacych odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem
dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” i ,CE” oraz wykonywanie robét budowlanych zgodnie
z technologig i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia:

— Spetnienie wymagan podstawowych takich jak:

Bezpieczenstwo konstrukciji,

Bezpieczenstwo pozarowe,

Bezpieczenstwo uzytkowania,

Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,

Ochrony przed hatasem i drganiami,

Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegrdd.

— Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w media,
— Mozliwos¢ utrzymania wkaciwego stanu technicznego,

— Warunki BHP

17. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

Wokét projektowanego budynku poza utwardzonymi ciggami komunikacyjnymi wykona¢ opaske szer.
min. 50 cm zgodnie z opisami na rysunkach.

W odlegto$ci do 1,50 m od budynku spadek terenu nie powinien przekracza¢ 5%

Wokoto projektowanych obiektéw nalezy wykonac trawniki z trawy naturalnej. Krzewy i zielern ozdobna
wedle uznania Inwestora.

Po zakoniczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy. Nalezy usung¢ resztki gruzu
budowlanego, materiatdw oraz Smieci z placu budowy. Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce
przeznaczone pod zielen nalezy spulchni¢, wyrdwna¢ i na nich rozplantowa¢ ziemie urodzajng o
warstwie grubosci min. 15 cm. Po ufoZzeniu warstwy ziemi urodzajnej nalezy teren obsia¢ trawg i
zawatowac.
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18. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do
wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentow materiatow.

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas rob6t muszg by¢ najwyzszej jakoSci
oraz muszg posiadac atesty stosownych wiadz polskich, dopuszczajace ich stosowanie jako materiatow
budowlanych w Polsce.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie materiaty muszg by¢ uktadane zgodnie z technologig producenta tzn. zawiera¢ wszystkie
elementy i materiaty potrzebne do ich mocowania i spetnia¢ warunki tak, aby uzyska¢ odpowiednie
gwarancje na wykonane prace.

Probki materiatowe oraz kolorystyke wszystkich widocznych materiatow wykoniczeniowych nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Inwestora.

Nalezy stosowac jednolite systemy oferowane przez producentéw. Zabrania sie uzywania materiatow z
odmiennych systemow.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania do
stosowania na terenie RP. Wszystkie materiaty, elementy i technologie powinny posiada¢ niezbedne
atesty, Swiadectwa, dopuszczenia i certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
Rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
prac wg zatozen projektowych nalezy rozwigza¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Roboty nieujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich
wyszczegblnienia w dokumentaciji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Informacja 0 mozliwo$ci wprowadzania nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu

Na podstawie art. 36 a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane (z pozniejszymi zmianami) mozliwe jest
wprowadzanie nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego, bez koniecznosci
ponownego zatwierdzania projektu budowlanego zamiennego. Zmiany te muszg by¢ uzgodnione, przed
zamiarem ich wprowadzenia, przez autora projektu, ktory dokona oceny, czy nie przekraczajg
dopuszczalnego zakresu ,odstepstw nieistotnych”.

17



