

**Gmina Zwoleń****Plac Kochanowskiego 1****26-700 Zwoleń****tel. 48 676-22-10, fax 48 676-24-18,**

www.zwoleń.pl

e-mail: przetargi@zwoleń.pl

UDiZM-ZP-271.13.20

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

**„Remont nawierzchni ciągu pieszego Placu Kochanowskiego w Zwoleniu”**

Numer ogłoszenia o zamówieni: **772110-N-2020 z dnia 28.12.2020r.**

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **300 000,00 zł brutto.**

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:

Lp.	Firma oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie	Cena (zł brutto)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	ERMANOS Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 5/9 26-110 Skarżysko-Kamienna	215 719,12	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
2	F.H.U. ZIBI-BRUK Zbigniew Gruszczyński 26-640 Skaryszew ul. Partyzantów 56	183 191,03	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA” Emil Dygas 26-600 Radom ul. Kalińska 6/6a	300 000,00	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
4	P.H.U MARBRUK Marcin Jakubczyk ul. Radomska 10/18 26-400 Przysucha	311 100,95	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
5	ZAKŁAD USŁUG ADMINISTRACYJNO BUDOWLANYCH Karol Liberski 26-700 Zwoleń ul. Konopnickiej 46	209 961,00	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
6	P.P.H.U.B. FORMAT Kamil Krawczyk Rogolin 30 26-807 Radzanów	169 970,92	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy

**BURMISTRZ**

mgr inż. Arkadiusz Sulima