PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC II

Wyniki obliczen w programie DIALux.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 50 W w programie Dialux.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw o parametrach rownowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Wiasciwy dobor opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

Zwolen

Profil ulicy

- DIALux

Zielonka Stara / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

G 3 Tezom
" 0.00 45.00 m
Oprawa:

Strumien Swietiny (Oprawa): 7600 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 7550 Im

Moc opraw: 500w
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep slupa: 45000 m
Wysokos¢ montazu (1): 10.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego:  9.902 m

Nawis (2): 0226 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

@)
@ o
.

(1)

-
@

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 379 cd/kim

przy 80°: 1561 cd/kim

przy 90°: 11 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku odwietieniu,
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej] G1.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.
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Sl mm DIALUX

Zielonka Stara/ Wyniki szczegotowe

- 450m
= o -
o Ay
. . i , 000
0.00 4500 m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc: 45.000 m, Szerokosé: 4.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L,, [cd/m?] uo Ul TH[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.53 0.48 6 0.88
Wartosci zadane wedlug klasy: =0.50 2035 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spelnione: W ﬁ e z e

- DIALux

Zielonka Stara / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

-] \ o040 0.40 Qﬁﬂ 070y N T T4som
050 / 040057060 —080 os0 | |
| L i i W A
- .. 70,00
0.00 45.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.50 0.53 0.48 6
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: 20.50 2035 2040 <15
Spelnione/nie spelnione: .j J o 3
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Zwoles e DIALJ.IX

Zielonka Stara / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

[ _—— - C4 = 7}

o Jos i o o> % Tasom
r : g 063~ !

—> | 054 %% 036 0.36..0:45-0.54 B

- .. 000
000 45.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.52 0.57 0.51 6
Wartosci zadane wedtug klasy MES: =0.50 20.35 2040 =15
Spelnione/nie spetnione: g _./_ < <
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CZESC III

Dokumenty formalno-prawne:

e QOswiadczenie projektanta.
¢ Uprawnienia projektanta.
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB.
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Zwolen, czerwiec 2019 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci
Zielonka Stara, Gmina Zwolen” branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie
zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia
07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane - z pdzniejszymi zmianami). Ponadto, oéwiadczam, ze
dokumentacja jest wtasnoscig zamawiajacego i moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia
w tym do opisu przedmiotu zamdwienia w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
realizacji inwestycji, jej promocji oraz pozyskiwania srodkow finansowych na jej realizacje.

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

ins.  Such :
Projektant branzy elektroenergetycznej: mgL;Z. éngrIzIe;;??:;: / ; ;SZWSkl T
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[ - |

Radom, .....11992=09=09

WOJEWODA RADOMSKI

Ne GE=IIT=7342/82/92
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGH

do poinienia samadelelnych Funkcfi technicznych w hudownlctwie

Ne podstawie §..03.uaks. 1. Y. 4. 300 . .8 2 vt 1 pEE. 4.

§§ 13 ust. | rozporzedzenin Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony Srodowlska z dnla 20 lute,

1975 r. w sprawie samodzielnych funkefi technicznych w budewnictwie (Dz. U. Nr 8, por. 46)

z poiniejszymi zmianami,
. stwilerdza sle, e

L RS PAN. SUCHARZEWSE L. ANTRZET...oo s
e TBGLEGE T, L0gynier elektryk
(wymlenié tprul zewodomg)
urodzony dnle ... 2% sierpnia 1958 x. w Krajowicach . . . ...
posiade przygotowsnie zawodowe, powetnlajgce do wykonywenia samodzlelne) funkcjt
~.projekkanta. A—G——

w specjolnobel ............. .instalacyjno. = inzynieryined.w. sekresie. ..
........................................................ sileci elekhryczoych

lest upowasniony do

1/ sporzgqdzanie projektéw sieci -elektrycznych obejmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczn

Otrzymuje : L

e L S
Pan Andrzej Sueharzéwg#i
ul. Jodowa 4 m 13 "2 %

26 - 91'1"0 Pionki N f“:'\"
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“\____m PODLSKA
s

s 1 I E A
S

| E - INZYNIEEOW
I
L= JUDONNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikaojmymr
MAZ-ML6-XS2-C8H *

Pan ANDRZE] SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

Jjest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2019-12-31.

Zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkie] Okregowe] zby Infynierow Budownictwa.

lz;;:dmenrt_:lustlm'.yzdn-nm-lmlr b podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastac
mmwmmmwuﬁmquwmmq
rownoweine pod wzgigdem shutkow p 'y P ym podpi gCznymi )

* wenyfikecje p éci danych w ninief S iu modna sp 13T, 1 weryfinoinego miwintceniz
mmmmmlmmmhnrg.plhh ijgc sig 2 bi Sciwej Olrggowe] Izby Infynierow
Budownictwa.
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s
CZESC IV

INFORMAC]JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,23 kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO i
W MIEJSCOWOSCI ZIELONKA STARA, GMINA ZWOLEN

Nazwa obiektu:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA

Adres:
ZIELONKA STARA, GMINA ZWOLEN

Inwestor:

Gmina Zwolen
Pl. Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen

Autor projektu:

PELDOM Sp. z 0. 0.
Ul. Maratonska 15/3
05-600 Grojec

Projektant:

mgr inz. Andrzej Sucharzewski nr upr, GP-I11-7342/82/92 %%

Zwolen, czerwiec 2019 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,, Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV o$wietlenia drogowego

w miejscowosci Zielonka Stara, gmina Zwolen” swoim zakresem obejmuje:

e Wykopy pod stupy.

e Montaz stupéw zelbetowych typu ZN i strunobetonowych wirowanych typu E.

e Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia typu
AsXSn 2x25 mm?2.

e Montaz opraw os$wietleniowych typu LED na stupach.

Kolejnosc¢ realizacji robdt przy rozbudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej:
Wytyczenie obiektu.

Roboty ziemne pod stupy oswietlenia drogowego.
Ustawienie stupow zelbetowych.

Montaz konstrukcji wsporczych na stupach.

Montaz stupdw strunobetonowych i zelbetowych - 2 szt.
Zawieszenie przewoddw zasilajgcych na konstrukcjach.
Podtgczenie projektowanej linii do sieci.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

. Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

10. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

B me

© N,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przylgcza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociggowa.

Ogrodzenia.

Droga gminna

NOoO O~ WD~

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje rob6t budowlanych, ktdrych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlinodci przysypania ziemia, uderzenia
elementow konstrukcji.

Catos¢ wykonania robot powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i
aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej
w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepisdw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych.

Po zakonczeniu robdt ziemnych, teren nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego.
Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzanych
z demontazem, montazem i podfgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym
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pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S. A.
Wszelkie prace montazowe zwigzane z podfgczeniem obwoddw oswietleniowych nalezy wykonaé
w stanie beznapieciowym.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktdrych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e wykonywanie wykopow bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazdow;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m — dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kv,

- 5m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,

- 15m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,

- 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementow konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny azbestowe.

W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnoéci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkoéw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure wiasciwego tj.
bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczyC. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robSt mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.
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6. Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow, ktory powinien obejmowac nastepuijace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowiazek
poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazowek co do programu szkolenia, w ktdrym powinny by¢ w sposéb szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzgce si¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy powinien zwroci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie moga wystapi¢
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwigzku z
wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan
~BIOZ".

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie
wystuchac i potwierdzic¢ to wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajagce niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robSt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

-uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robdt, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

- zarzadcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzenia robot,
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- rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopdw w taki sposdb aby nie
blokowa¢ dojazddw do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa

- daszkéw ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzgtu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosdi,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym opracowac i przedtozyé Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robét, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla osdéb
kontrolujgcych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomarafnczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujacych.

- Do oznakowania robot nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie moga by¢ mnigjsze niz wymiary innych
znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakoniczeniu robdt zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go
do stanu pierwotnego.

- Po zakonczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywanych robdt budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robot ziemnych
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- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwrécié uwage czy w
bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okreéli¢
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzdr
techniczny. Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) moga byé wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podtgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem,
nalezy bezwzglednie wylgczyC napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatgczeniem (wyja¢ wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego tacznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mie¢: uszkodzonych zakoriczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka. Wykonywanie prac na
urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace
te mogg sie odbywal z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach.

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic¢ aby te byly:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatosc

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywa¢ tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajgce bezpieczenstwu powinny posiadaé ostony zapobiegajace wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien byC przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym

- szczegdtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegOtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
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- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kV.

BHP przy robotach spawalniczych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozyciji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 stopni od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od
butli nie powinna byC mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania
elektrycznego jest obowigzany sprawdziC prawidtowos¢ potgczen przewoddw i przylaczenia
koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.
BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikdw sktadajgcy sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobiste.

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z
wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez
pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkoéci charakteryzujgcych hatas i do
cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych.

Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczerstwa robdt
nastepujgce Srodki techniczne i sposoby organizacji robot:

e roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegac przepiséw bhp,

e pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

e wygrodziC i oznaczy¢ strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczegdinie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi,

e powiadomiC o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia rob6t oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo,

e zorganizowa¢ prowadzenie robdt tak, by zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikow i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie,
jak i ewentualnych osdb postronnych sg minimalne,

e zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony,

e zapewnic niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzadzen technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewni¢ wlasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewni¢ i oznakowal system drog technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuadji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,

e zorganizowa miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach,
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e zorganizowac stuzby odpowiadajgce za bezpieczeristwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robSt budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z wtascicielem lub uzytkownikiem tej lini.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z
demontazem, montazem i podfgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzgdzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podktadach
geodezyjnych nalezy traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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