PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA FLEKTROENERGETYCZNA
Wyniki obliczen w programie DIALux.
Obliczenia wykonano dla oprawy LED 34 W w programie Dialux.

Dopuszcza sig zastosowanie opraw o parametrach rownowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Wiasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

. - DIALux

Atalin - syt1 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 3.500 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw
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[ - — 0.00 m '1"';
0.00 40.00 m @
Oprawa:
Strumien Swietiny (Oprawa): 5187 Im Warto$ci maksymalne mocy oSwietleniowej
Strumien Swietiny {Lampy): 5150 Im przy 70°: 453 cd/kim
Moc opraw: 340W przy 30:1 25 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°  0.60 cd/kim )
Odstep slupa: 40.000 m W kazaym Kisrunku bworzacym podany kat z doin linia pionowa przy
. . " zainstalowanym i gotowym do uZytku oswietieniu,
Wysokosé montazu (1): 10.000 m ; F ; i
2 T . Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
WysokoS¢ punktu Swietinego:  9.900 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m o$wietleniowej G4.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dlugosté wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.
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— _— DIALux

Atalin - syt1 / Wyniki szczegdéiowe

. ® 3.50m
_—
0.00
0.00 40.00 m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 40.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [ed/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 053 0.55 0.62 6 0.85
Wartosci zadane wedlug klasy: =0.50 2035 2040 <15 =050
Spetnione/nie spetnione: « v o v e

Fwolan D lALUX

Atalin - syt1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

=S a . } | T3s0
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— | 0.50 /_,-:::’__._—-——-'—"‘7 -0 !
i . Fooo
0.00 40.00 m

Woartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 0.875 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI[%]
Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.53 0.55 0.70 6
WartoSci zadane wedlug klasy ME5: =0.50 20.35 2040 <16
Speione/nie spetione: .f ? G <
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- DIALux

Zwolen

Atalin - syt1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / 1zolinie (L)

> _h-—"\—-o Y — ——’0'45'--:':_:0,63——__95_4““"0_54._ e
~0.54 - 54—————0.63 0.63
i S el ety S
0.00
40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.625 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T1 [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.55 0.58 062 4
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =0.35 =040 <15
Spetnione/nie speinione: & < < of
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CZESC I1I

Dokumenty formalno-prawne:

e Oswiadczenie projektanta.
¢ Uprawnienia projektanta.
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB.
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Zwolen, czerwiec 2019 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci
Atalin, Gmina Zwolen"” branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym
(jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca
1994. Prawo Budowlane - z pdzniejszymi zmianami). Ponadto, oswiadczam, ze dokumentacja jest
wiasnoscig zamawiajgcego i moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu
przedmiotu zamowienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego realizacji inwestydji,

jej promodgji oraz pozyskiwania srodkéw finansowych na jej realizacje.

Funkcja Nazwisko i imie

Podpis

mgr inz. Andrzej Sucharzewski

Projektant branzy elektroenergetycznej: upr.: GP-III-7342/82/92
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[ RO |

Radom, ......1992-09-09

WOJEWODA RADOMSKI
Nr.GP=ITT=7342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWDDOWEGH

do poinfenia samndelelaych fumkefi technicenych w hudownlctwie

Na podstawie §..13.us%s. L pEE. 4. 21%e 45 8§ 2 uste 1 0kt 9. .

i § 13 wet. 1 rozporzedzenia Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony Srodowisks  dnla 20 lute,

1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczngch w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

z pofniejszyml zmianami.
. stwilerdza sle, de:

e, o PAN. SUCHARZEWSK L. ANDRZET ... S
s s DREELERe R inz:g nier elektryk ...

gmlenié tptul domp)
urodzony dnle ... ... 23 SlerPniﬁ'iQﬁsr'WKT&JOWiOﬂch SRR
posinde przpgotowsnie zamodowe, upowsinlajgce do wykonyweania samud;nlelncj funkcji
.................................................... projekbanta We—
w specfalnobet ...............instalacy Jno. = indynieryined. . zekresie. oo
s 818 CL . Q1 OKERY CHOF O v

jest upowainiony do

1/ sporzgdzania projektéw sieci elektrycznych obejmujgcych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczn

Otrzymuje : . Q‘

Pan Andrzej Sucharzéﬁsék

ul, Jodiowa 4 m 13 {%1;‘,'
26 _~ 940 Pionki \ o\ &
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PR ® PO LSKA
f@i{*«‘;& I 7 BE A
V—‘—ﬁ‘% INZYNIERDW
T2 suommicTva

Zaswiadczenie
o pumerze werylikeoyjym
MAZ-MLE6-XS2-CBH *

Pan ANDRZEI SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest ztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe] kzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wreednia 2001 r. © podpisie elektronicmym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) done w pastad
mnmmmemmmemmwmwmmmq
pod Wiy shitkow p yeh P 4y podp Ty,

u -

j& pap nlqmw niejszy i mM:amnmmﬁWmMm
stronie Polsie] by Iﬂzy'n-ernw Buﬂoml:tm www . piib org.pl kub Jjjgc sit 2 bi ej Okrggowe] Izby Infynierow
Budownictwa.
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s
CZESC IV

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO ]
W MIEJSCOWOSCI ATALIN GMINA ZWOLEN

Nazwa obiektu:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA

Adres:
ATALIN, GMINA ZWOLEN

Inwestor:

Gmina Zwolen
Pl. Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen

Autor projektu:
PELDOM Sp. z 0. 0.
Ul. Maratonska 15/3
05-600 Grojec
Projektant: ‘

mgr inz. Andrzej Sucharzewski LR R %Q?

Zwolen, czerwiec 2019 r.
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestydcji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia drogowego

W miejscowosci Atalin, gmina Zwolen” swoim zakresem obejmuije:

e Wykopy pod stupy.

e Montaz stupdw zelbetowych typu ZN i strunobetonowych wirowanych typu E.

e Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia typu
AsXSn 2x25 mm?2.

¢ Montaz opraw oswietleniowych typu LED na stupach.

Kolejnos¢ realizacji robét przy rozbudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej:
Wytyczenie obiektu.

Roboty ziemne pod stupy oswietlenia drogowego.
Ustawienie stupdw zelbetowych.

Montaz konstrukgji wsporczych na stupach.

Montaz stupow strunobetonowych i zelbetowych - 4 szt.
Zawieszenie przewodow zasilajgcych na konstrukcjach.
Podtgczenie projektowanej linii do sieci.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

. Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

10. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

e LR I T

© © N W

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytacza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociggowa.

Ogrodzenia.

Droga gminna

N o wN

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moggq
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje robét budowlanych, ktdrych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci przysypania ziemia, uderzenia
elementdw konstrukgji.

Catos¢ wykonania robét powinna byé zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i
aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej
w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepisdw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych.

Po zakonczeniu robdt ziemnych, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzer elektroenergetycznych, zwigzanych
z demontazem, montazem i podfgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym
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pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S. A.
Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtgczeniem obwoddw oswietleniowych nalezy wykonad
w stanie beznapieciowym.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujqcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m:

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktdrej moze odbywac sie ruch pojazddw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5m —dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

- 15m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,

- 30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementdw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny azbestowe.

W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnoéci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof,

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiadac plan i procedure wiaéciwego tj.
bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczyC. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawiC balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokoéci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozna oznaczy¢ za
pomocy balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.
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6. Wskazanie sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikéw, ktory powinien obejmowac nastepujgce sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osdb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikdw $rodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnoS¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowiazek
poswiadczy¢ whasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazowek co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposob szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategori
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sig z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw — zgfaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie moga wystapi¢
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwigzku z
wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan
HBIOZ"

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie
wystuchac i potwierdzic¢ to wkasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

-uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robdt, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

- zarzadcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzenia robdt,
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- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopdw w taki sposdb aby nie
blokowa¢ dojazddéw do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu:

- taém ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa

- daszkéw ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i érodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysokosci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktérych pracownicy s3 przeszkoleni.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym opracowac i przedtozy¢ Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpi¢ do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujgcych.

- Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zotej lub pomaranczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakonczeniu robot zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go
do stanu pierwotnego.

- Po zakonczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajagce niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywanych robot budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych
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- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwrdcic uwage czy w
bezposrednim sasiedztwie nie znajduja sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢é wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzdr
techniczny. Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
poditgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem,
nalezy bezwzglednie wytaczyC napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczyé przed
przypadkowym zataczeniem (wyja¢ wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego tgcznika, zdemontowa¢ naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewoddw elektrycznych i oston zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mtotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg miec: uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg. Wykonywanie prac na
urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace
te mogg sie odbywal z zachowaniem zasad Instrukgji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach.

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byly:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatosc¢

- utrzymane w odpowiedniej czystoéci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywaé tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzad.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a s eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajace bezpieczefistwu powinny posiadac ostony zapobiegajace wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdélnym

- szczegbtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegOtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
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- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kV.

BHP przy robotach spawalniczych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytacznie butli posiadajacych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozydji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 stopni od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢
wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania
elektrycznego jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen przewoddw i przytaczenia
koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byé uziemiony.
BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespét pracownikéw sktadajacy sie co
najmniej z dwoch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

,

Srodki ochrony osobiste].
Pracodawca winien wyposazyC pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z
wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez
pracownikow w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas i do
cech indywidualnych robotnikdw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych.

Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong taéma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywaC dla zapewnienia bezpieczefstwa robét
nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

e roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzega¢ przepiséw bhp,

e pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacie odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

e wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi,

e powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét oraz o sposobach zachowania
zapewniajgcych bezpieczenstwo,

e zorganizowac prowadzenie robot tak, by zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie,
jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

e zapewnic pracownikom indywidualne srodki ochrony,

e zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzagdzen technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewniC wlasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. glebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewniC i oznakowac system drég technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuadji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,

e zorganizowa¢ miejsca, gdzie mozna udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach,
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e zorganizowac stuzby odpowiadajgce za bezpieczefstwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napigcia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z wiascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrgbie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z
demontazem, montazem i podigczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkiadach
geodezyjnych nalezy traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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