PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC II

Wyniki obliczen w programie DIALux.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 50 W w programie Dialux.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw o parametrach rownowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Wihasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

Zwolen

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw
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0.00 43.00m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 7700 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 7650 Im
Moc opraw: 50.0wW
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry
Odstep slupa: 43.000 m
Wysokosé montazu (1): 10.000 m
Wysokos¢ punktu Swietinego:  9.903 m
Nawis (2): 2474 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1000 m

- DIALux

15

Paciorkowa Wola / Dane planowania

(Szerokoscé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
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Wartosci maksymalne mocy oSwietleniowej

przy 70°: 592 cd/kim
przy 80°: 220 cd/kim
przy 90°: 20 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.
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— - DIALuX

Paciorkowa Wola / Wyniki szczegotowe
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iy 5.00m
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L p . , 000
0.00 43.00m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Lista pél oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$é: 43.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [cdim? uo U TI[%) SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.54 0.59 0.47 8 0.71
Wartosci zadane wedlug klasy: 20.50 2035 2040 <15 20.50
Spelnione/nie spelnione: v v v v v

Zwole B D |ALUX

Paciorkowa Wola / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)
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Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.58 0.59 0.60 6
Wartoéci zadane wedlug klasy MES: 2 0.50 2035 =040 =15

Speinione/nie speinione: v < Y g v
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__ - DIALux

Paciorkowa Wola / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)
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Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/im?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.54 0.60 0.47 8
Wartosci zadane wedlug klasy ME5: 2 0.50 20.35 =040 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC 11

Dokumenty formalno-prawne:

¢ Oswiadczenie projektanta.
e Uprawnienia projektanta.
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt:

Zwolen, czerwiec 2019 r,

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci
Paciorkowa Wola Nowa, Gmina Zwolen” branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony
zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w
stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z
dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane - z pozniejszymi zmianami). Ponadto, oéwiadczam, ze
dokumentacja jest wiasnoscig zamawiajgcego i moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia
w tym do opisu przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
realizacji inwestydji, jej promogji oraz pozyskiwania srodkéw finansowych na jej realizacje.

Funkcja

Nazwisko i imie

Podpis

Projektant branzy elektroenergetycznej:

mgr inz. Andrzej Sucharzewski
upr.: GP-1I1-7342/82/92

<
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Redom, .. ..1992=09~09

WOJEWODA RADOMSK]
Nr.GB=ITT=7342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWDDOWEGH

do peinfenia samndslelnych fumlicli technicznych w hwdownlctwie

Na podstawie 5“‘1.5..1131?.-'.lnpkﬁ.ﬂlm_ﬂ.sﬁ»a_ﬂﬁto APkE A

1 § 13 ust. | rozporzedzenia Minisica Gospodarkl Terenowe) § Ochrony Sendowlska = dnia 20 lute

1975 r. w sprawie samodeielngch funkefi technicznych w budowniciwie (D U. Nr 8, poz. 46)

z pofniejszymi zmianami.
; siwierdza esle, fde:

i, WBGABYOX. inZynier elektyyk
(iymlenté tprut zewodowg)

vrodiony dnlo .............22 Sierpnia 1958 r. w Erajowicach

posiada przpgotowanie zawodowe, upowatnlajace do wykonywania samodzielne) funkcji

........... Jprojektanta I
w specfalnofel ...............instalaeyjna. = ingynieryinei w.zskresie ...
..... eleci.elekkryczoych. ...

einesisrerone AN, SUCHARZEWSK T ANIRZET...... .

leeal upowatniony do

1/ sporzadzania projektéw sieci elektrycznych obejmujacych napowietrzne
i keblowe linie energetyczne, stacje i urzadzenig elektroenergetyczn

R )

Jirmnde v oy
Pen Andrzej Sucharzgiisk:
ul, Jodiowa 4 m 1% Vg T%
26 -~ 940 Pionki % 3
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Zadwiadczenie
© numerze weryRkacyjmym:
MAZ-ML6-X52-C8H *

Pan ANDRZE] SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Roman Lufis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Iniynierdw Budownictwa.

(2goanie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 . © podpisi iczmym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
n!emum:_mq wmpmmm-uﬂ ¥ prIy p ¥ kwalifikowanego certyfiaty s
pod wzgle P dohnmnmmhmpmm-hm]

. wmmuwmummnmmmmumu
sm:?ol:bejmhmmmmmpnhorgplmm":gzbmmmmmhipiuw
Budownictws .
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
s’
CZESC IV

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,23 kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO )
W MIEJSCOWOSCI PACIORKOWA WOLA, GMINA ZWOLEN

Nazwa obiektu:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA

Adres:
PACIORKOWA WOLA NOWA, GMINA ZWOLEN

Inwestor:

Gmina Zwolen
Pl. Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen

Autor projektu:

PELDOM Sp. z 0. 0.
Ul. Maratonska 15/3
05-600 Grojec

Projektant:
mgr inz. Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-I11-7342/82/92 ;

Zwolen, czerwiec 2019 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zakres robdt dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV o$wietlenia drogowego

w miejscowosci Paciorkowa Wola, gmina Zwolen” swoim zakresem obejmuije:

¢ Wykopy pod stupy.

e Montaz stupdw Zelbetowych typu ZN i strunobetonowych wirowanych typu E.

e Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia typu
AsXSn 2x25 mm?.

e Montaz opraw oé$wietleniowych typu LED na stupach.

Kolejnosc realizacji robot przy rozbudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej:
1.  Wytyczenie obiektu.

2. Roboty ziemne pod stupy oswietlenia drogowego.

3. Ustawienie stupow zelbetowych.

4. Montaz konstrukgji wsporczych na stupach.

5. Montaz stupéw strunobetonowych i zelbetowych - 3 szt.
6. Zawieszenie przewodow zasilajgcych na konstrukcjach.
7. Podftaczenie projektowanej linii do sieci.

8. Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

9. Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

10. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przylacza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociggowa.

Ogrodzenia.

Droga gminna

NoOo O wWN =

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje robdt budowlanych, ktdrych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia, uderzenia
elementéw konstrukcji.

Catos¢ wykonania robdt powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i
aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej
w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepiséw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robdt elektrycznych.

Po zakonczeniu robét ziemnych, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzanych
z demontazem, montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym
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pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S. A.
Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtgczeniem obwoddéw oswietleniowych nalezy wykonaé
w stanie beznapigeciowym.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacie lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazdow;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtoéci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

- 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

- 15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,

- 30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementdw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajgce otuliny azbestowe.

W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan i procedure whasciwego tj.
bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznosé prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczyC. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawiC balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtoSci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robot mozna oznaczyé za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdéw, ktory powinien obejmowaé nastepujgce sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osdb i okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkre$lenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny byC prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia | wiedze oraz
umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ whasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazowek co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdine rodzaje
zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnodci.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie moga wystapic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z
wykonywaniem prac ha wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan
~BIOZ".

Szkolenie odnoénie stosowania BHP powinno byé przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie
wystuchac i potwierdzi¢ to wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

-uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robdt, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

- zarzadca drodgi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzenia robdt,
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- rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopdw w taki sposéb aby nie
blokowac dojazddw do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa

- daszkow ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzgtu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robdt w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robot w pasie drogowym opracowac i przedtozy¢ Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robét, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéitej lub pomaranczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robot nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakéw uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakonczeniu rob6t zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go
do stanu pierwotnego.

- Po zakonczeniu robot wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom

wynikajacym z wykonywanych robdt budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych
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- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrécié uwage czy w
bezposrednim sasiedztwie nie znajduja sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okreslic
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzdr
techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem,
nalezy bezwzglednie wytgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢é przed
przypadkowym zatgczeniem (wyjac wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego tgcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie moga mie¢: uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka. Wykonywanie prac na
urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela tych urzadzen. Prace
te mogg sie odbywa¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach.

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatosé

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywa¢ tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilno$c rusztowan nalezy okresowo sprawdzad.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajace wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdélnym

- szczegbtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
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- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kV.

BHP przy robotach spawalniczych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytacznie butli posiadajgcych wazna ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozydji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 stopni od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz byé uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania
elektrycznego jest obowigzany sprawdziC prawidtowos¢ pofaczen przewodow i przytaczenia
koncéwki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byé uziemiony.
BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych,

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikow sktadajacy sie co
najmniej z dwoch osdb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistei.

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z
wysokoSci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez
pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas i do
cech indywidualnych robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych.

Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywa dla zapewnienia bezpieczeristwa robdt
nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizaciji robét:

e roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegaé przepiséw bhp,

e pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

e wygrodziC i oznaczyc strefy, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi,

e powiadomiC o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajgcych bezpieczenstwo,

e zorganizowac prowadzenie robdt tak, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikow i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie,
jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

e zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony,

e zapewniC niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzadzen technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewni¢ whasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
~ uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewni¢ i oznakowac system drdg technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuadji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,

e zorganizowaC miejsca, gdzie mozna udzielal pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach,
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e zorganizowac stuzby odpowiadajace za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robét budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtoéciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodnic¢ bezpieczne warunki pracy z wtascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrgbie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z
demontazem, montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkiadach
geodezyjnych nalezy traktowac jako znajdujgce sie w stanie czynnym.
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