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ZAWARTOŚĆ    OPRACOWANIA  
 

 
 Uprawnienia projektanta 

 Oświadczenie projektanta  

 Wypisy uproszczone z rejestru gruntów    

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 Opis techniczny  

 Informacja BIOZ 

II.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Orientacja – skala 1: 100000 

 Mapa do celów projektowych 

 Plan sytuacyjny – skala 1:1000 – rys. nr 1  

 Przekroje konstrukcyjne   skala 1:50 rys nr 2 

 Obliczenia łuków poziomych i współrzędne  
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O P I S    T E C H N I C Z N Y   
do projektu  

   

Przebudowy  drogi  gminnej  Miodne -  Linów  gm. Zwoleń  w km 0+034  do km 
0+980 długości 946,0 mb na działkach nr 508, 2911,2912,2914    

     
                                   

I. DANE OGÓLNE. 

  

1.1 Podstawa opracowania: 

 

 Umowa  z inwestorem . 

 Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szerokość, konstrukcja i nawierzchnia,  

 Kopia mapy  zasadniczej  w skali 1:1000  

 Obowiązujące normy, przepisy i literatura fachowa, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 

43 poz. 430 z późniejszymi zmianami.), 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.     nr 204 

poz. 2086), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z póz. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 

nr 120 poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389). 

 Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

  

1.1. Przedmiot i zakres opracowania: 

 

        Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlano – wykonawczy 

przebudowy odcinka drogi gminnej  Miodne – Linów  gm.  Zwoleń .W planie miejscowego 

zagospodarowania położone są w terenach komunikacji ,  
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1.2.  Lokalizacja. 

 

Projektowana droga zlokalizowane  jest zachodniej części gminy  Zwoleń.   

 

1.3   Stan istniejący. 

 

        Obecnie droga gminna Miodne – Linów stanowi   skomunikowanie drogi krajowej  Nr 12  z  

miejscowościami  Linów, Koszary, Niwki.  W pasie drogi krajowej oraz na długości 34,0m  posiada 

nawierzchnie bitumiczną . Projekt techniczny przebudowy drogi obejmuje odcinek drogi  w km 0+034 

do 0+980  tj.  946,0m   Na projektowanym odcinku  nawierzchnię stanowi, utwardzenie różnymi 

materiałami drogowymi / gruz budowlany , żużel paleniskowy  , mieszanka kamienna/  o zmiennej 

szerokości( 4,5-5,0 m/  oraz zarysy rowu przydrożnego który nie ma odpływu  i stanowi zbiornik 

magazynowo-odparowujący W pasie drogowym  nie ma wyznaczonych pasów ruchu dla pieszych 

oraz nie posiada utwardzonych zjazdów.  Istniejąca niweleta drogi uniemożliwia prawidłowe 

odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni  z uwagi  na  zaniżenie w stosunku do istniejącego 

poboczy 

Przebieg drogi  znajduje się  w kompleksie leśnym Nadleśnictwa  Zwoleń 

Ukształtowanie terenu płaskie z nieznacznym spadkiem w różnych kierunkach. 

 

1.4. Roboty ziemne i uzbrojenie terenu. 

      Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wykonać  projekt  organizacji  ruchu  na czas budowy i 

uzyskać  stosowne  opinie i decyzje  zatwierdzającą i wprowadzić   na budowie.   Wykonać przekopy 

kontrolne lokalizując ewentualną istniejącą infrastrukturę podziemną. Prace mogą być wykonywane 

mechanicznie przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje pod 

nadzorem właściwych branżowo służb.  

W granicach terenu inwestycji przebiega  linia  sieci  elektrycznej NN przy posesji  Nadleśnictwa 

Zwoleń z siedzibą w m. Miodne . W przypadku  napotkania przyłączy lub przejść uzbrojenia pod 

drogą lub w bliskiej odległości – należy z nimi postępować w/g zaleceń właścicieli urządzeń z 

zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem osób nimi zarządzających lub za ich zgodą. 

 

1.5 Podłoże. 

 

Istniejące  podłoże  stanowią piaski średnie  i drobne  oraz  gliny. Do poziomu projektowanego 

dna wykopów nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 
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1.6  Roboty rozbiórkowe. 

 Na odcinku  29,5 m należy rozebrać istniejącą nawierzchnię  kamienną metodą frezowania  a materiał 

z rozbiórki zgromadzić na  placu budowy lub w miejscu do tego przeznaczonym, w celu ponownego 

wbudowania  w dolne warstwy nowej nawierzchni.  

   

    

1.6. Stan  projektowany. 

 

         W  celu podniesienia komfortu jazdy i podniesienia  nośności drogi  projektuje się  zwiększenie  

konstrukcji nawierzchni drogi. Projektuje się  droga powyższa stanowić będzie szlak komunikacyjno 

edukacyjno rekreacyjny w połączeniu z istniejącymi ciągami dróg gminnych . Konstrukcję drogi 

wykonano zgodnie  z wytycznymi  projektowymi dla ruchu  KR 2 gdyż okresowo  droga powyższa 

stanowić będzie trasę objazdową przy wynikłych  zdarzeniach komunikacyjnych  na drodze krajowej 

nr 12 

. W związku  z powyższym że położenie działek  i teren którym dysponuje inwestor umożliwia  

prawidłowe  wykonanie przebudowy w granicach własności i  nie zachodzi potrzeba nabycia 

dodatkowego terenu. Istniejące  zadrzewienie rosnące w pasie drogowym należy usunąć, a także 

dokonać wycinki poszycia leśnego na szerokości 5,0 m w celu wykonania pasa  ppoż zgodnie z 

wymogami obowiązującymi w Nadleśnictwie  Zwolęń.  Przebudowę  drogi  projektuje  się wykonać 

na długości  946,0 mb  

Przed przystąpieniem do wykonaniem robót  należy  uzyskać zezwolenie na wykonanie robót  oraz 

oznakować wykonywane prace  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją  czasowej organizacji  ruchu.  

 

1.7  Dane informujące o ochronie działki  lub terenu na podstawie MPZP oraz o wpisie  działki  

       lub terenu do rejestru  zabytków  

 

Teren w granicach objętych opracowaniem  nie podlega  ochronie  na podstawie MPZP oraz nie jest 

wpisany do rejestru  zabytków  

Teren planowanej inwestycji  nie znajduje się  na obszarze  objętych formami  ochrony przyrody. 

Realizacja niniejszej inwestycji  wymaga wycinki  drzew rosnących w pasie drogowym i poszycia 

leśnego  na szerokości  5.0 m od brzegu  nawierzchni które zgodnie z ustaleniami wykona 

Nadleśnictwo  Zwoleń w ramach zabezpieczenia ppoż.  

 

1.8  Dane określające wpływ  eksploatacji górniczej  na teren lub działkę  

 

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach obszarów objętych eksploatacją 

górniczą 
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1.9    Bezpieczeństwo  ruchu drogowego. 

    W celu   bezpieczeństwa uczestników  ruchu  drogowego należy: 

  1.  Wprowadzić   oznakowanie czasowe  zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją  

  2  Wykonać oznakowanie stałe zgodne  z zatwierdzonym projektem  organizacji  ruchu  

 

2.0   Rozwiązania konstrukcyjne.  

   

 Dane projektowe . 

  -  Kategoria drogi             -  D  

  -  Prędkość projektowa    - 30 km/h 

  -  Promień zwrotu             - minimalny R-45 

  - Szerokość poszerzeń na łukach   - wg wzoru  30/R 

  - Długości prostych przejściowych   -  15.0m  i 20m    

    Konstrukcję nawierzchni drogi projektuje się jako nawierzchnię półsztywną z przeznaczeniem  dla 

ruchu KR 2 o podbudowie z materiału kamiennego i nawierzchni bitumicznej  droga gminna na całej 

długości projektuje się   o szerokości 5,0 m Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunku  

szczegółów konstrukcyjnych / rys nr 2, 3/. 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi    

- warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR  2                grub. 3.0 cm 

- podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC16W dla KR  2     grub.  4.0 cm  

- górna warstwa podbudowy KSŁM dolomitowa o uziarnieniu 0/31     grub.  6.0 cm  

-dolna warstwa podbudowy KSŁM dolomitowa  o uziarnieniu 0/63     grub. 12.0 cm  

- istniejące podłoże utwardzone  

                                                                                        

Konstrukcja  zjazdów  

-  nawierzchnia kamienna                                                                   grub   15,0 cm   

- warstwa odsączająca z piasku                                                           grub.  10,0 cm  

             

2.2    Pobocza drogi  

 

 - umocnione materiałem kamiennym 0/31dolomitowym  szerokości  0,75 m  grubości 15,0 cm  
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 2.3      Odwodnienie.    

 

        Odwodnienie korpusu  drogowego odbywać się będzie powierzchniowo poprzez projektowane 

spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni i odprowadzane będzie do rowu przydrożnego.  Pod 

projektowanymi zjazdami indywidualnymi  należy wykonać przepusty zjazdowe  z rur PEHD  SN 8  

średnicy  40 cm na  o zmiennej długości.  Natomiast pod korpusem drogowym należy wykonać 

remont przepustu  zlokalizowanego w km 0+947 , poprzez wymianę części przelotowej z rur 

betonowych  na rury PEHD  o średnicy  600 mm  i długości 9,9m     

Projektowany rów, usytuowany jest w terenie niezabudowanym i pełnić będzie rolę magazynowo 

odparowująca  

 

2.4 Urządzenia BRD 

   W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu projektuje  się wykonanie oznakowania 

pionowego. Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie .  

  

2.5 Roboty porządkowe i zieleń. 
    

- porządkowanie terenu budowy z pozostałości materiałów budowlanych w postaci gruzu, 

- rozplantowanie części nadającej się ziemi  

- wywóz nadmiaru ziemi poza obręb inwestycji, 

- formowanie i profilowanie skarp i nasypów,  

 

2.6  Wpływ inwestycji na środowisko naturalne, higienę i zdrowie użytkowników oraz  

   ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
    

Projektowane przedsięwzięcie  nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco  oddziaływać  na 

środowisko, nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, a jego uciążliwość  nie 

wykracza  poza granice działki  inwestora 

Planowana inwestycja nie stwarza  zagrożeń dla środowiska  oraz higieny i zdrowia  jego 

użytkowników i otoczenia, nie  powoduje pogorszenia warunków środowiska w stosunku do stanu 

istniejącego, nie spowoduje zwiększenia poziomu hałasu, ani emisji zanieczyszczeń. Projektowana 

inwestycja nie narusza w żaden sposób uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 

2.7  Obszar oddziaływania obiektu  

 

 Obszar oddziaływania obiektu / czyli teren wyznaczony w otoczeniu  na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzający związane  z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu/ 
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Stwierdza się, że projektowana przebudowa drogi  gminnej nie wykracza poza teren działek a obszar 

oddziaływania  zamyka się w granicach działek inwestora  

Określenia obszaru oddziaływania  inwestycji dokonano w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt.1 lit. C – 

ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane( Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz.414 z późniejszymi 

zmianami)  

  

2.8 Oświetlenie  

 

Nie projektuje się wykonanie oświetlenia drogi.  

 

2.9 Uwagi końcowe. 
    

         Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz pod 

nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia. Wykonawca ma prawo wykonać przedmiot 

umowy z materiałów innych producentów niż wskazane w powyższym projekcie pod warunkiem 

posiadania podobnych, lecz nie gorszych właściwości technicznych i użytkowych. Wszystkie użyte 

materiały muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiadać 

wymaganiom odnośnych norm. i STS załączonych do projektu.  Wykonawca ustali harmonogram 

robót przed rozpoczęciem prac i uzgodni go z inwestorem i zarządcą drogi . Wykonawca przed 

rozpoczęciem prac przekaże inwestorowi karty techniczne zastosowanych materiałów oraz instrukcje 

montażu w zakresie rozwiązań systemowych wystawione przez producentów użytych materiałów.  

 

 

 

………………………..……………………… 

                                                                                                                   projektant   /podpis i pieczęć/ 
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INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

do projektu  

   

Przebudowy  drogi  gminnej  Miodne -  Linów  gm. Zwoleń  w km 0+034  do km 
0+980 długości 946,0 mb na działkach nr 508, 2911,2912,2914 

  gmina  Zwoleń    
 
. ZAKRES ROBÓT. 

1. Prace ziemne; 

2. Transport gruntu 

3. Wykonanie nawierzchni; 

4. Zakładanie trawnika; 

II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH : 

1. Nie wykryto obiektów budowlanych ani uzbrojenia podziemnego. 

III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, MOGĄCE STWARZAC ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Na terenie działek ,  nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

Tereny, na których będzie realizowana inwestycja nie wykazują szczególnych zagrożeń związanych z utratą 

zdrowia lub życie, niemniej jednak należy zachować szczególną ostrożność. 

1. Roboty ziemne: 

- nie przestrzeganie warunków BHP; 

- wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią; 

- składowanie materiałów na krawędzi wykopu; 

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy; 

- brak lub nieodpowiednio wykonane zajścia do wykopów; 

- przebywanie w zasięgu pracy koparki; 

- osunięcie się sprzętu; 

- lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów; 

Roboty wykonywane przy użyciu elektronarzędzi: 

- porażenie prądem; 

– powstanie pożaru; 

Roboty betoniarskie: 

- brak zabezpieczeń przed ewentualnym przemieszczeniem betoniarki; 

- obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione; 

- nie przestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowanie sprzętu; 

- urazy przy obsłudze nie zabezpieczonych odpowiednio części ruchomych sprzętu; 

- zachlapanie oczu zaprawą przy jej przygotowywaniu lub wykonywaniu robót murarskich i tynkarskich; 

- możliwość urazu spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy; 
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- porażenie prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej; 

V. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU DLA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca robót ma obowiązek opracowania instrukcji 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników. 

Pracodawca ma obowiązek: 

- ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac; 

- zapewnić pracownikom sprzęt ochrony indywidualnej, zbiorowej, odzież roboczą i ochronną i zobowiązać ich 

do stosowania tych środków zgodnie z przeznaczeniem; 

- zorganizować szkolenia BHP dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

s dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

a) szkolenie wstępne ogólne; 

b) szkolenie wstępne stanowiskowe; 

c) szkolenie wstępne podstawowe; 

d) szkolenie okresowe. 

– zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku 

oraz sposobem stosowania środków ochrony osobistej. 

 

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń powinny znajdować się w dokumentacji budowy (również 

protokoły z kontroli i zalecenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny  pracy). 

Plan BIOZ oraz dokonana ocena ryzyka zawodowego powinny znajdować się na terenie budowy w miejscu 

wskazanym na tablicy ogłoszeń, do wglądu pracowników. 

VI. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót teren należy oznakować oraz wyznaczyć strefę niebezpieczną. 

Należy wydzielić, oznakować i zabezpieczyć przejścia komunikacyjne dla pieszych. 

Na placu budowy należy wyznaczyć i oznakować: 

- miejsca do składowania materiałów; 

- miejsca do składowania sprzętu; 

- zaplecze socjalne dla pracowników; 

- miejsce do czasowego składowania odpadów. 

W widocznych miejscach należy umieścić tablice ostrzegawcze, tablicę informacyjną budowy, a także 

oznakować miejsce przechowywania apteczki. 

Podczas wykonywania wszystkich wyżej wymienionych robót należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów i norm, a w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

 

………………………..……………………… 

                                                                                                                   projektant   /podpis i pieczęć/ 


