

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Usuwanie barier architektonicznych - podjazd dla niepełnosprawnych					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na	m ³		
d.1	0218-02	odkład w gruncie kat.III	m ³	15.360	
		15.36			
				RAZEM	15.360
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05		m ²	3.600	
		3.6			
				RAZEM	3.600
3	KNR 4-01	Zerwanie wylewki cementowej	m ²		
d.1	0804-07		m ²	3.600	
	kalk. własna	3.60			
				RAZEM	3.600
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03		m ³	3.120	
		3.12			
				RAZEM	3.120
5	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wier-	m ²		
d.1	0609-03	chu konstr.na sucho - gr. 4 cm	m ²	3.600	
		3.6			
				RAZEM	3.600
2		Roboty budowlane			
6	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton C8/10	m ³		
d.2	1101-01		m ³	2.410	
		2.41			
				RAZEM	2.410
7	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami np Ceresit - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01		m ²	2.600	
		2.6			
				RAZEM	2.600
8	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej -	m ²		
d.2	202 0618-01	pod podjazd	m ²	3.600	
		3.6			
				RAZEM	3.600
9	NNRNKB	Posadzki z płytek GRES techniczny - antypoślizgowy gr. 2 cm na zaprawie	m ²		
d.2	202 2806-05	klejowej	m ²	3.600	
		3.6			
				RAZEM	3.600
3		Balustrady			
10	KNR 2-02	Balustrady zewnętrzne ze stali kwasoodpornej satynowanej	m		
d.3	1209-01		m	8.300	
		8.30			
				RAZEM	8.300