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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia
Projekt Technologiczny Systemu Elektroakustycznego w ramach: Rozbudowa i Przebudowa Budynku Kina

Swit przy ul. Lubelskiej 6 w Zwoleniu; dziatka geodezyjna 5511/1.

1.2.Przedmiot i zakres robot
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot,

wiasciwosci materiatow i urzgdzen oraz oceny prawidtowosci wykonania robét.

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego wyzej przedmiotu.

1.3.Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych
Nalezy dokonaé uzgodnien z Dziatem Technicznym kina "Swit" w sprawie zasilania lokalnego urzadzen

systemu i podigczeniem oraz zabezpieczeniem tych obwodow.

1.4.Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Powinien zapoznaé¢ sie z informacjg dotyczgcg bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia zamieszczong w specyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to
wymagane sporzadzi¢ ,Plan BIOZ” branzy staboprgdowej. Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Uczestnicy procesu
budowlanego powinni wspétdziataé ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.
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1.5.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :

- Ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w danym

obszarze.

- Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzeh branzowego Inspektora

nadzoru, a ten kierownika robét, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.

- Dokona¢ napraw tych instalacji i urzadzen na wiasny koszt.

1.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sieg, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i

sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7.O0kreslenia podstawowe i skroty

OKRESLENIA
Aprobata pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
Certyfikat dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajgcy,
zgodnosci ze wyroéb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
Deklaracja o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na jego
zgodnosci wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
Dokument
rozumie sie przez to Norme Polskg lub Branzowg wzglednie aprobate techniczng
odniesienia
Dziennik dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
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Budowy

robot

Instrukcja
bezpiecznego

wykonywania robot

spos6b zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz

sposbb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen

osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania

Inwestor
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je
Kierownik osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
Budowy wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
Ksiega przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
Obmiaréw dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora
Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
Plan bioz" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra
»Plan bioz
Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)
Polecenie wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
Inspektora sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedmiar robot

wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Przedsiewziecie

kompleksowa realizacja howego zadania budowlanego

budowlane

Rysunki cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot

SKROTY

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZJ Program Zapewnienia Jako$ci

ST Specyfikacje Techniczne
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1.Rodzaj instalowanych materiatow i urzadzen
Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzgdzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpi¢
w uzasadnionych przypadkach réwnowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i
funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw lub/i fabryczne
karty katalogowe urzadzen (Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez

Inwestora). Wszelkie zmiany muszg uzyskaé aprobate Projektanta i Inwestora.

2.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wszystkie znajdujgce sie na terenie robot materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny by¢
sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposéb
zapobiegajgcy pogorszeniu sie ich wkasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca
powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na podany przez producenta termin uzycia (instalacji) materiatow i
urzadzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdbw przeterminowanych oraz posiadajgcych
niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa
materiatdw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty

dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

2.3.Zapewnienie jakosci
Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakosc¢ instalacji powinien zapewni¢ Wykonawca przez
stosowanie witasciwych materiatdw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.
System jakosci stosowany przez wykonawce powinien byé otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
Zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.
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3. SPRZET

Roboty zwigzane z montazem zespotdéw gtosnikowych systemu, pionow instalacji glosnikowej i okablowania

muszg by¢ realizowane bardzo starannie, w sposéb przemyslany i z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci.

Wykonawca instalacji powinien dysponowaé specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw,

wymaganych przez normy i wymienionej w dokumentaciji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :

- powinny by¢ sprawne technicznie,

- powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.) okreslonych w instrukcjach

obstugi,
- powinny posiadac aktualne atesty (o ile sg wymagane).

Pracownicy Wykonawcy powinni byé przeszkoleni. Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww.
urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie

budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i

przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone Srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wiasciwosci technicznych. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem
oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami. Zatadunek i roztadunek materiatbw o duzej masie lub
znacznych gabarytach nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwigéw, wozkéw widtowych lub pomostow-
pochylni. Aparature i urzgdzenia nalezy ostroznie zatadowywacé i zdejmowac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ powtok
izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkéw itp. Koncowki wszystkich rodzajéw kabli powinny byc¢

zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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5. ROBOTY

5.1.Wymagania ogélne

Wykonaweca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora projekt organizacji i harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem
robot oraz poleceniami branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach
spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez niego na wiasny koszt. Polecenia Inspektora
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozbg zatrzymania robot.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalacji musi by¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia, oraz wiedze praktyczng w zakresie przedmiotu realizacji. Kierownik powinien
wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem roboét wykonawca

powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przejg¢ front rob6t od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowa¢ z robotami budowlanymi, ale w szczegdélnosci z robotami branzy
elektryczne;.

5.2.Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

- stosowac sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne swiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,
- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promienh giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w - odpowiedniej

normie (na ogét 8+10-krotnosc¢ srednicy kabla),
- zachowac odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,
- przejscia przez sciany wykonywac z uzyciem rur,

- inne okreslone ponize;.

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z p6zniejszymi zmianami):
TELOS Wojciech Zielinski



10

5.3.Montaz instalacji

a) Montaz instalaciji
Linie kablowe nalezy prowadzi¢ $cisle wedtug projektu, doboér przewodoéw, zaréwno pod katem konstrukcji
przewodow jak i ich wymiaréw jest krytyczny i nie podlega dyskusjom technicznym oraz handlowym; jedyna
zmiana moze dotyczyé $rednic (lub przekrojéw) — w wypadku znaczgcych a dopuszczonych zmian w

projekcie.
Linie kablowe prowadzi¢ w korytach lub korytach przeznaczonych dla branzy staboprgdowe;.
Kable nalezy utozy¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow :

* nie nalezy wykonywaé zadnych potgczen przewoddéw poza tymi, ktdére przewiduje projekt. Protokoty z

pomiarow nalezy przekazac firmie specjalistycznej, ktéra wykona montaz urzgdzen.

W miejscach montazu urzadzen nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewodow o dtugosciach

umozliwiajgcych pézniej podigczenie przewoddw do urzadzen

b) Pozostate ogoéline zasady wykonywania instalacji przewodowych
Przewody w kanatach kablowych nalezy ukfada¢ w korytach kablowych metalowych. W korytach utozyé
przewody i zamocowac je, co 1 m opaskami kablowymi w sposdb umozliwiajacy ich ,poruszanie sie” (nie na
sztywno). Przejscia przez Sciany, stropy uszczelni¢ odpowiednig masg, spetniajgcg wymagania dla tego typu

przejsé.

5.4.Montaz urzadzen

a) Montaz urzadzen instalacji nagto$nienia
Wszystkie urzgdzenia gtosnikowe muszg by¢ zamontowane doktadnie w miejscach wskazanych w projekcie
wykonawczym. Do montazu urzadzen gtosnikowych nalezy stosowac tylko i wylgcznie elementy fabryczne
lub wskazane wyraznie przez Producenta urzgdzen gtosnikowych (wskazanie przez nazwe Producenta, typ i
model elementu mocujgcego). Wszelkie uzasadnione zmiany muszg by¢ skonsultowane z Projektantem
systemu i uzyskac jego zgode. Urzadzenia peryferyjne muszg by¢ zabudowane w szafach teletechnicznych,
wedtug projektu wykonawczego. Zabudowa w szafach teletechnicznych, musi by¢ wykonana starannie z
zastosowaniem odpowiednich akcesoriow montazowych, w tym listew zasilajgcych, kanatéw kablowych.
Przewody w kanatach szaf muszg by¢ utozone starannie i oznakowane, umozliwiajgc sprawng obstuge

techniczng systemow, na wypadek awarii.

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z p6zniejszymi zmianami):
TELOS Wojciech Zielinski



1

b) Montaz zespotéw gtosnikowych
Montaz zespotéw gtosnikowych nalezy prowadzi¢ tylko i wytacznie z zastosowaniem fabrycznych elementéow
montazowych, w sposdb wskazany przez Producenta urzgdzenh. Przed przystgpieniem do prac nalezy
uzgodni¢ z Dziatem Techniki kina precyzyjnie miejsce montazu. Mocowanie zespotdéw ML i MR musi
umozliwia¢ obroét i pochylenie urzadzenia. Jesli fabryczne elementy montazowe nie sg w stanie zapewni¢
wiasciwych stopni swobody zamontowanego urzgdzenia, nalezy uzgodni¢ z Dziatem techniki kina sposob
montazu i wykonaé¢ projekt wykonawczy elementu mocujgcego, zgodnie z ustaleniami. Projekt musi by¢
wykonany przez osobe, posiadajgcg wiasciwe uprawnienia oraz ubezpieczenie. Wszelkie prace
mechaniczne nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig, majgc na uwadze stan obiektu. Sposéb
wykonania oraz okablowania zainstalowanych urzgdzen musi uwzgledniaé rowniez estetyke montazu. W
przypadku gdy fabryczny system montazowy nie pozwala na uzyskanie potozen urzgdzenia, gwarantujgcych
wlasciwe pokrycie, nalezy skonsultowaé z Projektantem oraz Dziatem Techniki kina mozliwe rozwigzania

mechaniczne.

6. KONTROLA, BADANIA | POMIARY

6.1.Wymagania ogéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach
spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlega¢ kontroli Inspektora. Jakosc¢
materiatow okresla sie na podstawie dokumentdéw zatgczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na

podstawie ogledzin zewnetrznych.

Jakos¢ robot okresla sie na podstawie kontroli poszczegdinych rodzajéow robdt w oparciu o wymagania
okreslone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy objgé roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, t;.

wykonac¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu izolacji.
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Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokofach
oraz w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci, wynikéw badan i pomiardéw itp. Do czasu odbioru kohcowego dokumenty te przechowuje
kierownik budowy. Z odbioru koncowego sporzadza sie protokét, do kidrego nalezy dotgczy¢ wszystkie ww.

dokumenty.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na jako$C wykonania potgczen spawanych i
skrecanych, a takze jakos$¢ i klase zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami przyjetymi
w DP.

6.2.Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows i niniejszg ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

= Czes$¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi;
= (Cze$¢ szczegdtowg 0going opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,
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- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,
- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardow i badan.

6.3.Zasady kontroli jakosci
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi
Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i
badania materiatéw oraz urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj

koszt.

6.4. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy
Do pracy mozna dopusci¢ wylgcznie pracownikdbw posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwwskazah do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych mogg by¢é wykonywane jedynie przez pracownikow posiadajgcych aktualne
uprawnienia wymagane ustawg ,Prawo energetyczne” oraz zaznajomionych z instrukcjg w sprawie
postepowania przy ratowaniu os6b porazonych prgdem elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia

pracownikow Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku powinny by¢é dokonywane na biezgco i dotyczyé przebiegu roboét, stanu bezpieczehstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien byc¢

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
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oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty nalezy oznaczaé kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora.

b) Ksiega Obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

c) Pozostate dokumenty budowy
« Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

» Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.
»  Protokoty przekazania terenu budowy.

+  Umowy cywilno-prawne.

»  Protokoty odbioru robét.

»  Protokoty z narad i ustalen.

« Korespondencja na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze

dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z p6zniejszymi zmianami):
TELOS Wojciech Zielinski



15

6.6.Sprawdzenie instalacji

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen
Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji branzy elektrycznej (po zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji
przeprowadzone bedzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000).

Wiaczenie zasilania urzadzen systemow stabopradowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac
zwigzanych z ich montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale

wykonawcy branzy elektrycznej oraz branzowych inspektorow nadzoru.

Po wtgczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemien obudéw urzadzen. Nalezy

opracowac protokét z badan i pomiaréw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pozniej komisji odbioru robot.

b) Instalacje staboprgdowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci sprawdzajgce :
- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.

- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jako$¢ wykonania instalaciji,

sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzgdzen.
- Sprawdzenie uzytych materiatéw i urzgdzen w zakresie zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji

poszczegodlnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.

Nalezy opracowaé protokét z badan i pomiardw, ktéry powinien byé przedstawiony pdzniej komisji odbioru

robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogélne
Przedmiar robét zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony tgcznie z projektem. Obmiar

robot sporzadza sie po wykonaniu roboét na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
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- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robot.

Przy sporzadzaniu obmiaru robét nalezy kierowaé sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci rob6t podanymi
w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg

identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia.

7.2.Podstawowe jednostki obmiaru robot

- Montaz kabli i przewoddw : 1 metr

- Badanie toréw transmisyjnych itp. : 1 odcinek
- Badanie powtok kabli : 1 odcinek
- Badanie zyt kabli : 1 para

- Montaz urzadzen : 1 sztuka
- Montaz osprzetu : 1 sztuka
- Sprawdzenie torow i urzadzen : 1 pomiar
- Uruchamianie systemow : 1 komplet

7.3.Sposob rozliczania robot
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawag
ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty

podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac :
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,
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- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiarow,
- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z
wykonaniem robdt, tj.: roboét przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia

prowadzonych roboét, uporzgdkowania miejsc prowadzonych robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora

przy udziale wykonawcy :
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
- Odbidr czesciowy.
- Odbidr ostateczny (korncowy).

- Odbidr pogwarancyjny.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
Inspektora. Jakos¢ i ilosci robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i ew.

uprzednimi ustaleniami.
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8.3.0dbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robo6t zobowigzany jest do zgtaszania
inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru czesciowego wykonanych robot ulegajgcych zakryciu badz
zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i
sprawdzen instalacji i urzadzen. Czesciowy odbidr powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez
inwestora. Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne wady i usterki oraz
okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr

spousterkowy”.

8.4.0dbior ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora. Odbiér ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora (Zamawiajgcego) w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej i auralnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych
lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc

pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego Odbioru

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z p6zniejszymi zmianami):
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Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub

zamienne.
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlno$ci protokotéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6

nin. specyfikaciji).

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikédw badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen;
- instrukcje eksploatacyjng systemu w jezyku polskim;
- wykaz zaprogramowanych ustawien i trybéw pracy systemu;
- Swiadectwo przeszkolenia co najmniej dwéch oséb, wskazanych przez Uzytkownika.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Procedure odbiorczg mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem

aktualnych przepiséw i norm.

c) Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej instalacji i urzadzeh z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z p6zniejszymi zmianami):
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d) Szczegdtowe zasady odbioru systeméw
Poza wyzej okreslonymi zasadami ogoélnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi

nastepujgce dokumenty:

- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami

zamontowanych urzadzen);

- Protokoty z pomiaréw, o ktérych mowa w pkt. 6.6;
- Wazne $wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzgdzen i na zastosowang konfiguracje;

-  Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzagdzen.

Réwnoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez Wykonawce instalacji oséb (Dziat

Techniczny), ktore bedg system obstugiwac.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1.Normy i przepisy ogoéine
- Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz.
679 i Dz. U. z2002r. Nr 8 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998. w sprawie
systemow oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728)

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z p6zniejszymi zmianami):
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systemow oceny zgodnoSci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 130 poz. 1389)

- PN-IEC 60364-... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-71/E-02034 — Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych

oraz dworcow i srodkow transportu publicznego.

- PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi

9.2.Normy i przepisy branzy teletechnicznej

- BN-84 8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnetrzowe
- BN-88 8984-19 — Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzaktadowe przewodowe — linie kablowe

- BN-88 8984-17/03 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i

badania.
- |EC 801-3 — dotyczaca wartosci dopuszczalnej emitowanego pola EM.

- PN-IEC 60364-4-442 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed

przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

- PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z p6zniejszymi zmianami):
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(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych w obiektach budowlanych

- PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobdér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw

- PN-IEC 60364-5-548 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji

informatycznych

- PN-IEC 60364-7-707 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania

danych
- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Rozdziat: Sieci
telekomunikacyjne. Wyd. Arkady 1989

9.3.Dokumentacja zwigzana

- Projekt Technologiczny Systemu Elektroakustycznego

- Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia
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