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 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1.Nazwa zamówienia 

Projekt Technologiczny Systemu Elektroakustycznego w ramach: Rozbudowa i Przebudowa Budynku Kina

Świt przy ul. Lubelskiej 6 w Zwoleniu; działka geodezyjna 5511/1.

 1.2.Przedmiot i zakres robót

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  zawiera  zbiory  wymagań,  które  są

niezbędne  do  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót,  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót,

właściwości materiałów i urządzeń oraz oceny prawidłowości wykonania robót. 

Zakres,  którego dotyczą niniejsze SST,  obejmuje roboty i czynności  umożliwiające i  mające na celu

realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego wyżej przedmiotu .

 1.3.Wyszczególnienie prac towarzyszących

Należy dokonać uzgodnień z  Działem Technicznym kina "Świt"  w sprawie zasilania  lokalnego urządzeń

systemu i podłączeniem oraz zabezpieczeniem tych obwodów.

 1.4.Zakres odpowiedzialności wykonawcy

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową  i  specyfikacją  techniczną.  Powinien  zapoznać  się  z  informacją  dotyczącą  bezpieczeństwa  i

ochrony  zdrowia  zamieszczoną  w  specyfikacji  technicznej  branży  budowlanej  oraz  jeżeli  będzie  to

wymagane  sporządzić  „Plan  BIOZ”  branży  słaboprądowej.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do

wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i

zaznajomić  z  nią  pracowników  w  zakresie  wykonywanych  przez  nich  robót.  Uczestnicy  procesu

budowlanego  powinni  współdziałać  ze  sobą  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  procesie

przygotowania  i  realizacji  budowy.  Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na

stanowiskach pracy sprawować winien kierownik robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych

dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.
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 1.5.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robót w obiekcie Wykonawca winien :

-  Ponosić  odpowiedzialność  za  ochronę  istniejących  instalacji  oraz urządzeń zlokalizowanych  w  danym

obszarze. 

-  Powiadomić  o fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  i  urządzeń  branżowego  Inspektora

nadzoru, a ten kierownika robót, kierownik - Inwestora-Użytkownika. 

- Dokonać napraw tych instalacji i urządzeń na własny koszt.

 1.6.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i

są uwzględnione w cenie kontraktowej.

 1.7.Określenia podstawowe i skróty

OKREŚLENIA

Aprobata 

techniczna 

pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do  stosowania  w

budownictwie

Certyfikat

zgodności 

dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,  potwierdzający,  

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Deklaracja 

zgodności 

oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela  stwierdzające  na  jego

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Dokument 

odniesienia 
rozumie się przez to Normę Polską lub Branżową względnie aprobatę techniczną

Dziennik dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
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Budowy robót

Instrukcja

bezpiecznego

wykonywania robót 

sposób  zapobiegania  zagrożeniom  związanym  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  oraz

sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń

Inwestor
osoba  reprezentująca  interesy  Zamawiającego  przedsięwzięcia,  akceptująca  poczynania

Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je

Kierownik 

Budowy

osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Księga 

Obmiarów

akceptowany przez  Inspektora zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący do wpisywania

przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie

dodatkowych  załączników;  wpisy  w  Księdze  Obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez

Inspektora

Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową

„Plan bioz"
plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  w  rozumieniu  przepisów  rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Polecenie 

Inspektora

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w  formie pisemnej, dotyczące

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  prowadzeniem budowy

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedmiar robót wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania

Przedsięwzięcie

budowlane
kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

Rysunki
część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary

obiektu będącego przedmiotem robót

SKRÓTY

PN Polska Norma

BN Branżowa Norma

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZJ Program Zapewnienia Jakości

ST Specyfikacje Techniczne
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 2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

 2.1.Rodzaj instalowanych materiałów i urządzeń

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiały, urządzenia i technologie wykonawcze można zastąpić

w uzasadnionych przypadkach równoważnymi o tych samych lub wyższych parametrach technicznych i

funkcjonalności.  Powinno  to  być  poparte  certyfikatami  lub  deklaracjami  zgodności,  świadectwami

dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów lub/i fabryczne

karty katalogowe urządzeń (Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez

Inwestora). Wszelkie zmiany muszą uzyskać aprobatę Projektanta i Inwestora.

 2.2.Składowanie materiałów i urządzeń

Wszystkie znajdujące się na terenie robót materiały i  przewidziane do montażu urządzenia powinny być

składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposób

zapobiegający pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne

należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  lub  na  zewnątrz  odpowiednio  zabezpieczone.  Wykonawca

powinien zwrócić  szczególną uwagę na podany przez producenta termin użycia  (instalacji)  materiałów i

urządzeń.  Niedopuszczalne  jest  wbudowanie  materiałów  przeterminowanych  oraz  posiadających

niewłaściwe  parametry  np.:  zawilgoconych,  skorodowanych,  o  niewłaściwej  geometrii  itp.  Dostawa

materiałów  przeznaczonych  do  robót  elektrycznych  powinna  nastąpić  dopiero  po  odpowiednim

przygotowaniu  pomieszczeń  magazynowych  i  składowisk  na  placu  budowy.  Zaleca  się,  aby  materiały

dostarczać bezpośrednio przed montażem.

 2.3.Zapewnienie jakości 

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość instalacji powinien zapewnić Wykonawca przez

stosowanie  właściwych  materiałów,  metod  wytwarzania  i montażu  oraz  nadzoru  technicznego i  kontroli.

System  jakości  stosowany  przez  wykonawcę  powinien  być  otwarty  na  dodatkową  kontrolę  ze  strony

Zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.
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 3. SPRZĘT
Roboty związane z montażem zespołów głośnikowych systemu, pionów instalacji głośnikowej i okablowania

muszą być realizowane bardzo starannie, w sposób przemyślany i z zachowaniem należytej ostrożności. 

Wykonawca  instalacji  powinien  dysponować  specjalistyczną  aparaturą  do  wykonania  pomiarów,

wymaganych przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń. 

Aparatura i sprzęt :

- powinny być  sprawne technicznie, 

- powinny być  używane zgodnie z ich przeznaczeniem,

- powinny być  używane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność itd.) określonych w instrukcjach

obsługi,

- powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane).

Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni. Przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi ww.

urządzenia powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie

budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i

przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

 4. TRANSPORT
Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  środkami  transportu  odpowiednio  dostosowanymi,  w  sposób

zabezpieczający je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem się ich właściwości technicznych. Należy je

umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem

oraz  nadmiernymi  wstrząsami  lub  drganiami.  Załadunek  i  rozładunek  materiałów  o  dużej  masie  lub

znacznych  gabarytach  należy  przeprowadzać  za  pomocą  dźwigów,  wózków  widłowych  lub  pomostów-

pochylni. Aparaturę i urządzenia należy ostrożnie załadowywać i zdejmować tak, aby nie uszkodzić powłok

izolacyjnych,  lakierniczych,  osłon,  zamków  itp.  Końcówki  wszystkich  rodzajów  kabli  powinny  być

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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 5. ROBOTY

 5.1.Wymagania ogólne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora projekt organizacji i harmonogram robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem

robót  oraz  poleceniami  branżowego  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  robotach

spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez niego na własny koszt. Polecenia Inspektora

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,

pod groźbą zatrzymania robót.

Kierownikiem robót  w  zakresie  montażu  instalacji  musi  być  specjalista  branży  elektrycznej  posiadający

odpowiednie  uprawnienia,  oraz  wiedzę  praktyczną  w zakresie  przedmiotu  realizacji.  Kierownik  powinien

wpisem  do  dziennika  budowy  potwierdzić  objęcie  swej  funkcji.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca

powinien zapoznać się z obiektem oraz protokolarnie przejąć front robót od Zamawiającego. 

Roboty danej branży należy skoordynować z robotami budowlanymi, ale w szczególności z robotami branży

elektrycznej.

 5.2.Podstawowe zasady wykonywania instalacji 

Należy przestrzegać następujących zasad :

- stosować sprawne narzędzia, sprzęt, aparaturę, materiały i urządzenia posiadające aktualne świadectwa

dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni być przeszkoleni pod kątem BHP,

- kable powinny być układane w temperaturach określonych przez ich producenta,

- promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż określony przez producenta i podany w - odpowiedniej

normie (na ogół  8÷10-krotność średnicy kabla),

- zachować odstępy od innych instalacji określone w odpowiednich normach,

- przejścia przez ściany wykonywać z użyciem rur,

- inne określone poniżej.
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 5.3.Montaż instalacji

 a) Montaż instalacji

Linie kablowe należy prowadzić ściśle według projektu, dobór przewodów, zarówno pod kątem konstrukcji

przewodów jak i ich wymiarów jest krytyczny i nie podlega dyskusjom technicznym oraz handlowym; jedyna

zmiana  może  dotyczyć  średnic  (lub  przekrojów)  –  w  wypadku  znaczących  a  dopuszczonych  zmian  w

projekcie.

Linie kablowe prowadzić w korytach lub korytach przeznaczonych dla branży słaboprądowej.

Kable należy ułożyć z zachowaniem następujących warunków :

• nie należy wykonywać żadnych połączeń przewodów poza tymi, które przewiduje projekt. Protokoły z

pomiarów należy przekazać firmie specjalistycznej, która wykona montaż urządzeń.

• w  miejscach  montażu  urządzeń  należy  pozostawić  odpowiednie  zapasy  przewodów o  długościach

umożliwiających później podłączenie przewodów do urządzeń

 b) Pozostałe ogólne zasady wykonywania instalacji przewodowych

Przewody w kanałach kablowych należy układać w korytach kablowych metalowych. W korytach ułożyć

przewody i zamocować je, co 1 m opaskami kablowymi w sposób umożliwiający ich „poruszanie się” (nie na

sztywno). Przejścia przez ściany, stropy uszczelnić odpowiednią masą, spełniającą wymagania dla tego typu

przejść. 

 5.4.Montaż urządzeń

 a) Montaż urządzeń instalacji nagłośnienia

Wszystkie urządzenia głośnikowe muszą być zamontowane dokładnie w miejscach wskazanych w projekcie

wykonawczym. Do montażu urządzeń głośnikowych należy stosować tylko i wyłącznie elementy fabryczne

lub wskazane wyraźnie przez Producenta urządzeń głośnikowych (wskazanie przez nazwę Producenta, typ i

model  elementu mocującego).  Wszelkie  uzasadnione zmiany muszą być skonsultowane z Projektantem

systemu i uzyskać jego zgodę. Urządzenia peryferyjne muszą być zabudowane w szafach teletechnicznych,

według projektu wykonawczego. Zabudowa w szafach teletechnicznych, musi być wykonana starannie z

zastosowaniem odpowiednich  akcesoriów montażowych,  w tym listew zasilających,  kanałów kablowych.

Przewody w kanałach szaf  muszą  być ułożone starannie  i  oznakowane,  umożliwiając sprawną obsługę

techniczną systemów, na wypadek awarii. 
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 b) Montaż zespołów głośnikowych

Montaż zespołów głośnikowych należy prowadzić tylko i wyłącznie z zastosowaniem fabrycznych elementów

montażowych,  w  sposób  wskazany  przez  Producenta  urządzeń.  Przed  przystąpieniem  do  prac  należy

uzgodnić  z  Działem  Techniki  kina  precyzyjnie  miejsce  montażu.  Mocowanie  zespołów  ML i  MR  musi

umożliwiać obrót i pochylenie urządzenia. Jeśli fabryczne elementy montażowe nie są w stanie zapewnić

właściwych stopni swobody zamontowanego urządzenia, należy uzgodnić z Działem techniki kina sposób

montażu i  wykonać projekt  wykonawczy elementu mocującego, zgodnie z ustaleniami.  Projekt  musi  być

wykonany  przez  osobę,  posiadającą  właściwe  uprawnienia  oraz  ubezpieczenie.  Wszelkie  prace

mechaniczne  należy  wykonywać  ze  szczególną  ostrożnością,  mając  na  uwadze  stan  obiektu.  Sposób

wykonania oraz okablowania zainstalowanych urządzeń musi uwzględniać również estetykę montażu.  W

przypadku gdy fabryczny system montażowy nie pozwala na uzyskanie położeń urządzenia, gwarantujących

właściwe pokrycie, należy skonsultować z Projektantem oraz Działem Techniki  kina możliwe rozwiązania

mechaniczne.

 6. KONTROLA, BADANIA I POMIARY

 6.1.Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem

robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach

spowodowanego przez  Wykonawcę zostaną  poprawione  przez Wykonawcę na własny  koszt.  Polecenia

Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Materiały  dostarczane na budowę przed ich  zabudowaniem winny podlegać kontroli  Inspektora.  Jakość

materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na

podstawie oględzin zewnętrznych. 

Jakość robót określa  się  na podstawie kontroli  poszczególnych rodzajów robót w oparciu  o wymagania

określone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczególności należy objąć roboty

zanikające i ulegające zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj.

wykonać pomiary ciągłości żył, stanu izolacji. 
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Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się w odpowiednich protokołach

oraz w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się dokumenty w postaci aprobat, certyfikatów, deklaracji

zgodności,  wyników  badań  i  pomiarów  itp.  Do  czasu  odbioru  końcowego  dokumenty  te  przechowuje

kierownik budowy. Z odbioru końcowego sporządza się protokół, do którego należy dołączyć wszystkie ww.

dokumenty.

W  czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  jakość  wykonania  połączeń  spawanych  i

skręcanych, a także jakość i klasę zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami przyjętymi

w DP.

 6.2.Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  programu

zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST.

Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

 Część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

- sposób  i  formę  gromadzenia  wyników  badań,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych  wniosków  i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji

Inspektorowi;

 Część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi,
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- rodzaje i ilość środków transportu,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań. 

 6.3.Zasady kontroli jakości

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Dokumentacji Projektowej, normach i DTR. 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  oraz  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi

Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i

badania materiałów oraz urządzeń. Inspektor może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój

koszt. 

 6.4.Kwalifikacje pracowników wykonawcy

Do  pracy  można  dopuścić  wyłącznie  pracowników  posiadających  aktualne  orzeczenie  lekarskie

stwierdzające  brak  przeciwwskazań  do  pracy  na  określonym  stanowisku.  Prace  przy  urządzeniach

elektroenergetycznych  mogą  być  wykonywane  jedynie  przez  pracowników  posiadających  aktualne

uprawnienia  wymagane  ustawą  „Prawo  energetyczne”  oraz  zaznajomionych  z  instrukcją  w  sprawie

postępowania  przy  ratowaniu  osób  porażonych  prądem  elektrycznym.  Kwalifikacje  i  uprawnienia

pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 6.5.Dokumenty budowy

 a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

Dzienniku powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i

mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  winien  być

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
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oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  muszą  być  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i

inne dokumenty należy oznaczać kolejnym numerem załącznika i opatrzyć datą i podpisem Wykonawcy i

Inspektora.

 b) Księga Obmiarów

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z elementów

robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w

kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.

 c) Pozostałe dokumenty budowy

• Deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty

robocze  i  kontrolne,  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  PZJ.

Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie

Inspektora.

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego.

• Protokoły przekazania terenu budowy.

• Umowy cywilno-prawne.

• Protokoły odbioru robót.

• Protokoły z narad i ustaleń.

• Korespondencja na budowie.

 d) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  winno  spowodować  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze

dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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 6.6.Sprawdzenie instalacji 

 a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urządzeń

Zagadnienia związane z realizacją i  sprawdzaniem tych instalacji  ujęto w dokumentacji  projektowej oraz

specyfikacji  branży  elektrycznej  (po  zakończeniu  robót,  a  przed  oddaniem  instalacji  do  eksploatacji

przeprowadzone będzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000). 

Włączenie  zasilania  urządzeń  systemów  słaboprądowych  musi  być  dokonane  (po  zakończeniu  prac

związanych z ich montażem i wstępnym sprawdzeniem – wg procedur określonych poniżej) przy udziale

wykonawcy branży elektrycznej oraz branżowych inspektorów nadzoru. 

Po włączeniu zasilania należy pomierzyć napięcia i wartości rezystancji uziemień obudów urządzeń. Należy

opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony później komisji odbioru robót. 

 b) Instalacje słaboprądowe 

Przed uruchomieniem instalacji należy przeprowadzić następujące czynności sprawdzające :

- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem wykonawczym.

- Badania mechaniczne : oględziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzeń izolacji), jakość wykonania instalacji,

sprawdzenie skrzyżowań i zbliżeń do innych instalacji oraz urządzeń.

- Sprawdzenie użytych materiałów i urządzeń w zakresie zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie żył kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji

poszczególnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp. 

Należy opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony później komisji odbioru

robót. 

 7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

 7.1.Wymagania ogólne

Przedmiar robót został opracowany przez jednostkę projektową i dostarczony łącznie z projektem. Obmiar

robót sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, 
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- Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, 

- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót. 

Przy sporządzaniu obmiaru robót należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości robót podanymi

w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robót. Każdy jednostkowy nakład rzeczowy występujący w kalkulacji szczegółowej posiada swoją

identyfikację w postaci podania podstawy jego ustalenia. 

 7.2.Podstawowe jednostki obmiaru robót

- Montaż kabli i przewodów : 1 metr

- Badanie torów transmisyjnych itp. : 1 odcinek

- Badanie powłok kabli : 1 odcinek

- Badanie żył kabli : 1 para

- Montaż urządzeń : 1 sztuka

- Montaż osprzętu : 1 sztuka

- Sprawdzenie torów i urządzeń : 1 pomiar

- Uruchamianie systemów : 1 komplet

 7.3.Sposób rozliczania robót

Podstawą  płatności  za  wykonane  roboty  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za

jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji  kosztorysu.  Dla pozycji  wycenionych ryczałtowo podstawą

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub

kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty

podane lub obliczone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,
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- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbędnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badań i pomiarów,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i opłaty obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich czynności związanych z

wykonaniem  robót,  tj.:  robót  przygotowawczych  i  pomiarowych,  oznakowania  i  zabezpieczenia

prowadzonych robót, uporządkowania miejsc prowadzonych robót.

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1.Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora

przy udziale wykonawcy :

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Odbiór częściowy.

- Odbiór ostateczny (końcowy).

- Odbiór pogwarancyjny.

 8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  ten  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.

Odbioru  dokonuje  Inspektor.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do

Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu

Inspektora.  Jakość  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów

zawierających komplet wyników badań i  pomiarów, w konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, ST i  ew.

uprzednimi ustaleniami.
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 8.3.Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robót zobowiązany jest  do zgłaszania

inwestorowi  do  sprawdzenia  lub  odbioru  częściowego  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  bądź

zanikających  oraz  zapewnienie  dokonania  wymaganych  przepisami  lub  ustalonych  w  umowie  prób  i

sprawdzeń instalacji i urządzeń. Częściowy odbiór powinien być dokonany przez komisję powołaną przez

inwestora. Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić ewentualne wady i usterki oraz

określić  terminy  ich  usunięcia.  Ponadto  fakt  przeprowadzenia  odbioru  częściowego  należy  potwierdzić

wpisem do  Dziennika  Budowy.  Po  zgłoszeniu  usunięcia  usterek  należy  przeprowadzić  ponowny  odbiór

„pousterkowy”.

 8.4.Odbiór ostateczny 

 a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie

Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora (Zamawiającego) w obecności Inspektora i

Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów,  wyników badań,  pomiarów,  ocenie  wizualnej  i  auralnej  oraz zgodności  wykonania  robót  z

Dokumentacją Projektową i ST. W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania

robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych

lub  uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W

przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

 b) Dokumenty niezbędnego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru
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Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje  Techniczne  podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie  uzupełniające  lub

zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów.

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań (a w szczególności protokołów, o których mowa w pkt. 6.6

nin. specyfikacji).

- Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru.

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń;

- instrukcję eksploatacyjną systemu w jezyku polskim;

- wykaz zaprogramowanych ustawień i trybów pracy systemu;

- świadectwo przeszkolenia co najmniej dwóch osób, wskazanych przez Użytkownika.

 W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót

uzupełniających wyznaczy komisja.

Procedurę odbiorczą można także przeprowadzić w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu „Warunki

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzględnieniem

aktualnych przepisów i norm.

 c) Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej instalacji i urządzeń z  uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
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 d) Szczegółowe zasady odbioru systemów 

Poza  wyżej  określonymi  zasadami  ogólnymi  wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  inwestorowi

następujące dokumenty:

- Uaktualniony  projekt  techniczny  (z  naniesionymi  ew.  zmianami  oraz  określonymi  typami

zamontowanych urządzeń);

- Protokoły z pomiarów, o których mowa w pkt. 6.6;

- Ważne świadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urządzeń i na zastosowaną konfigurację;

- Dokumentację systemu z opisem funkcjonowania i obsługi urządzeń.

Równocześnie  Użytkownik  powinien  dopilnować  przeszkolenia  przez  Wykonawcę  instalacji  osób  (Dział

Techniczny), które będą system obsługiwać.

 9. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 9.1.Normy i przepisy ogólne

- Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.  U. Nr 120

poz.1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998. w sprawie aprobat

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz.

679 i Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71)

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31.07.1998.  w  sprawie

systemów oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728)
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systemów oceny zgodności

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779)

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  12.03.2003  w  sprawie

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i  podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.

Nr 130 poz. 1389)

- PN-IEC 60364-... – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-71/E-02034 – Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych

oraz dworców i środków transportu publicznego.

- PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi

 9.2.Normy i przepisy branży teletechnicznej

- BN-84 8984-10  - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnętrzowe

- BN-88 8984-19 – Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe – linie kablowe

- BN-88  8984-17/03  –  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Linie  kablowe.  Ogólne  wymagania  i

badania.

- IEC 801-3 – dotycząca wartości dopuszczalnej emitowanego pola EM.

- PN-IEC 60364-4-442 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  instalacji  niskiego  napięcia  przed

przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

- PN-IEC 60364-4-443 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami  atmosferycznymi  lub

łączeniowymi 

- PN-IEC 60364-4-444 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
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(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych w obiektach budowlanych 

- PN-IEC 60364-5-523 –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór  i  montaż

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

- PN-IEC 60364-5-548 –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór  i  montaż

wyposażenia  elektrycznego.  Układy  uziemiające  i  połączenia  wyrównawcze  instalacji

informatycznych 

- PN-IEC 60364-7-707 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące

uziemień instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania

danych 

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Rozdział :  Sieci

telekomunikacyjne. Wyd. Arkady 1989

 9.3.Dokumentacja związana 

- Projekt Technologiczny Systemu Elektroakustycznego

- Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia
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