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1. CZESC OGOLNA

1.1 Grupy, klasy i kategorie rob6t

o Grupy

- CPV 45310000-3 Prace dotyczgce wykonania instalaciji elekirycznych

- CPV 45216 000-4

Kategorie:

— CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacii elekirycznych oraz
opraw elektrycznych

- CPV45312311-0 Instalacje o$wietlenia

- CPV 45316 000-5 Prace dotyczgce wykonania uktaddw oéwietleniowych i
sygnalizacyjnych

- CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

-  CPV 45311 200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzet)

- CPV45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpozarowe i uziemien
wyréwnawczych)

- CPV 45317 000-2 Inne instalacje elektryczne

-  CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elekiryczne (badania i pomiary)

1.2 Okreslenia podstawowe
Uzyte w opracowaniu okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowq
albo jego czes¢ stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia robdt i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacie, zawierajgcq opis techniczny, rzuty, schematy,
zatgezniki i rozrysowane detale,

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujagcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakohczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robdt.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczonqg przez Inspektora nadzoru do
dziatania, jako inspekfor nadzoru i wymieniong w Umowie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie
wyliczenh, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawidjgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenq,
jakosci materiatdw oraz robét.
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Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wtgcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepujq), ktére mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjomi, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okrelony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by
dostarczone Urzqdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca  wyraznie w Umowie
wyszczegdlnione, jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jaokgkolwiek osobe wyznaczong, joko podwykonawca, dla czesci Robdét; oraz prawnych
nastepcdw kazdej z tych osdb.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére
mogq by¢ konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowq, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, jesli to
tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robédt po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takie] nazwie (jesli sq) objete Wykazami wtgczone do
Dokumentacji projektowej, stanowiqcy zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia
(SIWZ).

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie, co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajq roboty state, ktére mogqg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukohczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt, wtgczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowaq.
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach, ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
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obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego, (jezeli wystepuije), Urzgdzeh, Materiatdw,
lub innych rzeczy, majgcych stanowic lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojozdy, (jesli sq) udostepnione przez
Zamawiadjgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzgdzen, jeszcze nieprzyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza akt umowny, Warunki Szczegdline Umowy, Warunki Ogdélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacije projektowq, Rysunki, Wykazy, iinne dokumenty, (jesli sq) wskazane w Umowie.
Urzgdzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$é Robdt
Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertq i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogqg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e), jako wykonawca w umowie oraz prawnych
nastepcdw tej osoby(db).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catose
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg.
Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sqg
zatgczone do Oferty i stanowiq jej czese.

Zamawiaqjgcy - oznacza osobe, wymieniong, jako Zamawiagjgcy w Umowie oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

1.3 Wymagania ogdlne dotyczqce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny, za jokos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowq i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru w czasie
procesu inwestycyjnego.

1.4 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektoweji jeden specyfikaciji technicznei.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego terenu budowy pod
wzgledem technicznym, oraz bezpieczehstwa ludzi, budynku, urzgdzen i sprzetdw.

1.5 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowq:

- Zamawiajgcego

- Sporzgdzonq przez Wykonawce.
1.6 Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowiq cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jokby zawarte byty w catej
dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach Umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczeh w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kitdéry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sq wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjg Techniczng.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedq uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
toleranciji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnose
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub
Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru projekt zagospodarowania placu
budowy lub plandw organizacii i ochrony placu budowy do jego akceptacii.

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakohczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosciiinnych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawidjgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene Umowna.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

a) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
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1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Od wykonawcy wymagane bedzie utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okredlajgcqg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by<¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawigjgcy powinien ofrzymac zgode na uzycie tych materiatdbw od witasciwych organdw
administraciji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiagjgcy.

1.11 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzgdzehn w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by& wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzgdzen podziemnych
na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacd sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegacd przepisdéw dotyczqcych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzqdzi lub zapewni sporzgdzenie zgodnie z art. 21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,planem bioz" na
podstawie ,Informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez
projektanta i obowigzujgcych aktéw prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczqc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.15 Sstosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt,
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i na biezgco bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawigjgc
kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty.

2. WSTEP

2.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie instalacji oswietlenia widowni i o$wietlenia scenicznego w
sali kinowo - widowiskowej Kina ,SWIT” w Zwoleniu

Opracowanie niniejsze okresla ogdlne dane techniczne wykonania i odbioru robdt dotyczgce robdt
elektrycznych zwigzanych z o$wietleniem scenicznym.
2.2 Stanistniejgcy
Budynek istniejgcy - nowy, przedmiotem opracowania jest sala audytoryjna.
Budynek murowany dwu - kondygnacyjny
Inne parametry
*  llo$¢ miejsc na sali widowiskowej — 187 szt.

2.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Projekt niniejszy obejmuije:

Jednostka projektujaca: THEATERBAU Sp. z 0. o. str. 10



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu
Instalacji elektrycznych i o$wietlenia scenicznego sali kinowo - widowiskowej
Kina ,SWIT” w Zwoleniu

e Instalacje o$wietlenia scenicznego;
e Montaz urzgdzenh technologii sceny.

2.4 Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktéw z Zamawiagjgcym i Wykonawcqg. Osoba ta powinna posiadac
niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania
techniczne i finansowe dotyczgce obiektu, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych,
préb, odbioru i gwarancii.

2.5 Zobowigzania wykonawcy

Wykonawca, przystepujgcy do robdt, powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjq i
zaakceptowad wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentaciji wykonawczei.

Wykonawca zobowiqgzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnego i doskonale funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca nie bedzie mogt w pdzniejszym
terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacii
lub ewentualnym nie uwzglednieniem S$wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzionego w
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajgcego z samej koncepcii
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzqgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich
odbioru. Powinien on je utrzymywacé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie
i podjac¢ wszelkie Srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod
uwage ryzyka istniejgce na budowie.

2.6 Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ caktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktdérych sie
podejmuje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH, SPRZETU, MASZYN | SRODKOW
TRANSPORTOWYCH

3.1 Igodnosé

Przy wykonywaniu robét instalacji nalezy stosowac wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktdre spetnigjqg te
warunki sg:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgey, ze
zapewniono zgodnos< z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdw  technicznych
w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacii,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosSci znormg europejskg wprowadzong do Polskich Norm,
zeuropejskg aprobatg techniczng lub  krajowq specyfikacjqg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii  Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sq réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta Ilub znim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oé$wiadczenie zgodnosci wyrobu ztg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
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Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
- zgodnosci z Polskg Normg, lub odpowiedniq Aprobatg techniczng,

3.2  Dostawy - prototypy — prébki

W przypadku stosowania elementdw zastepczych (reflektordw, urzadzen etc.) wykonawca winien
przedstawi¢ niezbedne dokumenty oraz proponowane wzory, potwierdzajgce réwnowaznosé
proponowanego sprzetu i uzyskac¢ zgode projektanta oraz inwestora na ich zastosowanie.

3.3 Jakosé dostaw

Uzywane bedg wytgcznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie znanej
marce oraz tatwo zastepowalne urzgdzeniomi produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w
krotkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadaé postanowieniom, zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamdwieniach. Jeili stanowig przedmiot norm, muszg
posiadac atesty. Wszystkie urzgdzenia muszq posiadac oznaczenie stopnia ochrony.

3.4 Wybér dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobdw i
urzgdzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedqg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie
bedzie odpowiadac technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom,
bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypdw, prébek
lub montazy prowizorycznych na miejscu robdt, aby umozliiwic weryfikacje niektérych dostaw ze
wzgledu na:

- ich zgodnosc¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potgczenie z innymi elementami.

Probki wyrobdw i urzgdzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu
budowy. Bedq one stuzyty joko zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy&
zadnego zamdwienia na urzgdzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo jak probka lub
odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Projektanta i Zamawiajgcego.

3.5 Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowacd, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta iich przeznaczeniem.

Maszyny iinne urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢;

- stosowane wytqgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniagjgce do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdédw kontroli w miejscu
eksploataciji maszyn i urzgdzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych
urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii.
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3.6 Wymagania dotyczqgce srodkéw transportowych

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdét budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i sktadowiska na placu budowy.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementdw, konstrukcii, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
rob6ét. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w  sposdb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

W czasie fransportu oraz sktadowania aparatury i urzadzenh nalezy przestrzegad zaleceh
Wytworcow, a w szczegdlnosci:

- fransportowane urzgdzenia zabezpieczy< przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio
zabezpieczyé;

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowad , nie narazajgc ich na uderzenia ,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

4. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sposdb wykonania robdét budowlanych okreslony zostat w dokumentaciji projektowej, z ktérg
Wykonawca musi bezwzglednie sie zapoznalé. Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg we wszystkich branzach, z obowigzujgcymi przepisami oraz ze sztukg
budowlang,.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Sprawdzenie wymiaréw

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodnos$eé wszystkich wymiardw z planami i upewnic sie,
Ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogdlnymi, planami szczegdtowymi i niniejszym
opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiardw jest
mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzg Zamawiajgcego i Projektanta, ktéry udzieli
odpowiednich wyjasnieh oraz dokona koniecznych sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczgce
ktéregokolwiek zestawu odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawcey, ktdrzy nie bedq przestrzegac
powyzszej zasady.

5.2 Kontrola jakosci

Jako$¢ Swiadczen i wykonania musi odpowiadaé normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie $wiadczeh dane dotyczgce typu, czesci i materiatdw
konstrukcyjnych oraz wymiardw za opisany uwaza sie réwniez przebieg procesu produkcyjnego, az
do wykonania kompletnego S3$wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych.

5.3 Odbiory miedzyoperacyjne

Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac rowniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktdrych gtéwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci
roboét.

Odbidér miedzyoperacyjny jest to odbidr zakohczonego etapu robdt majgcego istotny wptyw na
prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy udziale majstréw i brygadzistéw, ktdrzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdt oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego
lub Inwestora iinne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.
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1 kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokdt podpisany przez wszystkich
cztonkdw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robdét i ewentualne zalecenia, ktére powinny byc
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5.4 Odbiory czesciowe

Odbiorem cze$ciowym moze byc¢ objeta czes$¢ obiektu lub instalacii, stanowigca etapowq catodc jok
réwniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jokosci wykonania robdt oraz
dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z dokonanego odbioru nalezy spisac protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okre$lone terminy ich usuniecia.

5.5 Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢ przeszkolone
w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jok réwniez w zakresie wtasciwej konserwacii
sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosi¢ co najmniej 2/3
przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzgcego szkolenie powinny by¢ wliczone
do ceny.

Do dokumentdw eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze iilustracje z Ewiczeniami
praktycznymi, zawierajgce:

- opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,
- ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosci w czasie uzytkowania,
- biezgce operacje konserwacyjne.

5.6 Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawczq.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;

komplet protokotdw préb montazowych;

protokoty rozruchu technologicznego;

komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatdw i aparatdéw dostarczonych

przez Wykonawce robdt wraz ze wskazaniem producentdw, dostawcdw i lokalnych stuzb

naprawczych;

e instrukcje eksploatacji wykonanych instalaciji i zainstalowanych urzgdzen, o ile urzgdzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzeh powszechnie
stosowanych;

e OSwiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacig
techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

o protokoty przeszkolenia personelu obstugi w zakresie instalacii elekirycznych i teletechnicznych
(SSP);

e wykaz dodatkowych urzgdzehn wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

e Atesty wszystkich uzytych elementdéw systemow i instalacii,

e Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje fechniczno-ruchowe kluczowych elementdéw systemu,

Komplet protokotéw badan i pomiardw:
—  skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

rezystancii izolacji przewoddw

—  dziatania wytgcznikdw réznicowych
— impedanciji petli zwarciowych
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W porozumieniu z dostawcami systemow i instalaciji, oraz urzgdzen i Inwestorem powinna zostacé
ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtdrnego testowania
systemu i sprzetu wedtug zaleceh dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Powyzsze dotyczy instalacji elekirycznych, systemu sygnalizacji alarmowej
pozaru, oraz teleinformatyczne;.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowad:

- zaktualizowane dokumenty prawne wtgcznie z tymi, ktdére powstaty w czasie trwania
wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencje majgcq istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowanh

projektowych powinny by¢ wykonane trwatq technikg graficzng, omdwione oraz podpisane przez

osobe dokonujgcg zapisdw wraz z datg ich dokonania.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 Przedmiar robét

Oferenci powinni doktadnie przestudiowac catos¢ dokumentacii przetargowej, aby wykonaé

swoje oferty bedgc w petni swiadomym catej odpowiedzialnosci.

Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robdt powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robdt

opisanych w tych pozycjach, wtqczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robdt

razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszgcymi i instalacjami, ktére mogg

okazac sie niezbedne oraz zawierac wszelkie ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione

lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniac rowniez nastepujgce

roboty i czynnosci:

- transport sprzetu, materiatéw, wyrobdw i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce
wbudowania;

- kontrole stanu jakosci materiatéw;

- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

- montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;

- wykonywanie czynnosci pomocnhiczych;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;j;

- usuwanie wad i usterek;

- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robdt.

Naktady zuzycia materiatdw nalezy okredla¢ na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych
Norm Zuzycia Materiatdw Budowlanych. Naktady na materiaty pomocnicze przyjmowac w
wysokosci 2,5% warto$ci materiatéw podstawowych.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniac zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn
oraz srodkdw transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogdw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg réwno
roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatdw albo ich ilosci w czasie ich transportu. Zastosowane
jednostki obliczeniowe sq takie same jak okreslone i dopuszczone w Miedzynarodowym Systemie
(S1).
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6.2 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacia
projektowq i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni
przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btqgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

6.3 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robot,

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacii przetargowej, mierzone
powinny byc¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiardw pokazanych na
rysunkach, bgdz poleconych na pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie
wyraznie opisane, bqgdz zalecone inacze;.

Dtugosci i odlegtosdci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedqg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajq tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m3 - jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach.

6.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robdt bedq dostarczone przez Wykonawce , a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg posiadac wazne Swiadectwa atestacii.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizaciji robot.
6.5 Czas przeprowadzania obmiaréw
Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwosciq wynikajgcq z
harmonogramu robdt i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci:

- obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robdt, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robdt i zmianie Wykonawcy;

- obmiar robdt zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robdt;

- obmiar robdt ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetniane
odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

7. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

7.1 Kontrola jakosci robét

Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob
montazowych, oraz dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢
wykonanych prac i zastosowanych materiatéw, oraz ich zgodnos$¢ z wymogami dokumentacii

techniczneji zaleceniami Inspektora Nadzoru
Proby i sprawdzenia odbiorcze instalaciji nalezy wykonac¢ zgodnie z normqg PN-IEC 60364-6-61.

Do odbioru robét nalezy przedstawic wazne Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych
elementdéw instalacii.
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Kontrola jako$ci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentaciq projektowq,

- wtasciwego podtgczenia przewoddw fazowego i neutralnego do gniazd

- zatgczanie punktéw swietinych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiardéw zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikdw do protokotu
odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalaciji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd, reflektorow scenicznych, opraw
oswietleniowych, sztankiet i mostow oswietleniowych oraz ich systemdw transportu pionowego.

- kompletnosci opraw oswietleniowych (rastry, pokrywy, zrédta Swiatta) oraz reflektoréw
scenicznych

7.2 Odbiér koncowy

Dla przeprowadzenia odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé:
- powykonawczg dokumentacje techniczng,
- protokoty z pomiaréw wymienionych w punkcie 5,

- oéwiadczenie o zakohczeniu robdt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacii, wraz z
notatkq, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- aftesty,
- dziennik budowy,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji projektu (np.
z akceptacjqg Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta branzowego),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajgcy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do
tego czasu Wykonawca musi zakohczy< uruchomienie wszystkich instalacii, wykonac niezbedne préby i
przygotowac dokumentacie z przeprowadzonych préb.

Odbioru kohcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawigjgcego (Inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli Uzytkownika
oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentdw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdét bedgceych
przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,,Dokumentacja powykonawcza”);

- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbiory;

- umotzliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w

tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzeh pomiarowo-kontrolnych w

celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacii, ktére bedg mogty by¢ od niego zazgdane.

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt zumowq, dokumentaciq projektowo — kosztorysowq,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac¢ préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzgdzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacii) odpowiednimi protokotami
préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc
przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw
czesciowych.
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7 odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnoéciach odbioru. Protokdt powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wadly i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru kohcowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacii, protokdt powinien zawieraé odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego
lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

7.3 Przekazanie do eksploatacii

Budynek laboratorium moze by¢ przejety do eksploataciji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robdt
wykonanych w obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

7.4 Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze kohcowym. Pomoc ta moze
by¢ realizowana poprzez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1 dnig,
- statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

7.5 Rekojmia i gwarancje
Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miegjsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedqg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowacd wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno
jako catosci jak i poszczegdinych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére
zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowiqgzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich
czesci lub elementdw uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancii.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdét zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogdlne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedqg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY

9.1 sktad dokumentacji wykonawczej
Dokumentacja wykonawcza zawiera nastepujgce dokumenty:
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przedmiar robdt;

niniejsza ogdina specyfikacja techniczna;

opis techniczny,

komplet rysunkdw technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami

9.2 Normy i przepisy

Wszystkie roboty muszqg zostaé wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowiqzujgcymi w Polsce w momencie sktadania ofert.

Wykaz przepisdw urzedowych (stosowac w aktualnie obowigzujgcej wersji):

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983
-Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000
-Prawo budowlane

-Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania

wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlia
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Zastosowanie  Srodkdw  ochrony  zapewniagjgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony  zapewniagjgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr Srodkdw ochrony w  zaleznosci od  wptywow
zewnetrznych. Wybdr Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elekirycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

—  PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne

—  PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa

—  PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego itgczenia

—  PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze

—  PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elekirycznym

—  PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 — miejsca pracy
we wnetrzach
W wypadku wprowadzenia nowych przepisdow obowigzujgcych przed datq odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczqcy przystosowania obiektu do nowych przepisdw o ile to przystosowanie ma
wptyw na cene jego wykonania.
Nalezy stosowac sie do polecen:

Nadzoru budowlanego,
Ochrony ppoz.,

BHP,

San-Epid

innych uprawnionych stuzb .

10. TEREN BUDOWY

10.1 Organizacja robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac sie
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane"” w aktualnie obowigzujacej
wersji.

10.2 Harmonogram robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robét, uwzglednigjgcy ich rodzaje, kolejnose, terminy i etapy, jak rdwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezibedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy uwzglednic:

- warunki rbwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robdt na odcinkach przylegajgcych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkdd w réwnoczesnym wykonywaniu robdt na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pdzniejszym wykonywaniu dalszych robdt;

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych bezpieczerhstwo
pracownikéw iinnych osdb mogtoby by¢ zagrozone.

10.3 Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowane spisaniem protokotu.
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Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢é Wykonawcy plan
urzgdzeh podziemnych, znajdujgcych sie na terenie robdt wzglednie ztozy¢ pisemne
o$wiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych urzgdzen podziemnych.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, na ktdérym bedqg
prowadzone roboty.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktdérym roboty
majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym
sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego
przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli,
przewoddw lub innych urzgdzen - usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z
organem, do ktérego kompetenciji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi;

- w razie istnienia napowietrznych przewoddw elektrycznych i niemozliwosciich usuniecia —
zabezpieczenie przewoddw w sposdb umozliwiajgcy wtasciwe i bezpieczne wykonywanie
robét;

- drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkdow
transportowych, przewidywanego ciezaru przewozonych materiatéw iinnych przedmiotéw
oraz urzgdzenh dostarczanych na plac budowy. Szeroko$¢ i potozenie drég powinny
odpowiada¢ wymaganiom dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne,
materiatdw i innych przedmiotdw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét Wykonawca powinien ofrzymaé od

Zleceniodawcy pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu administracji

pozwolenia na budowe dla obiektu i robdt budowlano - montazowych objetych

zatwierdzonym projektem, bgdz? kopie tej decyzji.

10.4 Koordynacja robot

Koordynacja robdét budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna byc
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okreslac zakres oraz terminy rozpoczecia i zakohczenia
poszczegdinych rodzajdw robdt, wzglednie ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby
zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robdt ogdlnobudowlanych, a réwnoczesdnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robdét specjalistycznych. Ogdiny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdtowych
harmonogramow robdét specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez pomochicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca robdt elekirycznych nie bedzie ich wykonywad wtasnymi sitami,
takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktdw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcga. Osoba ta powinna posiadac
niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania
techniczne i finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych,
préb, odbioru i gwarancii.

10.5 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osdb frzecich przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;j;

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekiryczneji cieplnej oraz ze
srodkdw tgcznosci;

- pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzZliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdécenia elekiryczne,
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promieniowanie;
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
W  przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych
podziemnych instalacji i urzqgdzeh, nalezgcych do oséb trzecich, sposdb wykonania prac
zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem Wtasciciela tych sieci.

W szczegdlnosci nalezy dokonaé uzgodnieh termindw redalizacji i czasu trwania robdt w tym
koniecznych wytgczen i przerw w dostawie medidw.

10.6 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do moggcych znaczqgco
oddziatywaé¢ na Srodowisko w rozumieniu przepisdw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzgdzeniu Rady Ministrow “w
sprawie okredlenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifkowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko" z dnia 24 wrzeénia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).

W frakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkdw wodnych oraz zapewnié
oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane bedg rozyviqzonio ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych
przepisdw w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem bezpieczenhstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiadac aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce mozliwos$¢ wykonywania prac na wysokosci.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz przepisami
p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majgc na wzgledzie zasady bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdinym
uwzglednieniem zasad okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 roku ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych”
(Dz. U,. 22003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemystu
+W sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych" z dnia 28 marca 1972
roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku
+W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych” (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowacd
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
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wykonywanych przez nich robdt. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
obowiqgzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej.

W pracach instalacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci
wykonawcze mogqg odbywacd sie w instalacjach bedgcych pod napieciem. Przy pracach
demontazowych nalezy bezwzglednie oznacza¢ i zabezpiecza¢ obwody odtgczone przed
ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod napieciem” mogg wykonywac jedynie
osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Strefy robdt na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy
powinni posiadac odpowiednie zabezpieczenia.

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczenstwa pracy na wysokosci.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatdw lub  wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktdérych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawq instalacjii
urzgdzen elektrycznych mogq by¢ wykonywane wytqcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Kwadlifikacje personelu Wykonawcy robdt powinny byé stwierdzone przez wtasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed przystgpieniem do robdét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

- sprawdzi¢ tozsamosc¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu
pisemnym;

- wskazac¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaty zachowane wtasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

10.8 Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow;
- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;
- zasilanie placu budowy w wode i energiq elekiryczng;
- oS$wietlenie placu budowy i miejsc pracy;
- tgcznosc telefoniczng na placu budowy;
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentdéw, w tym:
o zezwolenia na wykonywanie robot;
o harmonogramu robét budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi
Wykonawcami;
o inwentaryzaciji uzbrojenia terenu;
o ustalenie bezpiecznej organizacii pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych
obiektdw znajdujgcych sie pod napieciem.
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10.9 Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejgcym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia
istniejgcego uktadu drég dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma posredni, poprzez uktad
drég wewnetrznych, dostep do drég publicznych 1]. Alei Solidarnosci i ul. Ktopotowskiego.

10.10 Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy oraz w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jokie moze zagrazaé osobom postronnym majgcym dostep do miejsca
wykonywania robdt teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢. Jedli terenu budowy nie mozna
ogrodzi¢, oznaczyé nalezy jego granice za pomocq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnic¢ staty nadzoér.

10.11 Zabezpieczenie chodnikéw ijezdni

Miejsca wykonywania robét, drogi na terenie budowy, dojicia i dojazdy w czasie wykonywania
robdt powinny by¢ dostatecznie oswietlone

11. ZESTAWIENIE PRAC, MATERIALOW | SPRZETU NIEZBEDNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU

11.1 Prace demontazowe
Nie dotyczy.

11.2 Zakres prac instalatorskich

- rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci 3-5 m do robdt
wykonywanych na sufitach wraz z ptytami pomostowymi roboczymi i komunikacyjnymi

- montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 i do 50 kg wraz z konstrukcjq
mocowang do podtoza przez zabetonowanie

- montaz elementdw konstrukcji mostéw odwietleniowych wraz z systemem podnoszenia i
napedami

- montaz aparatdw elekirycznych o masie do 20 kg

- montaz wytgcznikéw serwisowych dla urzgdzen technologicznych
- przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z betonu

- wykucie bruzd w betonie

- wykonanie bruzd w $cianach murowanych

- uktadanie rurek typu RVKLN w sciankach g-k

- uktadanie rur DVK w ziemi

- uktadanie przewoddw na korytkach instalacyjnych

- uktadanie przewoddw bezposrednio pod tynkiem

- wcigganie przewoddw do rur instalacyjnych

- uktadnie przewoddw w rurkach pod tynkiem

- zaprawianie bruzd

- przygotowanie podtoza pod montaz tgcznikdw i gniazd wiykowych
- podtgczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce

- podtgczenie urzgdzen technologicznych

- wykonanie potgczehn wyrbwnawczych
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- badanie linii kablowych N.N.- kabel 5-zytowy

- sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia
- sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia
- sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych

- sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préoba)

- sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba)

- sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych

11.3 Podstawowe materiaty
- Reflektory oSwietleniowe
- Konsola sterownicza DMX
- Szafa elekiryczna

- mosty o$wietleniowe(quatrosystem) z uchwytami do reflektoréw, pantografami kablowymi,
systemem transmisji i napedami

- przewody izolowane

- $ruby stalowe z nakretkami i podktadkami
- tgczniki jednobiegunowe, dwubiegunowe, schodowe i przyciski
- gniazda elekiryczne 1-f i podtynkowe i natynkowe
- gniozda DMX (F+M)

- puszki tgczeniowe natynkowe

- ramka podwadjna

- puszkiizolacyjne

- rury winidurowe RVS 18

- rury winidurowe RVS 22

- ztgczkii zaciski WAGO

- ostony przewoddw

- opaski kablowe

- przewody kabelkowe YDYzo

- kable YKYzo

- masy uszczelniajgce HILTI

- tgcznik

- ptaskownik perforowany

- kotki rozporowe plastykowe

- koftki kotwigce M10

- korytka kablowe

11.4 Zestawienie podstawowego sprzetu niezbednego do realizacji projektu
- samochdd dostawczy
- spawarka
- mtot udarowy elekiryczny
- rusztowania rurowe
- przyrzqdy testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta
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12. WYMOGI DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

12.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentaciqg
projektowq.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji_innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w_projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
vzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspekiorem nadzoru i Projekiantem oraz za zgodg
Inwestora.

Odbidr materiatdw na budowie:

e Materiaty takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oswietleniowe, osprzet, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robdét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom
okreslonym przez dozdr techniczny robdt.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu  sie  wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizygkochemicznych. Nalezy
zachowadé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elekirycznych, bez
wzgledu na rodzagj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad, oraz
sam rodzqj instalacii.

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejicia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc
chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejicia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposdb szczelny, zapewniqjgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzqgc przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

- przejicia pomiedzy strefami pozarowymi, po utozeniu kabli i przewoddw, powinny zostac
uszczelnione masami ogniochronnymi w ten sposéb, aby przejicie zapewniato odpornosc
ogniowq réwna odpornosci przedzielenia (stropu, ciany)

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementdw  konstrukcii
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budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocq kotkdw i srub rozporowych oraz kotkdw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w siropach nalezy
mocowacd przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomocqg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwiac ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oéwietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustdw za pomocg ztgczek.

Podejscia instalacii elekirycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny. Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy
wykonywac w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do
tego celu przewidziaonych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatoéciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od gdéry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oéwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach
lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacii.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjoch podejicia nalezy
wykonywacé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewodoéw
e Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Kohce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobqg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych kohcdw rur,

- wkrecanie nagrzanych kohcdw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrzne] $rednicy. Promiehn giecia powinien zapewniaé swobodne wcigganie
przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynno$¢ taka nie jest jednoznacznie
opisana.
b) Wcigganie przewodoéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzic prawidtowos$c
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczeh z rurami oraz
przelotowose.

Wcigganie przewoddéw nalezy wykonac za pomocqg specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowal przewododw, ktdre pdiniej zostang uzyte w instalacii.
tgczenie przewoddw wykonac wg wczesniej opisanych zasad.
e Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

- wwykonaniu zwyktym,
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- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacii:
- bezposrednio na podtozu za pomocqg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- nauchwytach odlegto$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- wlistwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacii jako szczelnej nalezy:
- przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocqg dtawikdw.

- $rednica dtawicy iotworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddw na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od

uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw

estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i

osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy

uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewododw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie

- przed wykonaniem instalacii jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomocq dtawikéw

- $rednica gtowicy i otworu uszczelnigjgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla

- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddw w korytku wraz z zatozeniem
pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocq kotkdw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy z
zatozeniem pokrywy.

tgczenie przewoddw:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tqczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewngtrz przewody, a
samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia
nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciqgi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytqczy< przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
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W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sqg przytgczone za pomocqg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozig w sposdb umozliwiajgecy przeptyw prgdu. Dtugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy
cyny. Kohce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

o Przytgczanie odbiornikow:

Miejsca potqgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjq itp.

Potgczenia mogqg by¢ wykonywane joko sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcii
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywadé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sq do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymiw rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
« Podtgczenie przewoddw do tablicy rozdzielcze;:
Przed przystgpieniem do montazu urzqadzeh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposdb podany
w dokumentacii.

Urzgdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczqg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zalaé¢ betonem.

« Pozamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu idostarczone  w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ wsposdb pewny wszystkie Sruby iwkrety w potgczeniach elekirycznych
i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtgczy¢é obwody zewnetrzne

podtgczyé przewody ochronne

o Préby montazowe:

Po zakonhczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystanciji izolacji instalacii
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedanciji petli zwarciowych
o Demontazinstalacji elekirycznych:
W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych dla nowych potrzeb nalezy wykonac
demontaz instalacji wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkdw.
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12.2 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne
Nie dotyczy

12.3 Warunki ogdlne zasilania
Nie dotyczy

12.4 Warunki wykonania instalacji elekirycznych - oswietlenia widowni i oswietlenia scenicznego
Instalacje elektryczne nalezy wykonac przewodami typu YDYZzo 750V prowadzonymi:

—  bezpodrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej
grubosci 5mm

- pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwqg tynku o minimalnej
grubosci 5mm

— pod tynkiem w rurkach RVKLn
— w rurowniach ochronnych pod podtogg
— w korytkach instalacyjnych w strefie sufitu podwieszanego.
Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robdt elektrycznych:
- wszystkie urzgdzenia elekiryczne instalowac zgodnie z planami instalacji i schematami.

—  nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli
(rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

- wzadnym miejscu instalaciji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie
mogqg by¢ potqgczone.

—  wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie,
muszqg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

- dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowad trasy pionowe i
poziome.

- przed zamontowaniem wytgcznikéw i porzgdkowych gniazdek wtykowych nalezy wyjasnic
z kierownictwem budowy, czy drzwi bedqg okuwane tak, jak zostato to zaznaczone na
planach.

—  puszki rozgatezne dla obwoddw montowac pod stropem lub w innych tatwo dostepnych
miejscach.

- przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurkach winidurowych.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by<¢ galwanizowane.

Zastosowane materiaty muszq posiadaé atesty a uszczelnienia muszg byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Nalezy stosowac osprzet typowy, np. produkciji POLO, w pomieszczeniach mokrych, warsztatowych
oraz w okolicy zlewdw wytqcznie osprzet szczelny 1P44 z tzw. Klapkg, w pozostatych
pomieszczeniach IP20

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu.
Wysoko$ci montazu wytgcznikdw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inacze;j:

- tgczniki h=1,2m,

- gnhiozda dedykowane do reflektordw - nalezy montowaé w miejscach wskazanych na rzutach,
nad scenqg i sufitem podwieszanym na widowni do korytka kablowego, na Scianach bocznych
sceny i widowni bezposérednio na Scianie.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu
Instalacji elektrycznych i o$wietlenia scenicznego sali kinowo - widowiskowej
Kina ,SWIT” w Zwoleniu

Podane wysokosci mierzone do Srodka osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysokos$é
nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki.

tgczniki i gniazda montowane we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w
bezposrednim sqgsiedziwie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe.
Podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sqg niedozwolone. Nalezy zamiast nich stosowac
dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwdjnej ramce.

Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. méwi o tym, ze
przewidziano zainstalowanie dwodch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspding
ramkq.

Ochrona przepieciowa zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 — poza zakresem opracowania
W rozdzielnicy nalezy zainstalowac aparature produkcji Fael Legrand, Moeller, ABB lub inng o
analogicznych parametrach technicznych.
Na drzwiczkach rozdzielnicy nalezy trwale zamocowaé schemat instalacji oraz oznaczy& wszystkie
wychodzqgce obwody.
Wyprowadzenie obwoddw poprzez listwy zaciskowe.
Na listwy zaciskowe wyprowadzi¢ rowniez obwody rezerwowe.
Lokalizacja rozdzielnicy TOs— zgodnie z rzutami instalacji, w wydzielonym pomieszczeniu.
Tablice nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami.

Obwody oéwietleniowe nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy TOs. Podziat na obwody podano
na schematach. Instalacje oswietlenia nalezy wykonac przewodami YDYZo3x2.5mm?2.

Urzgdzenia nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta na fabrycznych

wspornikach i uchwytach. Wszystkie reflektory nalezy zabezpieczy¢ linkg stalowq przymocowang
do statych elementdw konstrukcyjnych budynku.

12.5 Uszczelnienia p.poz

Na przejsciach kabli przez Sciany i stropy stref pozarowych nalezy zamontowac przegrody i
uszczelnienia o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowe] tego oddzielenia. Nalezy
zastosowac materiaty produkcji PROMAT lub HILTI. Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty a
uszczelnienia muszg by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Miejsca  wykonania
przepustdw nalezy odpowiednio oznaczy¢ podajgc jego termin wykonania i odpornos¢ ogniowq.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac w
odpornosci ogniowej El 120. W pozostatych $cianach o odpornosci ogniowej, co najmniej El 60 lub
REI 60 wszystkie przepusty wieksze niz ¢ 40 mm wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tych elementéw.
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