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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Grupy, klasy i kategorie robót 

 Grupy  

 CPV 45 310 000-3  Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznych 

 CPV 45 216 000-4   

Kategorie: 

 CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 

opraw elektrycznych 

 CPV 45 312 311-0  Instalacje oświetlenia 

 CPV 45 316 000-5 Prace dotyczące wykonania układów oświetleniowych i 

sygnalizacyjnych 

 CPV 45 315 700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

 CPV 45 311 200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzęt) 

 CPV 45 315 100-9  Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpożarowe i uziemień 

wyrównawczych) 

 CPV 45 317 000-2  Inne instalacje elektryczne 

 CPV 45 315 100-9  Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary) 

 

1.2 Określenia podstawowe 

Użyte w opracowaniu określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu 

budowy. 

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą opis techniczny, rzuty, schematy, 

załączniki i rozrysowane detale,  

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inspektora nadzoru do 

działania, jako inspektor nadzoru i wymienioną w Umowie. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium uprawnione – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, 

jakości materiałów oraz robót. 
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Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 

stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli 

występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 

lub obiekt małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione, jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie, jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną, jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 

następców każdej z tych osób. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które 

mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, jeśli to 

tylko możliwe wydawane na piśmie. 

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 

zakończeniu. 

Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 

Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ). 

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie, co jest 

odpowiednie. 

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 

Umowy. 

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt 

Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia 

wszelkich wad. 

Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 

dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) w postępowaniu przetargowym, w ramach, którego zawarta została Umowa pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót stanowiący załącznik do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
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obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego, (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, 

lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy, (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 

obejmuje Urządzeń, jeszcze nieprzyjętych przez Zamawiającego. 

Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Umowa – oznacza akt umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 

Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty, (jeśli są) wskazane w Umowie. 

Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 

Stałych. 

Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 

wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy 

oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e), jako wykonawca w umowie oraz prawnych 

następców tej osoby(ób). 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną, jako Zamawiający w Umowie oraz prawnych 

następców tej osoby. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

1.3 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru w czasie 

procesu inwestycyjnego. 

1.4 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden specyfikacji technicznej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu budowy pod 

względem technicznym, oraz bezpieczeństwa ludzi, budynku, urządzeń i sprzętów. 

1.5 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

- Zamawiającego 

- Sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który spowoduje wniesienie 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną. 

Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.7 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru projekt zagospodarowania placu 

budowy lub planów organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji. 

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę Umowną. 

1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) Utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
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1.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Od wykonawcy wymagane będzie utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Zamawiający. 

1.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na placu budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 

ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na 

podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 

projektanta i obowiązujących aktów prawnych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 

1.14 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i na bieżąco będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. WSTĘP 

2.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji oświetlenia widowni i oświetlenia scenicznego w 

sali kinowo - widowiskowej Kina „ŚWIT” w Zwoleniu  

Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące robót 

elektrycznych związanych z oświetleniem scenicznym. 

2.2 Stan istniejący 

Budynek istniejący - nowy, przedmiotem opracowania jest sala audytoryjna. 

Budynek murowany dwu - kondygnacyjny  

Inne parametry 

 Ilość miejsc na sali widowiskowej – 187 szt. 

2.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Projekt niniejszy obejmuje: 
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 Instalacje oświetlenia scenicznego; 

 Montaż urządzeń technologii sceny. 

2.4 Koordynacja prac 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 

uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym i Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać 

niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania 

techniczne i finansowe dotyczące obiektu, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, 

prób, odbioru i gwarancji. 

2.5 Zobowiązania wykonawcy 

Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i 

zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji wykonawczej. 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, 

kompletnego i doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 

terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 

lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w 

dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich 

odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie 

i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod 

uwagę ryzyka istniejące na budowie. 

2.6 Kwalifikacje 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 

podejmuje. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH, SPRZĘTU, MASZYN I ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH 

3.1 Zgodność 

Przy wykonywaniu robót instalacji należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te 

warunki są: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, 

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
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Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 

16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 

- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną, 

3.2 Dostawy - prototypy – próbki 

W przypadku stosowania elementów zastępczych (reflektorów, urządzeń etc.) wykonawca winien 

przedstawić niezbędne dokumenty oraz proponowane wzory, potwierdzające równoważność 

proponowanego sprzętu i uzyskać zgodę projektanta oraz inwestora na ich zastosowanie. 

3.3 Jakość dostaw 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej 

marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w 

krótkim czasie. 

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w 

dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą 

posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 

3.4 Wybór dostaw 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i 

urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, 

szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie 

będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, 

będzie mogła być odrzucona. 

W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek 

lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze 

względu na: 

- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 

- ich uruchomienie, 

- ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku na placu 

budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć 

żadnego zamówienia na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub 

odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Projektanta i Zamawiającego. 

3.5 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z 

instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione 

i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;  

- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o 

dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu 

eksploatacji maszyn i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych 

urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
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3.6 Wymagania dotyczące środków transportowych 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. 

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń 

Wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 

zabezpieczyć; 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na uderzenia , 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

4. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Sposób wykonania robót budowlanych określony został w dokumentacji projektowej, z którą 

Wykonawca musi bezwzględnie się zapoznać. Roboty powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacja projektową we wszystkich branżach, z obowiązującymi przepisami oraz ze sztuką 

budowlaną. 

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Sprawdzenie wymiarów 

Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i upewnić się, 

że nie ma rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i niniejszym 

opracowaniem. Wykonawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie wymaganych rozmiarów jest 

możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą Zamawiającego i Projektanta, który udzieli 

odpowiednich wyjaśnień oraz dokona koniecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje dotyczące 

któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać 

powyższej zasady. 

5.2 Kontrola jakości 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie 

europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów 

konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż 

do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów 

wykonawczych. 

5.3 Odbiory międzyoperacyjne 

Przy robotach budowlanych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 

dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości 

robót. 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na 

prawidłowe wykonanie dalszych prac. 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy 

uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego 

lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  
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Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 

członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być 

wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 

5.4 Odbiory częściowe 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość jak 

również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz 

dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte 

wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

5.5 Szkolenie  

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone 

w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej konserwacji 

sprzętu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić co najmniej 2/3 

przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzącego szkolenie powinny być wliczone 

do ceny. 

Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami 

praktycznymi, zawierające: 

- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 

- ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania, 

- bieżące operacje konserwacyjne. 

5.6 Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

 zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 

 komplet protokołów prób montażowych; 

 protokoły rozruchu technologicznego; 

 komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych 

przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb 

naprawczych; 

 instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te 

odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie 

stosowanych; 

 oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i obowiązującymi przepisami; 

 protokoły przeszkolenia personelu obsługi w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

(SSP); 

 wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 

 Atesty wszystkich użytych elementów systemów i instalacji, 

 Instrukcje obsługi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementów systemu, 

 Komplet protokołów badań i pomiarów: 

 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 rezystancji izolacji przewodów 

 działania wyłączników różnicowych 

 impedancji pętli zwarciowych 
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W porozumieniu z dostawcami systemów i instalacji, oraz urządzeń i Inwestorem powinna zostać 

ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtórnego testowania 

systemu i sprzętu według zaleceń dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. Powyższe dotyczy instalacji elektrycznych, systemu sygnalizacji alarmowej 

pożaru, oraz teleinformatycznej. 

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 

wykonawstwa; 

- dziennik budowy; 

- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 

- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 

- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań 

projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez 

osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

6.1 Przedmiar robót 

Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać 

swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 

Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót 

opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót 

razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą 

okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione 

lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące 

roboty i czynności: 

- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce 

wbudowania; 

- kontrolę stanu jakości materiałów; 

- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 

- montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m; 

- wykonywanie czynności pomocniczych; 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 

- usuwanie wad i usterek; 

- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

 

Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych 

Norm Zużycia Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały pomocnicze przyjmować w 

wysokości 2,5% wartości materiałów podstawowych. 

Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn 

oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z 

racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo 

rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. 

Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu. Zastosowane 

jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym Systemie 

(SI). 
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6.2 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze 

robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co najmniej 3 dni 

przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

6.3 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach 

przedmiaru robót. 

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone 

powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na 

rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie 

wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 

linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości 

będą wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

6.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę , a przed ich 

użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji robót. 

6.5 Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. W szczególności: 

- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 

- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 

- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 

odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

7. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

7.1 Kontrola jakości robót 

Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób 

montażowych, oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość 

wykonanych prac i zastosowanych materiałów, oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji 

technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych 

elementów instalacji. 
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Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwego podłączenia przewodów fazowego i neutralnego do gniazd  

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

- wykonanie pomiarów zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wyników do protokołu 

odbioru.  

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 

- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, gniazd, reflektorów scenicznych, opraw 

oświetleniowych, sztankiet i mostów oświetleniowych oraz ich systemów transportu pionowego. 

- kompletności opraw oświetleniowych (rastry, pokrywy, źródła światła) oraz reflektorów 

scenicznych 

7.2 Odbiór końcowy 

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 powykonawczą dokumentację techniczną, 

 protokoły z pomiarów wymienionych w punkcie 5, 

 oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z 

notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 

 atesty, 

 dziennik budowy, 

 notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji projektu (np. 

z akceptacją Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta branżowego), 

 inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 

Przed odbiorem obiektu Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do 

tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać niezbędne próby i 

przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on 

korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika 

oraz kompetentnych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 

przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w 

tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w 

celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami 

prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając 

przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów 

częściowych. 
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Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 

zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 

uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do 

przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego 

lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

 

7.3 Przekazanie do eksploatacji 

Budynek laboratorium może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót 

wykonanych w obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 

zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od 

usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w 

okresie gwarancyjnym. 

7.4 Pomoc techniczna  

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze końcowym. Pomoc ta może 

być realizowana poprzez: 

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1 dnia, 

- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 

7.5 Rękojmia i gwarancje  

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i 

zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie 

obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz 

wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno 

jako całości jak i poszczególnych części składowych. 

W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie 

gwarancji od swoich dostawców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które 

zleci swoim podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich 

części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z 

Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z 

rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i 

odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie 

podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych 

robót. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 

9.1 Skład dokumentacji wykonawczej 

Dokumentacja wykonawcza zawiera następujące dokumenty: 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu 

Instalacji elektrycznych i oświetlenia scenicznego sali kinowo - widowiskowej 

Kina „ŚWIT” w Zwoleniu 

 

Jednostka projektująca: THEATERBAU Sp. z o. o.   str. 19 

                                           

 

 

 przedmiar robót; 

 niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 

 opis techniczny, 

 komplet rysunków technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami 

9.2 Normy i przepisy 

Wszystkie roboty muszą zostać wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert.  

Wykaz przepisów urzędowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 

 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983 

 Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000 

 Prawo budowlane  

 Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

 PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

 PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
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wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 

Sprawdzenie odbiorcze 

 PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

 PN-EN 12464-1:2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – miejsca pracy 

we wnętrzach 

W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac 

Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje 

kosztorys dotyczący przystosowania obiektu do nowych przepisów o ile to przystosowanie ma 

wpływ na cenę jego wykonania.  

Należy stosować się do poleceń: 

 Nadzoru budowlanego, 

 Ochrony ppoż., 

 BHP, 

 San-Epid 

 innych uprawnionych służb . 

 

10. TEREN BUDOWY 

10.1 Organizacja robót 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się 

unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej 

wersji. 

10.2 Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracować: 

- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, 

sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 

- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie 

lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości 

powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 

wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo 

pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

10.3 Wprowadzenie na budowę 

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 

udokumentowane spisaniem protokołu. 
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Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy plan 

urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót względnie złożyć pisemne 

oświadczenie, że w danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą 

prowadzone roboty.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty 

mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym 

sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego 

przygotowania terenu. Należy tu m.in.: 

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, 

przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z 

organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

- w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich usunięcia – 

zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie 

robót; 

- drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków 

transportowych, przewidywanego ciężaru przewożonych materiałów i innych przedmiotów 

oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy. Szerokość i położenie dróg powinny 

odpowiadać wymaganiom dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, 

materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od 

Zleceniodawcy pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji 

pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – montażowych objętych 

zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 

10.4 Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby 

zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie 

umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny 

harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych 

harmonogramów robót specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami 

elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, 

takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowań itp.  

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 

uprawnioną do kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać 

niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania 

techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, 

prób, odbioru i gwarancji. 

10.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej; 

- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności; 

- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
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promieniowanie; 

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących 

podziemnych instalacji i urządzeń, należących do osób trzecich, sposób wykonania prac 

zabezpieczających należy uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem Właściciela tych sieci. 

W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym 

koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 

10.6 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 

wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 

przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony 

Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w 

sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490). 

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz zapewnić 

oszczędne korzystanie z terenu. 

Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841). 

10.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany  jest do przestrzegania ogólnych 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 , poz.401). 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być przeszkoleni pod 

względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku „w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiadać aktualne badania lekarskie 

stwierdzające możliwość wykonywania prac na wysokości. 

Prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami branżowymi, oraz przepisami 

p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy mając na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad określonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 

2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” 

(Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemysłu 

„w sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i rozbiórkowych” z dnia 28 marca 1972 

roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku 

„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
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wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy 

obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.  

W pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że pewne czynności 

wykonawcze mogą odbywać się w instalacjach będących pod napięciem. Przy pracach 

demontażowych należy bezwzględnie oznaczać i zabezpieczać obwody odłączone przed 

ponownym niekontrolowanym załączeniem. Prace „pod napięciem” mogą wykonywać jedynie 

osoby przeszkolone mające aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. 

Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy 

powinni posiadać odpowiednie zabezpieczenia. 

Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest 

bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości.  

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością 

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.  

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 

podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję 

egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 

 sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 

pisemnym; 

 wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 

 sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 

zabezpieczenia i inne warunki BHP. 

10.8 Zaplecze budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).  

Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego:  

- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów; 

- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy; 

- zasilanie placu budowy w wodę i energią elektryczną;  

- oświetlenie placu budowy i miejsc pracy; 

- łączność telefoniczną na p lacu budowy; 

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym:  

o zezwolenia na wykonywanie robót; 

o harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi 

Wykonawcami; 

o inwentaryzacji uzbrojenia terenu; 

o ustalenie bezpiecznej organ izacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących 

obiektów znajdujących się pod napięciem. 
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10.9 Organizacja ruchu 

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach 

zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia 

istniejącego układu dróg dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma pośredni, poprzez układ 

dróg wewnętrznych, dostęp do dróg publicznych tj. Alei Solidarności i ul. Kłopotowskiego. 

10.10 Ogrodzenie 

W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz w celu zapobieżenia 

niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca 

wykonywania robót teren budowy lub robót należy ogrodzić. Jeśli terenu budowy nie można 

ogrodzić, oznaczyć należy jego granice za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 

zapewnić stały nadzór. 

10.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania 

robót powinny być dostatecznie oświetlone 

 

11. ZESTAWIENIE PRAC, MATERIAŁÓW I SPRZETU NIEZBEDNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU 

11.1 Prace demontażowe 

Nie dotyczy. 

11.2 Zakres prac instalatorskich 

 rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości 3-5 m do robót 

wykonywanych na sufitach wraz z płytami pomostowymi roboczymi i komunikacyjnymi 

 montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 i do 50 kg wraz z konstrukcją 

mocowaną do podłoża przez zabetonowanie 

 montaż elementów konstrukcji mostów oświetleniowych wraz z systemem podnoszenia i 

napędami  

 montaż aparatów elektrycznych o masie do 20 kg 

 montaż wyłączników serwisowych dla urządzeń technologicznych 

 przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu 

 wykucie bruzd w betonie 

 wykonanie bruzd w ścianach murowanych 

 układanie rurek typu RVKLn w sciankach g-k 

 układanie rur DVK w ziemi 

 układanie przewodów na korytkach instalacyjnych 

 układanie przewodów bezpośrednio pod tynkiem 

 wciąganie przewodów do rur instalacyjnych 

 układnie przewodów w rurkach pod tynkiem 

 zaprawianie bruzd 

 przygotowanie podłoża pod montaż łączników i gniazd wtykowych 

 podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce 

 podłączenie urządzeń technologicznych 

 wykonanie połączeń wyrównawczych 
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 badanie linii kablowych N.N.- kabel 5-żyłowy 

 sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  

 sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  

 sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych 

 sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 

 sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 

 sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych 

11.3 Podstawowe materiały 

 Reflektory oświetleniowe 

 Konsola sterownicza DMX 

 Szafa elektryczna 

 mosty oświetleniowe(quatrosystem) z uchwytami do reflektorów, pantografami kablowymi, 

systemem transmisji i napędami 

 przewody izolowane  

 śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami 

 łączniki jednobiegunowe, dwubiegunowe, schodowe i przyciski 

 gniazda elektryczne 1-f i podtynkowe i natynkowe 

 gniazda DMX (F+M) 

 puszki łączeniowe natynkowe 

 ramka podwójna 

 puszki izolacyjne 

 rury winidurowe RVS 18 

 rury winidurowe RVS 22 

 złączki i zaciski WAGO 

 osłony przewodów 

 opaski kablowe  

 przewody kabelkowe YDYżo 

 kable YKYżo 

 masy uszczelniające HILTI 

 łącznik 

 płaskownik perforowany 

 kołki rozporowe plastykowe 

 kołki kotwiące M10 

 korytka kablowe 

11.4 Zestawienie podstawowego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu 

 samochód dostawczy 

 spawarka 

 młot udarowy elektryczny 

 rusztowania rurowe 

 przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta 
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12. WYMOGI DOTYCZĄCE  WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

12.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 

wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem nadzoru i Projektantem oraz za zgodą 

Inwestora. 

Odbiór materiałów na budowie: 

 Materiały takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, osprzęt, przewody należy 

dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 

odbioru technicznego. 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy. 

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót.  

 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 

sam rodzaj instalacji. 

 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

– przejścia pomiędzy strefami pożarowymi, po ułożeniu kabli i przewodów, powinny zostać 

uszczelnione masami ogniochronnymi w ten sposób, aby przejście zapewniało odporność 

ogniową równa odporności przedzielenia (stropu, ściany) 

 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze 

lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
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budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 

wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy 

mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się 

mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączek. 

 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy 

wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do 

tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 

wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 

odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 

najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach 

lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne 

w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 

a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

Układanie przewodów  

 Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  

a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie 

od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i 

osprzętem należy wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

– wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

– wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 

przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z 

wciągniętymi w nie przewodami, jeśli w projekcie czynność taka nie jest jednoznacznie 

opisana. 

b) Wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 

Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 

Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

 Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym, 
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– w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

– w listwach PCW.  

 Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.  

- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.  

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelniaczy. 

Układanie przewodów na uchwytach: 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 

uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 

Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 

osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 

uchwytami nie były widoczne. 

 Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.  

– w przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie 

– przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 

oraz aparatach za pomocą dławików 

– średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla 

– po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelnień 

 Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 

korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem 

pokryw 

 Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z 

założeniem pokrywy.  

 Łączenie przewodów: 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W 

przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 

samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 

należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie 

dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu 

Instalacji elektrycznych i oświetlenia scenicznego sali kinowo - widowiskowej 

Kina „ŚWIT” w Zwoleniu 

 

Jednostka projektująca: THEATERBAU Sp. z o. o.   str. 29 

                                           

 

 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 

cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 Przyłączanie odbiorników: 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 

mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 

kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

 Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej:  

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 

w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 

wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

 Po zamontowaniu urządzenia należy: 

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,  

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

– podłączyć obwody zewnętrzne  

– podłączyć przewody ochronne  

 Próby montażowe: 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

 Demontaż instalacji elektrycznych: 

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych dla nowych potrzeb należy wykonać 

demontaż instalacji wraz z osprzętem. 

Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 
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12.2 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne 

Nie dotyczy 

12.3 Warunki ogólne zasilania 

Nie dotyczy 

12.4 Warunki wykonania instalacji elektrycznych – oświetlenia widowni i oświetlenia scenicznego 

Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami typu YDYżo 750V prowadzonymi: 

 bezpośrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku o minimalnej 

grubości 5mm 

 pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku o minimalnej 

grubości 5mm 

 pod tynkiem w rurkach RVKLn 

 w rurowniach ochronnych pod podłogą 

 w korytkach instalacyjnych w strefie sufitu podwieszanego. 

Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót elektrycznych: 

– wszystkie urządzenia elektryczne instalować zgodnie z planami instalacji i schematami. 

– należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli 

(również w obrębie rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru 

jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

– w żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie 

mogą być połączone.  

– wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one 

elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, 

muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

– dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i 

poziome. 

– przed zamontowaniem wyłączników i porządkowych gniazdek wtykowych należy wyjaśnić 

z kierownictwem budowy, czy drzwi będą okuwane tak, jak zostało to zaznaczone na 

planach. 

– puszki rozgałęźne dla obwodów montować pod stropem lub w innych łatwo dostępnych 

miejscach. 

– przy przejściach przez ściany i stropy przewody i kable należy chronić od uszkodzeń 

mechanicznych w rurkach winidurowych.  

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane.  

Zastosowane materiały muszą posiadać atesty a uszczelnienia muszą być wykonane zgodnie z 

instrukcją producenta. 

Należy stosować osprzęt typowy, np. produkcji POLO, w pomieszczeniach mokrych, warsztatowych 

oraz w okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny IP44 z tzw. Klapką, w pozostałych 

pomieszczeniach IP20 

Typ osprzętu należy bezwzględnie potwierdzić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu. 

Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych, jeśli na rzucie nie opisano inaczej: 

- łączniki h=1,2m, 

- gniazda dedykowane do reflektorów - należy montować w miejscach wskazanych na rzutach, 

nad sceną i sufitem podwieszanym na widowni do korytka kablowego, na ścianach bocznych 

sceny i widowni bezpośrednio na ścianie. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu 

Instalacji elektrycznych i oświetlenia scenicznego sali kinowo - widowiskowej 
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Podane wysokości mierzone do środka osprzętu. Dla osprzętu instalowanego na glazurze, wysokość 

należy korygować tak, aby osprzęt umieszczony był w środku płytki. 

Łączniki i gniazda montowane we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie zaznaczone są w 

bezpośrednim sąsiedztwie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtykowe. 

Podwójne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym są niedozwolone. Należy zamiast nich stosować 

dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspólnej podwójnej ramce.  

Używane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mówi o tym, że 

przewidziano zainstalowanie dwóch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspólną 

ramką. 

Ochrona przepięciowa zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 – poza zakresem opracowania 

W rozdzielnicy należy zainstalować aparaturę produkcji Fael Legrand, Moeller, ABB lub inną o 

analogicznych parametrach technicznych.  

Na drzwiczkach rozdzielnicy należy trwale zamocować schemat instalacji oraz oznaczyć wszystkie 

wychodzące obwody. 

Wyprowadzenie obwodów poprzez listwy zaciskowe. 

Na listwy zaciskowe wyprowadzić również obwody rezerwowe. 

Lokalizacja rozdzielnicy TOs– zgodnie z rzutami instalacji, w wydzielonym pomieszczeniu. 

Tablicę należy wykonać zgodnie ze schematami. 

Obwody oświetleniowe należy wyprowadzić z rozdzielnicy TOs. Podział na obwody podano 

na schematach. Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo3x2.5mm2.  

Urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta na fabrycznych 

wspornikach i uchwytach. Wszystkie reflektory należy zabezpieczyć linką stalową przymocowaną 

do stałych elementów konstrukcyjnych budynku. 

12.5 Uszczelnienia p.poż 

Na przejściach kabli przez ściany i stropy stref pożarowych należy zamontować przegrody i 

uszczelnienia o odporności ogniowej równej odporności ogniowej tego oddzielenia. Należy 

zastosować materiały produkcji PROMAT lub HILTI. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty a 

uszczelnienia muszą być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Miejsca wykonania 

przepustów należy odpowiednio oznaczyć podając jego termin wykonania i odporność ogniową. 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w 

odporności ogniowej EI 120. W pozostałych ścianach o odporności ogniowej, co najmniej EI  60 lub 

REI 60 wszystkie przepusty większe niż  40 mm wykonać w klasie odporności ogniowej (EI) 

wymaganej dla tych elementów.  


