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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Roboty w zakresie:

CPV 4521300-9 Roboty budowlane w zakresie artystycznych i kulturalnych obiekiéw budowlanych

$-00.01.00. WSTEP
$-00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zos’ron,q wykonane w ramach projektu:
Aranzacja akustyczna sali kinowo - widowiskowej w Kinie ,SWIT” w Zwoleniu.

$-00.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowiq zbidér wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczqcych procesu realizacji i
kontroli jakosci robét. Sg one podstawaq, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli. ST uwzglednicjg wymagania Zamawigjgcego i opracowane sq w oparciu o obwigzujgce oraz zalecane normy,
normatywy i wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentacji Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

Po ogtoszeniu przetargu na roboty budowlane nalezy udostepnié¢ catosé dokumentaciji objetej
opracowaniem.

$-00.01.03. Zakres Rob6t objetych ST

$-00.01.03.01. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

$-01.00.00 - Roboty wstepne i przygotowawcze CPV 45111200-0
$-06.00.00 - Wyktadanie scian (wyktadziny akustyczne) CPV 45432210-9

$-00.01.03.02. Niezaleznie od postanowieh Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedqg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

$-00.01.04. Ogdlne wymagania dotyczqgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowaq, STi
poleceniami Inzyniera .

$-00.01.04.01. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdéwnych oraz reperdw,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacii Projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlinosci pod kagtem mozliiwosci technicznych realizaciji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwiqzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

$-00.01.04.02. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje:

- Zamawigjgcego

- sporzqdzong przez Wykonawce
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

- Projekt wykonawczy architektoniczno — akustyczny Sali Kinowej

- Przedmiary rob 6t

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowacé dokumentacje;
1. Projekt powykonawczy

$-00.01.04.03. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowiq cze$¢ umowy (kontfraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenh w Dokumentacii Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjq Projektowqi ST.

Dane okreslone w Dokumentacii projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu folerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedqg w petni zgodne z Dokumentacjqg Projektowq lub STi wptynie to na
niezadawalgjacq jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

$-00.01.04.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniojgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem Inzyniera
do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.
- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementédw okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogqg powodowadé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

$-00.01.04.05. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie frwania realizacji budowy, az do zakohczenia i
odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas
readlizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

$-00.01.04.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie tfrwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy w nalezytym w stanie,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczqcych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia osdb lub wtasnosci
spotecznejiinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglgd na:
1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.

$-00.01.04.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

$-00.01.04.08. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb frwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste), mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawigjacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiagjgcy.

$-00.01.04.09. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawigjgcego w ramach planu ich lokalizagciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiagjgcego.

$-00.01.04.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdéw i wyposazenia
na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

$-00.01.04.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

$-00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inzyniera).
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

$-00.01.04.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiagjgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

$-00.01.04.14. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawidjgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robédt i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczqgce sposobu
realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacii Projektowe;.
$lepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy), wykazujgce ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub
ustuga sq zgodne z normg lub aprobatqg techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w frakcie
realizacji robdt,

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,

przekazywania poleceniinnej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcgq i
Projektantem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowaniu w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Odpowiedniaq, (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywania Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt, odspajania
gruntéw Srednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwieztych i skalistych spekanych.

Rysunki - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem Robdt,

$-00.02.00. MATERIALY
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacjq projektowa, ST oraz
zaleceniami Inzyniera. Wszelkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiadaé polskim normom raz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

$-00.02.01. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na frzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

$-00.02.02. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
Zzrodet miejscowych, witgczajge w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy< Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robét.

$-00.02.03. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakos$¢ i wrasciwose do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miegjscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

$-00.02.04. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgd? ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

$-00.02.05. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

$-00.03.00. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typow iilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, STiwskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest fo wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,

Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkd4w umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

$-00.04.00. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy transporcie materiatéw/sprzetu nai z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb

ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniacé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, STi wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,.

Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod

warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

$-00.05.00. WYKONANIE ROBOT

$-00.05.01. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowq oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowqg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz

poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw

Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdéw Robdt bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciii przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

$-00.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
$-00.06.01. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

$-00.06.02. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwosciq zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdw ponosi Wykonawca.
$-00.06.03. Pobieranie prébek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawigjqcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera .

$-00.06.04. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowacé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

$-00.06.05. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

$-00.06.06. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i Robdt zwymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw i Robdt z Dokumentacjq Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

$-00.06.07. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcey ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjqg okreslong w pkt 1.1 ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Techniczne;.

W przypadku materiatdw, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badanh wykonanych przez niego.

Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedqg odrzucone.
$-00.06.08. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datqg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdédw Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlinym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robbt.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Robdt.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawigjgcego.

$-00.07.00. OBMIAR ROBOT

$-00.07.01. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i STw
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym ferminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang

poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

$-00.07.02. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesdli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaijqg tego inaczej, powierzchnie bedqg wyliczone w m2. Przyktadowo przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tgcznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczeéniej tgczng powierzchnie
otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci.

lloéci, ktére majqg by¢ obmierzone wagowo, bedqg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
$-00.07.03. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedqg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

$-00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogqg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardéw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

$-00.08.00. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

$-00.08.01. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier Budowy lub Inspektor Nadzoru.
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Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ iilos¢ Robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq, STi uprzednimi ustaleniami.

$-00.08.02. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru cze$ciowego Robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

$-00.08.03. Odbiér wstepny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowoseé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowq i
ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

$-00.08.03.01. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z STi
ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STi
ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ .
9. Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiadcicielom urzgdzen.
10. Geodezyjnqg inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
$-00.08.04. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.03. ,,Odbidr wstepny Robot”.

$-00.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
$-00.09.01. Ustalenia Ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedqg obejmowad:

- robocizne bezposredniq wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw i tfransportu
na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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$-01.00.00 Roboty wstepne i przygotowawcze
$-01.01.00 Wymagania ogdlne
$-01.01.01. Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentaciji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentaciji projektowej oraz dziennik
budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wtasciwych organdw:

Inwestora i projektanta

co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotgczajge oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przejeciu obowiqzkdw j. w.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu lub jego czesci Inwestor musi przygotowaé na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenies¢ pracownikdw wraz z wyposazeniem pomieszczeh biurowych i
pomochniczych.

W przypadku koniecznosci Inwestor powinien Zawiadomic¢ Zarzgdu Drég o koniecznosci zajecia pasa drogowego oraz
przeniesienia na czas remontu postoju taksdwek znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie obiektu

$-01.01.02. Obowiqzki Wykonawcy

- Opracowanie projektu organizaciji i zabezpieczenia robdt w czasie tfrwania budowy., Wykonawca instaluje tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robét - zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce
ustawienia nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy do odbioru kohcowego. W miare postepu robdt, plac budowy powinien by¢
porzagdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na zabezpieczeniach przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazamii pytami.

c) Mozliwoscig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

- Ochrona istniejgcych urzadzeh podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca ma
obowiqzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu
budowy (od przejecia placu do odbioru kohcowego robét).

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty moggce mie¢ wartos¢ zabytkowq lub archeologiczng
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie
Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowic roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac do
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

$-01.01.03. Materialy i sprzet

- Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i obowigzujgcymi normami,
posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacije inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposdb zapewniajacy ich witasciwg jakos¢ i przydatnosé do robét.

- Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek.

- Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jakos¢ robdt okreslong w dokumentacji projektowej, PN i
warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

$-01.01.04. Transport

Dobdr srodkdw transportu, wymaga akceptacii Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac¢ odpowiednie wyposazenie
stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazddw.

$-01.01.05. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjqg
projektowq, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a fakze wymaganiami fechnicznymi
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dla poszczegdinych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$E wykonywania
wszystkich rodzajow robdt wehodzgeych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

$-01.01.06. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy< nastepujace
dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiardéw,

- dokumenty badanh i oznaczen laboratoryjnych,

- atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbiordw robdt,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i
Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdw obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprdcz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje
takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robdt
budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawienh wykonanych robdt w
uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem Slepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

$-01.01.07. Kontrola jakosci robét
Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materiatdw - odpowiedzialny jest Wykonawca robdt.

W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzegac warunkdw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robdt,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - mogq by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikdéw badan jako

niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajqg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku
koszty ponosi Wykonawca.

$-01.01.08. Obmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdét i wbudowanych materiatdw. Obmiar robdt
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty
dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem Slepym (przedmiarem).

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania , dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢
uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

$-01.01.09. Odbiér robdt

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowq oraz okreslenie ich wartosci techniczne;j .

Odbidr robdt zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakohczeniu podlegajq zakryciu, przed ich
zakryciem, lub po zakohczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakohczony element catego zadania, wyszczegdlniony w
harmonogramie robot.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilodci i jakosci catosci wykonanych robét wehodzgeych w zakres zadania budowlanego
oraz kohcowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementdw robdt w
okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
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$-01.01.10. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowaq.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych.

- Ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiardw zatgczonych do dokumentdw odbioru
oraz ogledzin podczas odbioru.

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacje powykonawcza.

- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmioft, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentaciji projektowej oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkdw redlizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

$-01.01.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczednie przekazuje Inwestorowi kalkulacje
kosztowq w zakresie zgtoszonych robdt przy odbiorach cze$ciowych i kompletny operat kalkulacyjny (kohcowq kalkulacjg
kosztow) przy odbiorze kohcowym.

Odbioru kohcowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. l105¢ i jako$¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na
podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$é
wykonanych robét z dokumentacjq projektowq oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancijii nie
majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie potrgcen jak za
wady frwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii projektowej - to roboty te wytgcza
z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Roboty
dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych
faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dia poszczegdinych rodzajéw robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg
wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania roboét.
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$-06.00.00 Wyktadanie scian i sufitdéw (wyktadziny akustyczne)
$-06.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej - Roboty w zakresie montazu oktadzin wewnetrznych, sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem wyktadzin i sufitéw podwieszanych w ramach projektu: Aranzacja
Akustyczna Sali Kinowo - Widowiskowej Kina ~Swit” w Zwoleniu Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

$-06.02.00 Zakres robét

Zaprojektowano nastepujgce elementy akustyczne
- sufitowe nad widowniq sufit ptytowy na konstrukcji systemowe.
- Scienne w systemie panele MDF nacinane i nacinane perforowane 28/4 T stopief perforacii 7,5% oraz ustroje tkaninowe z

wypetnieniem wetng akustyczng. Wszystkie ustroje montowane na stelazu drewnianym.

$-06.03.00 Materiaty

Na potrzeby obliczeh akustycznych przyjeto referencyjnie nastepujgce materiaty:
Panele sufitowe Ecophon, Solo Rectangle 180x120, 240x120cm monftowane na konstrukcja sztywnej,

Ustré] AKUMODUL F : stelaz drewniany, wetna min. URSA 3/V SUPER SILENT 50 mm, tkanina “przezroczysta” akustycznie
montowana na listwach systemowych.

Ustré] AKUMODUL M: ptyta MDF trudnopalna, zabezpieczona ogniochronnie objeto$ciowo, nacinana PART 28/4 lub
perforowana PART 28/4/7,5%

Przed zaméwieniem materiatéw zamiennych Wykonawca powinien uzgodnié z projektantem i inwestorem ich parametry i
sposéb mocowania.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac montazowych powinien wykonaé dokumentacje warsztatowq(rysunki) i uzyskaé
aprobate projektanta oraz dotqczyé do swojej dokumentacji powykonawczej.

$-06.04.00 Sprzet

Elektronarzedzia, poziomica, tata kierujgca i murarska, pion i sznur murarski, niwelator laserowy,.

$-06.05.00 Transport

Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna.
$-06.06.00 Wykonanie robét

1. SUFIT PODWIESZANY PLYTOWY
Montaz
Sufit ptytowy z niewidoczng konstrukcjg montowang do stropu na wieszakach akustycznych
Ptyty sufitowe:
Panele wykonane z wetny szklanej 3 generaciji o grubosci 40 mm, wykonhczone i pomalowane. Krawedzie proste typu A.
Wymiary 240x120 i 180x120cm.
Konstrukcja:
Niewidoczny ruszt z profili stalowych ze stopkg montazowq. Obcigzalnos¢ kratownicy do 18 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN
13964.
Montaz:
Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowq (wsporczq). Montaz nalezy
rozpoczqg¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocqg niwelatora optycznego lub laserowego bgdz poziomicy wodnej.
Nastepnie mocujemy kagtownik przyscienny za pomocq kotkdw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie
profili nosnych L=3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajgc, aby profile — pierwszy i ostatni — dzielita od sciany
odlegto$¢ nie wieksza niz 600 mm.
Po roztrasowaniu profili gtéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakdw (co 1200 mm), pamietajgc przy tym, ze odlegtosc
pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakdw uzywamy tylko
metalowych systemdw mocowania.
Po zawieszeniu profili gtdwnych (co 1200 mm) wpinamy co 1200(600) mm profile poprzeczne dtugie L=1200 mm. Nastepnie
montujemy wieszaki systemowe. Ptyty sufifowe montujemy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia
zabrudzen.
Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty rozpoczynajgc od ptyt z fabrycznym zagieciem.
W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcigé od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomocg noza monterskiego
Z obu stron, panel jest obustronnie pokryty tkaning o strukturze wzmacniajgcg wetne szklang,
Uwaga 1: tgczenie profili gtdwnych nie powinno przebiegac w jednej linii

2. USTROJ AKUSTYCZNY SCIANY TYP "TKANINA"
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Sciany — elementy rusztu drewnianego montowaé bezposrednio do sciany o rozstawie w pionie 120 cm i 60cm w poziomie,
pola stelaza wypetni¢ panelem z wetny szklanej, akustycznej 1200x600 z zachowaniem 2cm pustki, zgodnie z projektem
aranzacji akustycznej. W miejscu kotwienia listwy drewnianej do $ciany montowaé podktadki z tasmy akustycznej o
grubosci min. 3mm. Listwa drewniana winna by¢ wykonana z odziomka sosny i zabezpieczona ogniochronnie. Do konstrukcii

drewnianej zamontowac listwy montazowe do tkaniny i naciggngé tkanine.

3. 2. USTROJ AKUSTYCZNY SCIANY TYP ,,MDF"
Ptyty montowa¢ do wczedniej zainstalowanej konstrukcji drewnianej 40x80 cm. Ptyte montowaé w odlegtosciach
odpowiadajgcym panelom z wetny akustycznej 1200x600 z uwzglednieniem 3cm pustki miedzy panelem i wetnq. Pola
konstrukcji drewnianej wypetniac zgodnie z projektem aranzacji akustycznej. Do stelaza zamocowac na uchwytach ptyte
nacinang PART 26/4 lub nacinang i perforowang (zgodnie z projektem). Montaz konstrukciji drewnianej wykona¢ jak dla
systemu akustycznego tkaninowego.

$-06.06.01 Praca na rusztowaniach

Poniewaz wiekszo$¢ robdt zwigzanych z montazem oktadzin i ustrojow akustycznych jest zwigzana z pracqg na rusztowaniach
nalezy zwrdci¢ szczegding uwage aby montaz rusztowan byt prowadzony przez osoby przeszkolone. Rusztowania winny byé
odebrane przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Praca na rusztowaniach, ktére nie
posiadajqg certyfikatu dopuszczenia do eksploatacii, jest niedopuszczalna.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu
zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
2) zapewnic¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiedniq ich wytrzymatosé na przewidywane obcigzenia,

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym w odrebnych
przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach
oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a
takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdz¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace,
w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$é na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementdw konstrukcji lub urzgdzeh majgcych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa,

2) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczehstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcii,
szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnic stosowanie przez pracownikdw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

Wymagania okreslone powyzej dotyczg rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych
podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia, na
ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci.

$-06.06.02. Dane ogdlne - Oktadziny z ptyt akustycznych MDF

- Na oktadziny nalezy stosowac ptyty zgodnie z projektem.

- Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdw,. Krawedzie ptyt powinny by¢ proste.

- Wykonanie oktadziny nalezy rozpoczyna¢ od wyznaczania siatki stykow ptyt dzwiekochtonnych za pomocg
naciggnietego sznura, pionu i kgtownika murarskiego na podstawie rysunkdw roboczych zweryfikowanych do wymiaréw

rzeczywistych.

- Wykonhczenie narozy i obrzezy powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjqg techniczng. W miejscach szczegdlnie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac listwy ochronne.

- Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania oktadzin powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

$-06.07.00. Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgodnosci z wyzej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do wyktadzin
Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola najwiekszych odchytek wymiardw.

Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadzina gipsowo - kartonowa
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- Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,

b) zachowania dopuszczalnych odchyleh oktadziny od ptaszczyzny, odchylen krawedzi od linii prostej.
- Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt dzwiekochtonnych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz T mm/m.
- Przy odbiorze cze$ciowym stelaza nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie oraz jakos¢ mocowania do podtoza.
$-06.08.00. Jednostka obmiaru
(m2) powierzchni wykonanej oktadziny.

$-06.09.00. Odbior

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordéw cze$ciowych, ogladu, wpisdw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq

$-06.10.00. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczegdlnych robdt.
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