

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

Zadanie 1 – 2 280 000,00 zł brutto

Zadanie 2 – 570 000,00 zł brutto

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:

Zadanie 1

| Lp. | Firma oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie | Cena | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji | Warunki płatności | Doświadczenie |
|-----|--|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | „POL-BUD” Jacek Poleszak ul. Kwiatowa 29, 21-003 Ciecierzyn Dys. | Brak oferty | | | | |
| 2 | ELTRIX ENERGIA Piotr Baraniak ul. Jaworskiego 4 05-090 Raszyn | 3 386 144,22 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |
| 3 | RenCraft Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 94C 85-027 Bydgoszcz | 1 947 968,47 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |
| 4 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane INŻ-WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Nowickiego 8 20-817 Lublin | 1 823 000,00 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |
| 5 | LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. J. Rakowiska ul. Krysztalowa 21 21-500 Biała Podlaska | 1 706 871,00 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |
| 6 | SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa ul. Mokra 2 26-600 Radom | 1 696 170,00 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |
| 7 | Ekologika Sp. z o.o. Rzeczycza ul. Polna 6 21-560 Międzyrzec Podlaski | 1 976 337,36 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |
| 8 | PPH „MULTIBAU” Andrzej Koczoń ul. Mielczarskiego 8 26-600 Radom | Brak oferty | | | | |
| 9 | Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMFORT” s.j. M. Augustyniak, I. Augustyniak ul. Wjazdowa 4 pok. 206 26-600 Radom | Brak oferty | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|
| 10 | Hydrochem DGE S.A. ul. Rafii 22 04-241 Warszawa | 1 717 239,00 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |
|----|--|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|

Zadanie 2

| Lp. | Firma oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie | Cena | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji | Warunki płatności | Doświadczenie |
|-----|--|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | „POL-BUD” Jacek Poleszak ul. Kwiatowa 29, 21-003 Ciecierzyn Dys. | 512 000,00 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |
| 2 | ELTRIX ENERGIA Piotr Baraniak ul. Jaworskiego 4 05-090 Raszyn | 1 114 724,78 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |
| 3 | RenCraft Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 94C 85-027 Bydgoszcz | 722 382,57 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |
| 4 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane INŻ-WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Nowickiego 8 20-817 Lublin | 577 700,00 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |
| 5 | LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. J. Rakowiska ul. Kryształowa 21 21-500 Biała Podlaska | 747 963,00 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |
| 6 | SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa ul. Mokra 2 26-600 Radom | Brak oferty | | | | |
| 7 | Ekologika Sp. z o.o. Rzeczyca ul. Polna 6 21-560 Międzyrzec Podlaski | Brak oferty | | | | |
| 8 | PPH „MULTIBAU” Andrzej Koczoń ul. Mielczarskiego 8 26-600 Radom | 522 750,00 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 1 proj. |
| 9 | Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMFORT” s.j. M. Augustyniak, I. Augustyniak ul. Wjazdowa 4 pok. 206 26-600 Radom | 705 574,70 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |
| 10 | Hydrochem DGE S.A. ul. Rafii 22 04-241 Warszawa | 527 469,00 zł | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | wydłużona o 24 miesiące | zgodnie z zapisami w projekcie umowy | 3 proj. |

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu wg załącznika nr 6 do SIWZ.

/---/Burmistrz Zwolenia