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PRZEDMIAR ROBÓT 
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Kan. Zwoleń - ul. Żeromskiego.ATH PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu - ul .Żeromskiego

1 Ruroci ąg tłoczny
1.1 71355000-1 Roboty pomiarowe ST 00-01

1
d.1.

1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere-
nie równinnym

km

<PE de 110 mm>254.73/1000 km 0.255
RAZEM 0.255

1.2 45111000-8 Roboty ziemne ST 00-02
2

d.1.
2

KNR-W 2-01
0212-09

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV - 90 % mechanicznie

m3

<SR-PP>(255.0-14.1-6.0-1.5-5.0-5.0-3.0)*1.76*1.0*90% m3 349.114
<studnia SR>5.34*90% m3 4.806

RAZEM 353.920
3

d.1.
2

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-
IV; głębokość do 1.5 m - 10% ręcznie

m3

<SR-PP>(255.0-14.1-6.0-1.5-5.0-5.0-3.0)*1.76*1.0*10% m3 38.790
<studnia SR>5.34*10% m3 0.534

RAZEM 39.324
4

d.1.
2

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.I-II-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm

m3

<podsypka>25.5+0.201 m3 25.701
<obsybka,zasypka>(33.06+44.08)-2.09 m3 75.050

RAZEM 100.751
5

d.1.
2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.4 m3 100.751
RAZEM 100.751

6
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Koszt piasku  do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo-
zem na plac  budowy

m3

poz.5 m3 100.751
RAZEM 100.751

7
d.1.

2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

(poz.2+poz.3)-(poz.4+2.0+2.46) m3 288.033
RAZEM 288.033

8
d.1.

2

KNR 2-01
0236-03
z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.7 m3 288.033
RAZEM 288.033

9
d.1.

2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

poz.4+2.0+2.46 m3 105.211
RAZEM 105.211

10
d.1.

2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km -
dodatek do 5 km
Krotność = 4

m3

poz.9 m3 105.211
RAZEM 105.211

11
d.1.

2

Opłata za recykling urobku  z wykopu t

poz.10*2 t 210.422
RAZEM 210.422

1.3 45231300-8 Roboty monta żowe rurociagu tłocznego -ST 00-04
12

d.1.
3

KNR-W 2-18
0109-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm

m

<PE de 110 mm> 255.0 m 255.000
<potrącenia>0-14.1-6.0-1.5-5.0-5.0-3.0 m -34.600

RAZEM 220.400
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Kan. Zwoleń - ul. Żeromskiego.ATH PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.1.
3

KNR-W 2-18
0111-04
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110 mm
mufa elektrooporowa - rurociąg 21
<tuleja kołnierzowa 110/100>2
<kolano bose PE de 110 45 st>4 szt
<kolano bose PE de 110 60 st> 1 szt

złącz.

21+2*1+4*2+1*2 złącz. 33.000
RAZEM 33.000

14
d.1.

3

KNR-W 2-18
0112-02
analogia

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110/100 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1.

3

KNR 2-18
0312-01
analogia

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy śr. 100
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m  -studnie systemowe betonowe z betonu B45 z włazem żeliwnym
zatrzaskowym z wypełnieniem betonowym klasy D400, DN600 oraz z biofil-
trem do studzienek kanalizacyjnych- dostarczone w komplecie . Głębokość po-
sadowienia do 2,0 m- STUDNIA ROZPRĘŻNA -wsp.do RiS=0,667

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

3

KNR-W 2-18
0306-02
analogia

Wykonanie przewiertu sterowanego - z uwzględnieniem rury przewiertowej i
wykopów startowych,  o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP
15/25 rurami PEHD o śr.220/9.5 mm w gruntach kat.III-IV

m

14.1+6.0+1.5+5.0+5.0+3.0 m 34.600
RAZEM 34.600

18
d.1.

3

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych PE o śr.nominalnej 110 mm w rurach
ochronnych jw.- z uwzględnieniem kosztu rury przewodowej

m

34.6 m 34.600
RAZEM 34.600

19
d.1.

3

KNR 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.

3

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

 255.0 m 255.000
RAZEM 255.000

21
d.1.

3

KNR-W 2-18
0705-01
analogia

Próba pneumatyczna szczelności rurociągów  z rur typu PE o śr.nominalnej
do110 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
22

d.1.
3

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

23
d.1.

3

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

poz.22 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

2 Przepompownie ST 00-05
2.1 45111000-8 Roboty ziemne ST 00-01
24

d.2.
1

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.III - 90 % mechanicznie

m3

46.80*90% m3 42.120
RAZEM 42.120

25
d.2.

1

KNR-W 2-01
0310-0801

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-
IV; głębokość do 6.0 m - 10 % ręcznie

m3

46.80*10% m3 4.680
RAZEM 4.680

26
d.2.

1

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.I-II-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm

m3
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Kan. Zwoleń - ul. Żeromskiego.ATH PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.599 m3 5.599

RAZEM 5.599
27

d.2.
1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.26 m3 5.599
RAZEM 5.599

28
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Koszt piasku  do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo-
zem na plac  budowy

m3

poz.27 m3 5.599
RAZEM 5.599

29
d.2.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.24+poz.25 -(5.599+13.226) m3 27.975
RAZEM 27.975

30
d.2.

1

KNR 2-01
0236-03
z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.29 m3 27.975
RAZEM 27.975

31
d.2.

1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

5.599+13.226 m3 18.825
RAZEM 18.825

32
d.2.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km -
dodatek do 5 km
Krotność = 4

m3

poz.31 m3 18.825
RAZEM 18.825

33
d.2.

1

Opłata za recykling urobku  z wykopu t

poz.32*2 t 37.650
RAZEM 37.650

34
d.2.

1

KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Pompowanie - odwodnienie wykopu godz.

4*24 godz. 96.000
RAZEM 96.000

2.2 45232423-3 Roboty monta żowe przepompowni ST 00-05
35

d.2.
2

wycena indy-
widualna

Przepompownia ścieków PP z kręgów betonowych z betonu B45  śr. 1500 z
włazem nierdzewnym i kominkiem wentylacyjnym PCV DN110 mm z 2 pompa-
mi zatapialnymi z wirnikiem typu Vortex w wykonaniu przeciwwybuchowym EX,
wyposażenie zbiornika przepompowni zgodnie z p.t.- dostawa ,montaż urucho-
mienie

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

36
d.2.

2
wycena indy-
widualna

Przepompownia ścieków PP-wykonanie przyłącza energetycznego kablem
YKY 4x6 mm2 i podłączenie PP wraz ze złączem pomiarowym i szafą sterow-
niczą, wyposażona w moduł telemetryczny  GSM/GPRS wraz z oświetleniem
terenu  zgodnie z p.t.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2.

2
wycena indy-
widualna

Przepompownia ścieków PP - wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową i na-
wierzchni z kostki brukowej terenu przepompowni PP wraz wjazdem na teren
przepompowni zgodnie z p.t.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Kanalizacja sanitarna 
3.1 71355000-1 Roboty pomiarowe ST 00-01
38

d.3.
1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere-
nie równinnym

km

<PVC de 200 mm>(61.50+72.87+303.48+77.57+149.30+16.99+6.08)/1000 km 0.688
 

RAZEM 0.688
3.2 45111000-8 Roboty ziemne ST 00-02
39

d.3.
2

KNR-W 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

5 szt. 5.000

- 4 -
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Kan. Zwoleń - ul. Żeromskiego.ATH PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000

40
d.3.

2

KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.III - 90 % mechanicznie

m3

PVC de 200
mm

<Sistn-SR>(61.50-33.30)*2.07*1.0*90% m3 52.537

<PP-S6>72.87*3.39*1.0*90% m3 222.326
<S6-S16>(303.48-17.0-19.0-3.0-35.70-6.0)*2.37*1.0*90% m3 475.190
<S4-S22>(77.57-4.50)*3.00*1.0*90% m3 197.289
<S22-S29>(149.30-5.0-5.0)*2.20*1.0*90% m3 275.814
<S19-P19.1>(16.99-16.0)*1.92*1.0*90% m3 1.711
<S14-P14.2>6.08*1.85*1.0*90% m3 10.123
<studnie>249.69*90% m3 224.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 1459.711
41

d.3.
2

KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-
IV; głębokość do 3.0 m - 10 % ręcznie

m3

PVC de 200
mm

<Sistn-SR>(61.5-33.30)*2.07*1.0*10% m3 5.837

<S6-S16>(303.48-17.0-19.0-3.0-35.70-6.0)*2.37*1.0*10% m3 52.799
<S4-S22>(77.57-4.50)*3.0*1.0*10% m3 21.921
<S22-S29>(149.30-5.0-5.0)*2.20*1.0*10% m3 30.646
<S19-P19.1>(16.99-16.0)*1.92*1.0*10% m3 0.190
<S14-P14.2>6.08*1.85*1.0*10% m3 1.125
<studnie>174.173*10% m3 17.417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 129.935
42

d.3.
2

KNR-W 2-01
0310-0801

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-
IV; głębokość do 6.0 m - 10 % ręcznie

m3

PVC de 200
mm

<PP-S6>72.87*3.39*1.0*10% m3 24.703

<studnie> 75.517*10% m3 7.552
 
 

RAZEM 32.255
43

d.3.
2

KNR-W 2-01
0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z roz-
biórką (szerokość do 1m)

m2

PVC de 200
mm

<Sistn-SR>(61.50-33.30)*2.07*2 m2 116.748

<S22-S29>(149.30-5.0-5.0)*2.20*2 m2 612.920
<S4-S22>(77.57-4.5)*3.0*2 m2 438.420
<S19-P19.1>(16.99-16.0)*1.92*2 m2 3.802
<S6-P16>(303.48-17.0-19.0-3.0-35.0-6.0)*2.37*2 m2 1059.295
<S14-P14.2>6.08*1.85*2 m2 22.496
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Kan. Zwoleń - ul. Żeromskiego.ATH PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 2253.681
44

d.3.
2

KNR-W 2-01
0314-04

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z roz-
biórką (szerokość do 1m)

m2

PVC de 200
mm

<PP-S6>72.87*3.39*2 m2 494.059

 
 

RAZEM 494.059
45

d.3.
2

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.I-II-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm

m3

<podsypka>54.357+6.017+5.628 m3 66.002
<obsypka,zasypka>(16.035+41.434+126.80+120.828+8.88) m3 313.977

RAZEM 379.979
46

d.3.
2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.45 m3 379.979
RAZEM 379.979

47
d.3.

2
wycena indy-
widualna

Koszt piasku  do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo-
zem na plac  budowy

m3

poz.46 m3 379.979
RAZEM 379.979

48
d.3.

2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

(poz.40+poz.41+poz.42)-(poz.45+21.451+1.209+122.381) m3 1096.881
RAZEM 1096.881

49
d.3.

2

KNR 2-01
0236-03
z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.48 m3 1096.881
RAZEM 1096.881

50
d.3.

2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

poz.45+21.451+1.209+122.381 m3 525.020
RAZEM 525.020

51
d.3.

2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km -
dodatek do 5 km
Krotność = 4

m3

poz.50 m3 525.020
RAZEM 525.020

52
d.3.

2

Opłata za recykling urobku  z wykopu t

poz.51*2 t 1050.040
RAZEM 1050.040

53
d.3.

2

KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Pompowanie - odwodnienie wykopów (ostateczną ilość ustalić po zakończeniu
prac, zgodnie z wpisami do dziennika budowy)

godz.

8*24 godz. 192.000
RAZEM 192.000

54
d.3.

2

wycena
własna

Rozbiórka i montaż ogrodzeń w celu umożliwienia wjazdu na posesje, zabez-
pieczenie ( pomosty ,maty zabezpieczające) utwardzonych wjazdów i terenów
posesji oraz chodnika z kostki brukowej w pasie ulicy przed uszkodzeniem
przez maszyny budowlane, przecinka i podcięcie drzew i krzewów z ewentual-
nym ich przesadzeniem dla umożliwienia prowadzenia robót.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55

d.3.
2

KNR-W 2-01
0510-01
analogia

Odtworzenie terenów zielonych w związku z przebiegiem trasy kanalizacji
przez posesje prywatne

m2

710.00 m2 710.000
RAZEM 710.000

3.3 45231300-8 Roboty monta żowe kanalziacji sanitarnej ST 00-03
56

d.3.
3

KNR-W 2-18
0803-05
analogia

Wykonanie włączenia "na oczko" do istniejącej studni wcin.

1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3.

3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

61.50+72.87+303.48+77.58+149.30+16.99+6.08 m 687.800
<potrącenia-przewiert>-143.00 m -143.000

RAZEM 544.800
58

d.3.
3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm- kaskady m

1.12 m 1.120
RAZEM 1.120

59
d.3.

3

KNR-W 2-18
0422-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - trójnik 200/200 mm

szt

<kaskady>1 szt 1.000
RAZEM 1.000

60
d.3.

3

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - kaskady 200 mm - kolano 200 mm

szt

poz.59 szt 1.000
RAZEM 1.000

61
d.3.

3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m  -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
plecie gł. posadowienia do 3,5 m-wsp.do RiS=1,15

stud.

1+1 stud. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.3.

3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w
komplecie

stud.

4+5 stud. 9.000
RAZEM 9.000

63
d.3.

3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m  -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
plecie . gł. posadowienia do 2,5 m-wsp.do RiS=0,887

stud.

3+1 stud. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.3.

3

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m  -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
plecie gł. posadowienia do 2,0 m-wsp.do RiS=0,667

stud.

4+2+6+1+1 stud. 14.000
RAZEM 14.000

65
d.3.

3

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

687.80 m 687.800
RAZEM 687.800

66
d.3.

3

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

6+8 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

67
d.3.

3

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

poz.66 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

68
d.3.

3

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.

4+6 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

69
d.3.

3

KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.68 kpl. 10.000

RAZEM 10.000
70

d.3.
3

KNR-W 2-18
0307-06
analogia

Wykonanie przewiertu sterowanego - z uwzględnieniem rury przewodowej i wy-
kopów startowych o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/
60 rurami PEHD o śr.400/23.7 mm w gruntach kat.III-IV

m

35.70 m 35.700
RAZEM 35.700

71
d.3.

3

KNR-W 2-18
0307-04
analogia

Wykonanie przewiertu jw. lecz o długości do 30 m maszyną do wierceń pozio-
mych WP 30/60 rurami PEHD o śr.400/23.7 mm w gruntach kat.III-IV

m

23.10 m 23.100
RAZEM 23.100

72
d.3.

3

KNR-W 2-18
0307-02
analogia

Wykonanie przewiertu jw. lecz o długości do 20 m maszyną do wierceń pozio-
mych WP 30/60 rurami o śr.400/23,7mm w gruntach kat.III-IV

m

10.2+6.0+19.0+17.0+3.0+3.0+16.0+5.0+5.0 m 84.200
RAZEM 84.200

73
d.3.

3

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych-z uwzględnieniem rury przewodowej-PVC 200 mm

m

35.70+23.10+84.20 m 143.000
RAZEM 143.000

74
d.3.

3

KNNR 6
0801-02
z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500

75
d.3.

3

KNNR 6
0801-08
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500

76
d.3.

3

KNNR 6
0803-05
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

42.00 m2 42.000
RAZEM 42.000

77
d.3.

3

KNNR 6
0112-05
z.o.2.6.
9901-02 

Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - roboty na poszerze-
niach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500

78
d.3.

3

KNNR 6
0309-03
z.o.2.6.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m

m2

10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500

79
d.3.

3

KNNR 6
0502-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (kostka z demontażu - 85%)

m2

42.00 m2 42.000
RAZEM 42.000

4 Przył ącza kanalizacji sanitarnej
4.1 71355000-1 Roboty pomiarowe ST 00-01
80

d.4.
1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere-
nie równinnym

km

<PVC de 160 mm>60.170/1000 km 0.060
 

RAZEM 0.060
4.2 45111000-8 Roboty ziemne ST 00-02
81

d.4.
2

KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.III - 90 % mechanicznie

m3

PVC de 160
mm

<S3-P3>2.0*1.66*1.0*90% m3 2.988

<P19.1-P19.2>(6.77-5.0)*1.97*90% m3 3.138
<S20-P20>1.85*2.05*1.0*90% m3 3.413
<S22-P22>4.34*1.95*1.0*90% m3 7.617
<S23-P23>3.84*2.41*1.0*90% m3 8.329
<S25-P25.1>2.86*1.85*1.0*90% m3 4.762
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<S7-P7>5.86*2.15*1.0*90% m3 11.339
<S9-P9>2.61*1.73*1.0*90% m3 4.064
<S10-P10>(18.04-16.0)*2.06*1.0*90% m3 3.782
<S11-P11>4.21*2.10*1.0*90% m3 7.957
<S13-P13>3.57*1.94*1.0*90% m3 6.233
<S14-P14.1>1.90*1.85*1.0*90% m3 3.164
<S15-P15>2.24*1.65*1.0*90% m3 3.326
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 70.112
82

d.4.
2

KNR-W 2-01
0310-05

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-
IV; głębokość do 3.0 m - 10% ręcznie

m3

PVC de 160
mm

<S3-P3>2.0*1.66*1.0*10% m3 0.332

<P19.1-P19.2>(6.77-5.0)*1.97*10% m3 0.349
<S20-P20>1.85*2.05*1.0*10% m3 0.379
<S22-P22>4.34*1.95*1.0*10% m3 0.846
<S23-P23>3.84*2.41*1.0*10% m3 0.925
<S25-P25.1>2.86*1.85*1.0*10% m3 0.529
<S7-P7>5.86*2.15*1.0*10% m3 1.260
<S9-P9>2.61*1.73*1.0*10% m3 0.452
<S10-P10>(18.04-16.0)*2.06*1.0*10% m3 0.420
<S11-P11>4.21*2.10*1.0*10% m3 0.884
<S13-P13>3.57*1.94*1.0*10% m3 0.693
<S14-P14.1>1.90*1.85*1.0*10% m3 0.352
<S15-P15>2.24*1.65*1.0*10% m3 0.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 7.791
83

d.4.
2

KNR-W 2-01
0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z roz-
biórką (szerokość do 1m)

m2

 
PVC de 160
mm

<S3-P3>2.00*1.66*2 m2 6.640

<P19.1-P19.2>(6.77-5.0)*1.97*2 m2 6.974
<S20-P20>1.85*2.05*2 m2 7.585
<S22-P22>4.34*1.95*2 m2 16.926
<S23-P23>3.84*2.41*2 m2 18.509
<S25-P25.1>2.86*1.85*2 m2 10.582
<S7-P7>5.86*2.15*2 m2 25.198
<S9-P9>2.61*1.73*2 m2 9.031
<S10-P10>(18.04-16.0)*2.06*2 m2 8.405
<S11-P11>4.21*2.10*2 m2 17.682
<S13-P13>3.57*1.94*2 m2 13.852
<S14-P14.1>1.90*1.85*2 m2 7.030
<S15-P15>2.24*1.65*2 m2 7.392
 
 
 
 
 
 

RAZEM 155.806
84

d.4.
2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.86 m3 29.984
RAZEM 29.984

85
d.4.

2
wycena indy-
widualna

Koszt piasku  do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo-
zem na plac  budowy

m3
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poz.84 m3 29.984

RAZEM 29.984
86

d.4.
2

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.I-II-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm

m3

<podsypka>4.41 m3 4.410
<obsypka,zasypka>(12.344+13.23) m3 25.574

RAZEM 29.984
87

d.4.
2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

(poz.81+poz.82)-poz.86 m3 47.919
RAZEM 47.919

88
d.4.

2

KNR 2-01
0236-03
z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.87 m3 47.919
RAZEM 47.919

89
d.4.

2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

poz.86 m3 29.984
RAZEM 29.984

90
d.4.

2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km -
dodatek do 5 km
Krotność = 4

m3

poz.89 m3 29.984
RAZEM 29.984

91
d.4.

2

Opłata za recykling urobku  z wykopu t

poz.90*2 t 59.968
RAZEM 59.968

92
d.4.

2

KNR-W 2-01
0510-01
analogia

Odtworzenie terenów zielonych w związku z przebiegiem trasy kanalizacji
przez posesje prywatne

m2

66.00 m2 66.000
RAZEM 66.000

4.3 45231300-8 Roboty monta żowe przył ączy ST 00-03
93

d.4.
3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2.0+6.77+1.85+4.34+3.84+2.86+5.86+2.61+18.05+4.21+3.57+1.90+2.24 m 60.100
<potrącenia-przewiert> - 16.0 m -16.000

RAZEM 44.100
94

d.4.
3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm-kaskady m

0.85+0.86+0.74+1.04 m 3.490
RAZEM 3.490

95
d.4.

3

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm-trójnik PVC 160/160

szt

<kaskady>4 szt 4.000
RAZEM 4.000

96
d.4.

3

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm-kolano PVC 160

szt

poz.95 szt 4.000
RAZEM 4.000

97
d.4.

3

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe PEHD o śr 425 mm - zamknięcie rurą te-
leskopową i włazem żeliwnym D400

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

98
d.4.

3

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

60.10 m 60.100
RAZEM 60.100

99
d.4.

3

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

6+8 kpl. 14.000
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RAZEM 14.000

100
d.4.

3

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

poz.99 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

101
d.4.

3

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.

4+6 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

102
d.4.

3

KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.

poz.101 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

103
d.4.

3

KNR-W 2-18
0307-06
analogia

Wykonanie przewiertu sterowanego - z uwzględnieniem rury przewodowej i wy-
kopów startowych o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/
60 rurami PEHDo śr.400/23.7 mm w gruntach kat.III-IV

m

35.70 m 35.700
RAZEM 35.700

104
d.4.

3

KNR-W 2-18
0306-02
analogia

Wykonanie przewiertu jw. o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych
WP 15/25 rurami PEHD o śr.250/14.8 mm w gruntach kat.III-IV

m

16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

105
d.4.

3

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych-z uwzględnieniem rury przewodowej-PVC 160 mm

m

16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

106
d.4.

3

KNNR 6
0803-05
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500

107
d.4.

3

KNNR 6
0502-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (kostka z demontażu - 85%)

m2

22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500
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