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Kan. Zwolen - ul. Zeromskiego.ATH

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu - ul .Zeromskiego
1 Ruroci ag ttoczny
1.1/71355000-1 |Roboty pomiarowe ST 00-01
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere- |km
d.1./0113-03 nie réwninnym
1|analogia
<PE de 110 mm>254.73/1000 km 0.255
RAZEM 0.255
1.2|45111000-8 |Roboty ziemne ST 00-02
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1.|0212-09 ktad w gruncie kat. IV - 90 % mechanicznie
2
<SR-PP>(255.0-14.1-6.0-1.5-5.0-5.0-3.0)*1.76*1.0*90% m3 349.114
<studnia SR>5.34*90% m3 4.806
RAZEM 353.920
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.1.|0310-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. 11I-
2 IV; gtebokos$¢ do 1.5 m - 10% recznie
<SR-PP>(255.0-14.1-6.0-1.5-5.0-5.0-3.0)*1.76*1.0*10% m3 38.790
<studnia SR>5.34*10% m3 0.534
RAZEM 39.324
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1./0320-01 kat.gr.l-1l-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm
2
<podsypka>25.5+0.201 m3 25.701
<obsybka,zasypka>(33.06+44.08)-2.09 m3 75.050
RAZEM 100.751
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
2
poz.4 m3 100.751
RAZEM 100.751
6 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.1.|wycena indy-|zem na plac budowy
2|widualna
poz.5 m3 100.751
RAZEM 100.751
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
2
(p0z.2+p0z.3)-(p0z.4+2.0+2.46) m3 288.033
RAZEM 288.033
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-03
2|z.sz.2.5.2.
9907
poz.7 m3 288.033
RAZEM 288.033
9/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. Il
2
poz.4+2.0+2.46 m3 105.211
RAZEM 105.211
10|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.1.|0108-08 dodatek do 5 km
2 Krotnos¢ = 4
poz.9 m3 105.211
RAZEM 105.211
11 Optfata za recykling urobku z wykopu t
d.1.
2
poz.10*2 t 210.422
RAZEM 210.422
1.3]45231300-8 |Roboty monta zowe rurociagu ttocznego -ST 00-04
12|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.1.|0109-04 mm
3|analogia
<PE de 110 mm> 255.0 m 255.000
<potracenia>0-14.1-6.0-1.5-5.0-5.0-3.0 m -34.600
RAZEM 220.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.1.|0111-04 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
3|analogia mufa elektrooporowa - rurocigg 21
<tuleja kotnierzowa 110/100>2
<kolano bose PE de 110 45 st>4 szt
<kolano bose PE de 110 60 st> 1 szt
21+2*1+4*2+1*2 zigcz. 33.000
RAZEM 33.000
14| KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.1.|0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110/100 mm
3|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-18 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy do bezposredniej zabudowy $ér. 100  |szt.
d.1.|0312-01 mm
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 z wtazem Zzeliwnym
3|analogia zatrzaskowym z wypetnieniem betonowym klasy D400, DN600 oraz z biofil-
trem do studzienek kanalizacyjnych- dostarczone w komplecie . Gtebokosé po-
sadowienia do 2,0 m- STUDNIA ROZPREZNA -wsp.do RiS=0,667
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu sterowanego - z uwzglednieniem rury przewiertowe;j i m
d.1.|0306-02 wykopow startowych, o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP
3|analogia 15/25 rurami PEHD o $r.220/9.5 mm w gruntach kat.ll1-1V
14.1+6.0+1.5+5.0+5.0+3.0 m 34.600
RAZEM 34.600
18/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych PE o $r.nominalnej 110 mm w rurach |m
d.1.|0309-01 ochronnych jw.- z uwzglednieniem kosztu rury przewodowe;j
3
34.6 m 34.600
RAZEM 34.600
19/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
3|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01
3|analogia
255.0 m 255.000
RAZEM 255.000
21|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci rurociggéw z rur typu PE o $r.nominalnej 200m -
d.1./0705-01 do110 mm 1 prob.
3|analogia
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.22 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
2 Przepompownie ST 00-05
2.1/45111000-8 |Roboty ziemne ST 00-01
24|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0218-02 ktad w gruncie kat.lll - 90 % mechanicznie
1
46.80*90% m3 42.120
RAZEM 42.120
25/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0310-0801 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. 11I-
1 IV; gtebokos$¢ do 6.0 m - 10 % recznie
46.80*10% m3 4.680
RAZEM 4.680
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.2.|0320-01 kat.gr.I-1l-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm
1
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5.599 m3 5.599
RAZEM 5.599
27|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
1
poz.26 m3 5.599
RAZEM 5.599
28 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.2.|wycena indy- | zem na plac budowy
1|widualna
poz.27 m3 5.599
RAZEM 5.599
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
poz.24+poz.25 -(5.599+13.226) m3 27.975
RAZEM 27.975
30|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
1|z.sz. 2.5.2.
9907
poz.29 m3 27.975
RAZEM 27.975
31|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. 11
1
5.599+13.226 m3 18.825
RAZEM 18.825
32|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.2./0108-08 dodatek do 5 km
1 Krotnosé = 4
poz.31 m3 18.825
RAZEM 18.825
33 Optata za recykling urobku z wykopu t
d.2.
1
poz.32*2 t 37.650
RAZEM 37.650
34|KNR-W 2-01 |Pompowanie - odwodnienie wykopu godz.
d.2.|0604-01
1|analogia
4*24 godz. 96.000
RAZEM 96.000
2.2|45232423-3 |Roboty monta zowe przepompowni ST 00-05
35 Przepompownia $ciekéw PP z kregéw betonowych z betonu B45 $r. 1500 z kpl
d.2.|wycena indy- |wtazem nierdzewnym i kominkiem wentylacyjnym PCV DN110 mm z 2 pompa-
2|widualna mi zatapialnymi z wirnikiem typu Vortex w wykonaniu przeciwwybuchowym EX,
wyposazenie zbiornika przepompowni zgodnie z p.t.- dostawa ,montaz urucho-
mienie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36 Przepompownia $ciekéw PP-wykonanie przytacza energetycznego kablem kpl
d.2.|wycena indy- | YKY 4x6 mmz2 i podigczenie PP wraz ze zlgczem pomiarowym i szafg sterow-
2|widualna nicza, wyposazona w modut telemetryczny GSM/GPRS wraz z oswietleniem
terenu zgodnie z p.t.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37 Przepompownia $ciekéw PP - wykonanie ogrodzenia z bramg wjazdowa i na- | kpl
d.2.|wycena indy- |wierzchni z kostki brukowej terenu przepompowni PP wraz wjazdem na teren
2|widualna przepompowni zgodnie z p.t.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Kanalizacja sanitarna
3.1/71355000-1 |Roboty pomiarowe ST 00-01
38|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere- |km
d.3./0113-03 nie réwninnym
1|analogia
<PVC de 200 mm>(61.50+72.87+303.48+77.57+149.30+16.99+6.08)/1000 km 0.688
RAZEM 0.688
3.2/45111000-8 |Roboty ziemne ST 00-02
39|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.3.|0103-02
2
5 Szt. 5.000
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RAZEM 5.000
40|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.3./0212-08 ktad w gruncie kat.lll - 90 % mechanicznie
2
PVC de 200 |<Sistn-SR>(61.50-33.30)*2.07*1.0*90% m3 52.537
mm
<PP-S6>72.87*3.39*1.0*90% m3 222.326
<S6-S16>(303.48-17.0-19.0-3.0-35.70-6.0)*2.37*1.0*90% m3 475.190
<S4-S22>(77.57-4.50)*3.00*1.0*90% m3 197.289
<S22-S29>(149.30-5.0-5.0)*2.20*1.0*90% m3 275.814
<S19-P19.1>(16.99-16.0)*1.92*1.0*90% m3 1.711
<S14-P14.2>6.08*1.85*1.0*90% m3 10.123
<studnie>249.69*90% m3 224.721
RAZEM 1459.711
41|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.3.|0310-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. 11I-
2 IV; gtebokos$¢ do 3.0 m - 10 % recznie
PVC de 200 |<Sistn-SR>(61.5-33.30)*2.07*1.0*10% m3 5.837
mm
<S6-S16>(303.48-17.0-19.0-3.0-35.70-6.0)*2.37*1.0*10% m3 52.799
<S4-S22>(77.57-4.50)*3.0*1.0*10% m3 21.921
<S22-S29>(149.30-5.0-5.0)*2.20*1.0*10% m3 30.646
<S19-P19.1>(16.99-16.0)*1.92*1.0*10% m3 0.190
<S14-P14.2>6.08*1.85*1.0*10% m3 1.125
<studnie>174.173*10% m3 17.417
RAZEM 129.935
42| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.3./0310-0801 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. 111-
2 IV; gtebokos$¢ do 6.0 m - 10 % recznie
PVC de 200 |<PP-S6>72.87*3.39*1.0*10% m3 24.703
mm
<studnie> 75.517*10% m3 7.552
RAZEM 32.255
43|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m2
d.3.|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
2 biorkg (szerokosé¢ do 1m)
PVC de 200 |<Sistn-SR>(61.50-33.30)*2.07*2 m2 116.748
mm
<S22-S529>(149.30-5.0-5.0)*2.20*2 m2 612.920
<S4-S22>(77.57-4.5)*3.0*2 m2 438.420
<S19-P19.1>(16.99-16.0)*1.92*2 m2 3.802
<S6-P16>(303.48-17.0-19.0-3.0-35.0-6.0)*2.37*2 m2 1059.295
<S14-P14.2>6.08*1.85*2 m2 22.496
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RAZEM 2253.681
44|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m2
d.3.|0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z roz-
2 biérkg (szerokosé do 1m)
PVC de 200 |<PP-S6>72.87*3.39*2 m2 494.059
mm
RAZEM 494.059
45|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |m3
d.3./0320-01 kat.gr.I-1l-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm
2
<podsypka>54.357+6.017+5.628 m3 66.002
<obsypka,zasypka>(16.035+41.434+126.80+120.828+8.88) m3 313.977
RAZEM 379.979
46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|0236-01
2
poz.45 m3 379.979
RAZEM 379.979
47 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.3.|wycena indy- | zem na plac budowy
2|widualna
poz.46 m3 379.979
RAZEM 379.979
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. |-l
2
(poz.40+p0z.41+p0z.42)-(p0z.45+21.451+1.209+122.381) m3 1096.881
RAZEM 1096.881
49|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|0236-03
2|z.52.2.5.2.
9907
poz.48 m3 1096.881
RAZEM 1096.881
50|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3./0108-06 grunt.kat. 11
2
p0z.45+21.451+1.209+122.381 m3 525.020
RAZEM 525.020
51|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.3./0108-08 dodatek do 5 km
2 Krotnosé = 4
poz.50 m3 525.020
RAZEM 525.020
52 Optata za recykling urobku z wykopu t
d.3.
2
poz.51*2 t 1050.040
RAZEM 1050.040
53|KNR-W 2-01 |Pompowanie - odwodnienie wykopow (ostateczng ilos$¢ ustali¢ po zakonczeniu |godz.
d.3./0604-01 prac, zgodnie z wpisami do dziennika budowy)
2|analogia
8*24 godz. 192.000
RAZEM 192.000
54|wycena Rozbidrka i montaz ogrodzen w celu umozliwienia wjazdu na posesje, zabez- | kpl.
d.3.|wtasna pieczenie ( pomosty ,maty zabezpieczajgce) utwardzonych wjazdéw i terenéw
2 poses;ji oraz chodnika z kostki brukowej w pasie ulicy przed uszkodzeniem
przez maszyny budowlane, przecinka i podciecie drzew i krzewéw z ewentual-
nym ich przesadzeniem dla umozliwienia prowadzenia robét.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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55|KNR-W 2-01 |Odtworzenie terenéw zielonych w zwigzku z przebiegiem trasy kanalizacji m2
d.3./0510-01 przez posesje prywatne
2|analogia
710.00 m2 710.000
RAZEM 710.000
3.3/45231300-8 |Roboty monta zowe kanalziacji sanitarnej ST 00-03
56| KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia "na oczko" do istniejacej studni wcin.
d.3.|0803-05
3|analogia
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.|0408-03
3
61.50+72.87+303.48+77.58+149.30+16.99+6.08 m 687.800
<potracenia-przewiert>-143.00 m -143.000
RAZEM 544.800
58| KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm- kaskady m
d.3./0408-03
3
1.12 m 1.120
RAZEM 1.120
59|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3.|0422-03 zewn. 200 mm - tréjnik 200/200 mm
3
<kaskady>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.3./0421-03 zewn. 200 mm - kaskady 200 mm - kolano 200 mm
3
poz.59 szt 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt. posadowienia do 3,5 m-wsp.do RiS=1,15
1+1 stud. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m - -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w
3|analogia komplecie
4+5 stud. 9.000
RAZEM 9.000
63|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie . gt. posadowienia do 2,5 m-wsp.do RiS=0,887
3+1 stud. 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt. posadowienia do 2,0 m-wsp.do RiS=0,667
4+2+6+1+1 stud. 14.000
RAZEM 14.000
65|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3./0804-02
3
687.80 m 687.800
RAZEM 687.800
66| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
6+8 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
67|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.66 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
68| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci elementu | kpl.
d.3./0903-01 4.0m
3
4+6 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
69|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu|kpl.
d.3./0903-06 4.0m
3
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poz.68 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
70| KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu sterowanego - z uwzglednieniem rury przewodowej i wy-|m
d.3./0307-06 kopow startowych o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/
3|analogia 60 rurami PEHD o $r.400/23.7 mm w gruntach kat.IlI-1V
35.70 m 35.700
RAZEM 35.700
71|KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu jw. lecz o diugosci do 30 m maszyng do wiercen pozio- |m
d.3./0307-04 mych WP 30/60 rurami PEHD o $r.400/23.7 mm w gruntach kat.!ll-I\V
3|analogia
23.10 m 23.100
RAZEM 23.100
72|KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu jw. lecz o diugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- |m
d.3./0307-02 mych WP 30/60 rurami o $r.400/23,7mm w gruntach kat.llI-1V
3|analogia
10.2+6.0+19.0+17.0+3.0+3.0+16.0+5.0+5.0 m 84.200
RAZEM 84.200
73|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.3./0309-01 ochronnych-z uwzglednieniem rury przewodowej-PVC 200 mm
3
35.70+23.10+84.20 m 143.000
RAZEM 143.000
74|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego |m?2
d.3./0801-02 pasa jezdni (26-75 poj)
3|z.0.2.7.
9902-01
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
75/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.3./0801-08 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
3|z.0.2.7.
9902-01
analogia
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
76|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.3./0803-05 piaskowej
3|analogia
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
77|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - roboty na poszerze- m2
d.3./0112-05 niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
3|z.0.2.6.
9901-02
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
78/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.3./0309-03 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
3|z.0.2.6. szych niz2.5m
9901-04
10.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500
79|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3./0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - (kostka z demontazu - 85%)
3
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
4 Przyt acza kanalizacji sanitarnej
4.1/71355000-1 |Roboty pomiarowe ST 00-01
80|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere- |km
d.4./0113-03 nie réwninnym
1|analogia
<PVC de 160 mm>60.170/1000 km 0.060
RAZEM 0.060
4.2|145111000-8 |Roboty ziemne ST 00-02
81|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.4./0212-08 ktad w gruncie kat.lll - 90 % mechanicznie
2
PVC de 160 |<S3-P3>2.0%1.66*1.0*90% m3 2.988
mm
<P19.1-P19.2>(6.77-5.0)*1.97*90% m3 3.138
<S20-P20>1.85*2.05*1.0*90% m3 3.413
<§22-P22>4.34*1.95*1.0*90% m3 7.617
<S23-P23>3.84*2.41*1.0*90% m3 8.329
<S25-P25.1>2.86*1.85*1.0*90% m3 4,762




Kan. Zwolen - ul. Zeromskiego.ATH

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.20a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<S7-P7>5.86*2.15*1.0*90% m3 11.339
<S9-P9>2.61*1.73*1.0*90% m3 4.064
<S10-P10>(18.04-16.0)*2.06*1.0*90% m3 3.782
<S11-P11>4.21*2.10*1.0*90% m3 7.957
<S13-P13>3.57*1.94*1.0*90% m3 6.233
<S14-P14.1>1.90%1.85*1.0*90% m3 3.164
<S15-P15>2.24*1.65*1.0*90% m3 3.326

RAZEM 70.112
82|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3

d.4.|0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. IlI-

2 IV; gtebokos$¢ do 3.0 m - 10% recznie

PVC de 160 |<S3-P3>2.0%1.66*1.0*10% m3 0.332

mm
<P19.1-P19.2>(6.77-5.0)*1.97*10% m3 0.349
<S20-P20>1.85*2.05*1.0*10% m3 0.379
<S22-P22>4.34*1.95*1.0*10% m3 0.846
<S23-P23>3.84*2.41*1.0*10% m3 0.925
<S25-P25.1>2.86*1.85*1.0*10% m3 0.529
<S7-P7>5.86*2.15*1.0*10% m3 1.260
<S9-P9>2.61*1.73*1.0*10% m3 0.452
<S10-P10>(18.04-16.0)*2.06*1.0*10% m3 0.420
<S11-P11>4.21*2.10*1.0*10% m3 0.884
<S13-P13>3.57*1.94*1.0*10% m3 0.693
<S14-P14.1>1.90%1.85*1.0*10% m3 0.352
<S15-P15>2.24*1.65*1.0*10% m3 0.370

RAZEM 7.791
83|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.4.|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
2 biorkg (szerokosé do 1m)

PVC de 160 |<S3-P3>2.00*1.66*2 m2 6.640

mm
<P19.1-P19.2>(6.77-5.0)*1.97*2 m2 6.974
<S20-P20>1.85*2.05*2 m2 7.585
<S22-P22>4.34*1.95*2 m2 16.926
<S23-P23>3.84*2.41*2 m2 18.509
<S25-P25.1>2.86*1.85*2 m2 10.582
<S7-P7>5.86*2.15*2 m2 25.198
<S9-P9>2.61*1.73*2 m2 9.031
<S10-P10>(18.04-16.0)*2.06*2 m2 8.405
<S11-P11>4.21*2.10*2 m2 17.682
<S13-P13>3.57*1.94*2 m2 13.852
<S14-P14.1>1.90%1.85*2 m2 7.030
<S15-P15>2.24*1.65*2 m2 7.392

RAZEM 155.806
84|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4./0236-01
2
poz.86 m3 29.984
RAZEM 29.984
85 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.4.|wycena indy- | zem na plac budowy
2|widualna
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poz.84 m3 29.984
RAZEM 29.984
86|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.4./0320-01 kat.gr.l-1l-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm
2
<podsypka>4.41 m3 4.410
<obsypka,zasypka>(12.344+13.23) m3 25.574
RAZEM 29.984
87|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
2
(p0z.81+p0z.82)-p0z.86 m3 47.919
RAZEM 47.919
88|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.|0236-03
2|z.sz.2.5.2.
9907
poz.87 m3 47.919
RAZEM 47.919
89|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.4.|0108-06 grunt.kat. Il
2
poz.86 m3 29.984
RAZEM 29.984
90|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.4.|0108-08 dodatek do 5 km
2 Krotnosé = 4
poz.89 m3 29.984
RAZEM 29.984
91 Opfata za recykling urobku z wykopu t
d.4.
2
poz.90*2 t 59.968
RAZEM 59.968
92|KNR-W 2-01 |Odtworzenie terenéw zielonych w zwigzku z przebiegiem trasy kanalizacji m2
d.4./0510-01 przez posesje prywatne
2|analogia
66.00 m?2 66.000
RAZEM 66.000
4.3/45231300-8 |Roboty monta zowe przyt gczy ST 00-03
93|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.|0408-02
3
2.0+6.77+1.85+4.34+3.84+2.86+5.86+2.61+18.05+4.21+3.57+1.90+2.24 m 60.100
<potracenia-przewiert> - 16.0 m -16.000
RAZEM 44.100
94|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm-kaskady m
d.4.|0408-02
3
0.85+0.86+0.74+1.04 m 3.490
RAZEM 3.490
95|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o $r.  |szt
d.4.|0421-02 zewn. 160 mm-tr6jnik PVC 160/160
3
<kaskady>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
96|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.4.|0421-02 zewn. 160 mm-kolano PVC 160
3
poz.95 szt 4.000
RAZEM 4.000
97|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PEHD o $r 425 mm - zamknigcie rurg te- |szt
d.4.|0517-02 leskopowg i wtazem zeliwnym D400
3|analogia
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
98|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4.|0804-01
3
60.10 m 60.100
RAZEM 60.100
99|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.4./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
6+8 kpl. 14.000

Norma PRO Wersja 4.20a
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RAZEM 14.000
100|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.99 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
101|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.4./0903-01 4.0m
3
4+6 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
102|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
d.4./0903-06 4.0m
3
poz.101 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
103|KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu sterowanego - z uwzglednieniem rury przewodowej i wy-|m
d.4./0307-06 kopoéw startowych o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/
3|analogia 60 rurami PEHDo $r.400/23.7 mm w gruntach kat.llI-1V
35.70 m 35.700
RAZEM 35.700
104|KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu jw. o diugosci do 20 m maszyng do wierceh poziomych |m
d.4.|0306-02 WP 15/25 rurami PEHD o $r.250/14.8 mm w gruntach kat.ll-IV
3|analogia
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
105|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |[m
d.4./0309-01 ochronnych-z uwzglednieniem rury przewodowej-PVC 160 mm
3
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
106/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.4./0803-05 piaskowej
3|analogia
22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500
107|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4.|0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - (kostka z demontazu - 85%)
3
22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500

Norma PRO Wersja 4.20a
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