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Kan. Zwolen - ul. Konopnickiej.ATH

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu - ul .Konopnickiej-Kochanowskiego
1 Ruroci ag ttoczny
1.1/71355000-1 |Roboty pomiarowe ST 00-01
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere- |km
d.1./0113-03 nie réwninnym
1|analogia
<PE de 110 mm>587.41/1000 km 0.587
RAZEM 0.587
1.2|/45111000-8 |Roboty ziemne ST 00-02
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.|0212-09 odktad w gruncie kat. IV - 90 % mechanicznie
2
<SR-T3>(71.18-57.50-11.70)*2.415*1.0*90% m3 4.304
<T3-PP>(516.23-6.0-6.0-6.0-9.0)*1.875*1.0*90% m3 825.576
<studnia SR>6.91*90% m3 6.219
RAZEM 836.099
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0310-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. Il1-
2 IV; gtebokos¢ do 1.5 m - 10% recznie
<SR-T3>(71.18-57.50-11.70)*2.415*1.0*10% m3 0.478
<T3-PP>(516.23-6.0-6.0-6.0-9.0)*1.875*1.0*10% m3 91.731
<studnia SR>6.91*10% m3 0.691
RAZEM 92.900
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1./0320-01 kat.gr.I-1l- zasypka wykopéw piaskiem (podsypka, obsypka, zasypka 30 cm
2 ponad wierzch rury)
<podsypka>61.948+0.201 m3 62.149
<obsypka>57.048+0.201 m3 57.249
<zasypka>154.869 m3 154.869
RAZEM 274.267
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1.|0320-01 kat.gr.I-1l- zasypka wykopodw - wymiana gruntu
2
<zasypka> 340.0*0.5*1.10 m3 187.000
RAZEM 187.000
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
2
(poz.2+p0z.3)-(poz.4+p0oz.5) m3 467.732
RAZEM 467.732
7 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.1.|wycena indy- |zem na plac budowy
2|widualna
poz.4+poz.5 m3 461.267
RAZEM 461.267
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow (zasypki,podsypki,obsypki wykop6w) zageszczarkami; |m3
d.1.|0236-03 grunty sypkie kat. I-Ill do 1.0 w skali Proctora
2|z.sz. 2.5.2.
9907
analogia
poz.7 m3 461.267
RAZEM 461.267
9/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. Il
2
poz.4+poz.5 m3 461.267
RAZEM 461.267
10|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.1.|0108-08 dodatek do 5 km
2 Krotnosé = 4
poz.9 m3 461.267
RAZEM 461.267
11 Optata za recykling urobku z wykopu t
d.1.
2
poz.10*2 t 922.534
RAZEM 922.534
12|KNR 2-01 Pompowanie-odwodnienie wykopow godz.
d.1.|0605-01
2
4*24 godz. 96.000
RAZEM 96.000
1.3]4523100-8 |Roboty monta zowe rurociagu ttocznego -ST 00-04
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13/KNR 2-28 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych ( PE, PEHD) PN10, SDR17 cisnie- |m
d.1./0302-03 niowe taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm
3|analogia
<PE de 110 mm>587.41 m 587.410
<potracenia-przeciski,przewierty>-(57.50+11.70+6.0+6.0+6.0+9.0) m -96.200
RAZEM 491.210
14| KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |zigcz.
d.1.|0111-04 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
3|analogia mufa elektrooporowa - rurociag 48
<tuleja kotnierzowa 110/100>1
<tr6jnik bosy 110/110>1 szt
<kolano bose PE de 110 45 st>1 szt
<kolano bose PE de 110 30 st> 2 szt
48+1*1+1*2+1*2+2*2 zigcz. 57.000
RAZEM 57.000
15|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.1.|0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110/100 mm
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR 2-18 Zawor napowietrzajgco=odpowietrzajgcy $r. 100 mm do bezposredniej zabu- |szt.
d.1.|0312-01 dowy
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 z wtazem Zzeliwnym
3|analogia zatrzaskowym z wypetnieniem betonowym D 400, DN 600 mm wraz z biofil-
trem do studzienek kanalizacyjnych - dostarczone w komplecie gt posadowie-
nia do 2,5 m- STUDNIA ROZPREZNA- -wsp.do RiS=0,887
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 z wtazem Zzeliwnym
3|analogia zatrzaskowym z wypelnieniem betonowym D400, DN 600 mm - dostarczone w
komplecie gt posadowienia do 2,5 m- KOLUMNA PLUCZACO-SPUSTOWA
wraz z kszaltkami -wsp.do RiS=0,887
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu rurami PE o $r.200 mm w gruntach kat.llI-1V - z m
d.1.|0306-06 uwzglednieniem kosztu rury przeciskowej i wykopow startowych
3|analogia
57.50 m 57.500
RAZEM 57.500
20|KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu o dtugosci do 20 m maszyna do wierceh poziomych, ru- |m
d.1.|0306-02 rami o $r.160 mm w gruntach kat.Ill-IV - z uwzglednieniem rury przewiertowej
3 i wykopow startowych
11.70+6.0+6.0+6.0+9.0 m 38.700
RAZEM 38.700
21|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych PE o $r.nominalnej 110 mm w rurach |m
d.1.|0309-01 ochronnych- z uwzglednieniem kosztu rury przewodowe;j
3
57.5+38.7 m 96.200
RAZEM 96.200
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.|0134-03
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01
3
587.00 m 587.000
RAZEM 587.000
24/KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci rurociggéw z rur typu PE o $r.nominalnej 200m -
d.1./0705-01 do110 mm 1 préb.
3|analogia
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
25/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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26| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.25 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.1./0801-08
3|analogia
340.0*0.50 m2 170.000
RAZEM 170.000
28|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
3
poz.27 m2 170.000
RAZEM 170.000
29|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na pod- |m?2
d.1.|0803-06 sypce piaskowej
3|analogia
10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
30|KNNR 6 Rozebranie obrzezy chodnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0806-07 wej
3|analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
31|/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm pod nawierzchnie drogowe m2
d.1.|0112-06
3|analogia
poz.27 m2 170.000
RAZEM 170.000
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1./0309-03 cm (warstwa $cieralna)
3
poz.31 m2 170.000
RAZEM 170.000
33|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-02 petnione piaskiem - obrzeza z demontazu 85%
3
poz.30 m 6.000
RAZEM 6.000
34|/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- | m?2
d.1.|0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z demontazu 85%
3
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
35/KNNR 6 Nawierzchnie z zuzla paleniskowego na poboczach jezdni - warstwa o gr. 8 cm|m?2
d.1.|0203-04 po utwardzeniu
3|analogia
170*0.70 m2 119.000
RAZEM 119.000
2 Przepompownie ST 00-05
2.1/45111000-8 |Roboty ziemne ST 00-01
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2./0218-02 odktad w gruncie kat.lll - 90 % mechanicznie
1
46.80*90% m3 42.120
RAZEM 42.120
37|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2./0310-0801 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-
1 IV; gtebokos$¢ do 6.0 m - 10 % recznie
46.80*10% m3 4.680
RAZEM 4.680
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.2.|0320-01 kat.gr.I-1l-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm
1
5.599 m3 5.599
RAZEM 5.599
39|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
1
poz.38 m3 5.599
RAZEM 5.599
40 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.2.|wycena indy- |zem na plac budowy
1|widualna
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poz.39 m3 5.599
RAZEM 5.599
41|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
poz.36+poz.37 -(5.599+13.226) m3 27.975
RAZEM 27.975
42|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
1|z.sz.2.5.2.
9907
poz.41 m3 27.975
RAZEM 27.975
43|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. 1l
1
5.599+13.226 m3 18.825
RAZEM 18.825
44|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.2./0108-08 dodatek do 5 km
1 Krotnosé = 4
poz.43 m3 18.825
RAZEM 18.825
45 Optata za recykling urobku z wykopu t
d.2.
1
poz.44*2 t 37.650
RAZEM 37.650
46|KNR 2-01 Pompowanie-odwodnienie wykopow godz.
d.2.|0605-01
1
4*24 godz. 96.000
RAZEM 96.000
2.2|45232423-3 |Roboty monta zowe przepompowni ST 00-05
47 Przepompownia $ciekéw PP zkregéw betonowych B45 DN 1500 - dostawa , kpl
d.2.|wycena indy- |montaz, uruchomienie
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48 Przepompownia $ciekéw PP - wykonanie zagospodarowania i nawierzchni wo- |kpl
d.2.|wycena indy- | kot przepompowni $ciekow.
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49 Przepompownia $ciekéw PP-wykonanie przytacza energetycznego i podtacze- |kpl
d.2.|wycena indy- |nie PP wraz z modutem telemetrycznym GSM/GPRS.
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Kanalizacja sanitarna
3.1/71355000-1 |Roboty pomiarowe ST 00-01
50/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere- |km
d.3./0113-03 nie rowninnym
1|analogia
<PVC de 250 mm>10.41/1000 km 0.010
<PVC de 200 mm>(690.09+312.79)/1000 km 1.003
RAZEM 1.013
3.2/45111000-8 |Roboty ziemne ST 00-02
51/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3./0212-08 odktad w gruncie kat.lll - 90 % mechanicznie
2
PVC de 200 |<odc. PP-S14-S26>(605.64-7.40-4.0-4.0-4.0-4.0)*3.43*1*90% m3 1797.375
mm
<S14-S16>84.45*2.04*1.0*90% m3 155.050
<S1-S26>(312.79-6.0-6.0-5.0-5.0-5.0-5.0-4.0)*2.24*1.0*90% m3 558.009
<potragcenie>-(7.40*3.69*1.0*90%) m3 -24.575
PVC de 250 |<SR-Sist.>(10.41-10.0)*2.15*1.0*90% m3 0.793
mm
<studnie>257.48*90% m3 231.732
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RAZEM 2718.384
52|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.|0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. 111-
2 IV; gtebokos¢ do 3.0 m - 10% recznie
PVC de 200
mm
<S14-S16>84.45*2.04*1.0*10% m3 17.228
<S1-S26>(312.79-6.0-6.0-5.0-5.0-5.0-5.0-4.0)*2.24*1.0*10% m3 62.001
<potracenie>-(7.40*3.69*1.0*10%) m3 -2.731
PVC de 250 |<SR-Sist.>(10.41-10.0)*2.15*1.0*10% m3 0.088
mm
<studnie>257.48*10% m3 25.748
RAZEM 102.334
53|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3./0310-0801 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. Ill-
2 IV; gtebokosé do 6.0 m - 10 % recznie
PVC de 200 |<odc. PP-S14-S26>(605.64-7.40-4.0-4.0-4.0-4.0)*3.43*1*10% m3 199.708
mm
<potracenie>-(7.40*3.69*1.0*10%) m3 -2.731
<studnie>164.85*10% m3 16.485
RAZEM 213.462
54/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.3.|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
2 biorkg (szerokosé do 1m)
PVC de 200 |<S14-S16>84.45*2.04*2 m?2 344.556
mm
<S1-S26>(312.79-6.0-6.0-5.0-5.0-5.0-5.0-4.0)*2.24*2 m?2 1240.019
RAZEM 1584.575
55/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m?2
d.3.|0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1ll-1V wraz z roz-
2 biorkg (szerokosé do 1m)
<PP-S14-S26>(605.64-7.40-4.0-4.0-4.0-4.0)*3.43*2 m?2 3994.166
RAZEM 3994.166
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.3./0320-01 kat.gr.I-1l-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm
2
<podsypka>87.936+12.667+42.118 m3 142.721
<obsypka,zasypka>(356.017+100.755+84.237)-(31.26+2.67) m3 507.079
RAZEM 649.800
57|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.3.|0320-01 kat.gr.l-1l- wymiana gruntu pod nawierzchnie
2
<asfaltowe>312.34+211.69+824.16 m3 1348.190
<kruszywa>446.28 m3 446.280
RAZEM 1794.470
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58| KNR 2-01 Zageszczenie podsypki, opsypki,zasypki wykopéw, ubijakami mechanicznymi; |m3
d.3./0236-01 grunty sypkie kat. I-111
2
poz.56 m3 649.800
RAZEM 649.800
59|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll do 1.0 |[m3
d.3./0236-03 w skali Proctora
2|z.sz.2.5.2.
9907
analogia
poz.57 m3 1794.470
RAZEM 1794.470
60 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.3.|wycena indy- |zem na plac budowy
2|widualna
poz.56+poz.57 m3 2444.270
RAZEM 2444.270
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
2
(p0z.51+p0z.52+p0z.53)-(p0z.56+p0z.57) m3 589.910
RAZEM 589.910
62|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3./0108-06 grunt.kat. 111
2
poz.56+poz.57 m3 2444.270
RAZEM 2444.270
63|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.3./0108-08 dodatek do 5 km
2 Krotnosé = 4
poz.62 m3 2444.270
RAZEM 2444.270
64 Optata za recykling urobku z wykopu t
d.3.
2
poz.63*2 t 4888.540
RAZEM 4888.540
65/KNR 2-01 Pompowanie-odwodnienie wykopow godz.
d.3./0605-01
2
10*24 godz. 240.000
RAZEM 240.000
66|wycena wtas-|Rozbidrka i montaz ogrodzen w celu umozliwienia wjazdu na posesje, zabez- |kpl.
d.3.|na pieczenie utwardzonych wjazdéw i terenu posesji przed uszkodzeniem przez
2 sprzet budowlany, przecinka i podciecie drzew i krzewow z ewentualnym ich
przesadzeniem dla umozliwienia prowadzenia prac.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.3|4523100-8 |Roboty monta zowe kanalziacji sanitarnej ST 00-03
67|KNR-W 2-18 |Wykonanie wiaczenia "na oczko" do istniejacej studni wcin.
d.3./0803-05
3|analogia
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./0408-03
3
690.09+312.79 m 1002.880
<potragcenia-przewiert>-7.4-4.0-4.0-4.0-4.0-4.0-4.0-6.0-6.0-5.0-5.0-5.0-5.0 m -63.400
RAZEM 939.480
69|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm- kaskady m
d.3./0408-03
3
1.55 m 1.550
RAZEM 1.550
70|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - |szt
d.3./0421-03 tréjnik PVC 200/200 mm
3
<kaskady>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - |szt
d.3.|0421-03 kaskady 200 mm - kolano
3
poz.70 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.20a
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72|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 4,5 m-wsp.do RiS=1,35
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 4,0 m-wsp.do RiS=1,25
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
74/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 3,5 m-wsp.do RiS=1,15
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
75|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m - -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w
3|analogia komplecie
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
76| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 2,5 m-wsp.do RiS=0,887
1+10 stud. 11.000
RAZEM 11.000
77/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 2,0 m-wsp.do RiS=0,667
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3./0804-02
3
1002.88 m 1002.880
RAZEM 1002.880
79|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.3./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.79 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.3./0134-03
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
82 Wykonanie przewiertu sterowanego rurg PE o $r 400 mm- z uwzglednieniem |m
d.3.|wycena indy- |rury przewiertowej i wykopow startowych
3|widualna
7.4+4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+6.0+6.0+5.0+5.0+5.0+5.0 m 63.400
RAZEM 63.400
83|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych-z uwzglednieniem rury przewodowej
3
poz.82 m 63.400
RAZEM 63.400
84|KNR-W 2-18 |Wykonanie przeciskéw sterowanych o dtug.do 20 m rurami PE o $r.nominalnej|m
d.3./0301-02 400 mm w gruntach kat.llI-1V
3|analogia
<Sistn-SR>10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
85|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 250 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych-z uwzglednieniem rury przewodowej
3
<Sistn-SR>10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
86/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.3./0801-08
3|analogia
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174.0*0.90+139*0.50+370*0.50 m?2 411.100
RAZEM 411.100
87|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3.|0801-02
3
poz.86 m?2 411.100
RAZEM 411.100
88|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3.|0801-02
3|analogia
300.0*0.80 m?2 240.000
RAZEM 240.000
89|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na pod- |m2
d.3./0803-06 sypce piaskowe;j
3|analogia
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
90|KNNR 6 Rozebranie obrzezy chodnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.3.|0806-07 wej
3|analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
91|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm pod nawierzchnie drogowe m2
d.3.|0112-06
3
poz.87 m?2 411.100
RAZEM 411.100
92|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.3./0309-03 cm (warstwa $cieralna)
3
poz.91 m?2 411.100
RAZEM 411.100
93|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3./0404-02 petnione piaskiem - obrzeza z demontazu 85%
3
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
94|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen-|m2
d.3./0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z demontazu 85%
3
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
95|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa po utwardzeniu gr. 12 cm z kruszywa rozscie- |m2
d.3./0202-07 tanego mechanicznie
3
poz.88 m?2 240.000
RAZEM 240.000
96| KNNR 6 Nawierzchnie z zuzla paleniskowego na poboczach jezdni - warstwa o gr. 8 cm|m2
d.3./0203-04 po utwardzeniu
3|analogia
139.0*0.60 m?2 83.400
RAZEM 83.400
4 Przyt acza kanalizacji sanitarnej
4.1/71355000-1 |Roboty pomiarowe ST 00-01
97|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere- |km
d.4./0113-03 nie rowninnym
1|analogia
<PVC de 160 mm>132.97/1000 km 0.133
RAZEM 0.133
4.2|145111000-8 |Roboty ziemne ST 00-02
98|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.4./0212-08 odktad w gruncie kat.lll - 90 % mechanicznie
2
PVC de 160 |<S18-P18>(9.18-5.0)*1.88*1.0*90% m3 7.073
mm
<S20-P20>5.44*2.15*1.0*90% m3 10.526
<S21-P21.1>5.19*2.15*1.0*90% m3 10.043
<S21-P21.2>(7.68-5.0)*2.0*1.0*90% m3 4.824
<822-P22>(7.70-5.0)*1.97*1.0*90% m3 4.787
<823-P23>4.87*2.07*1.0*90% m3 9.073
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<S24-P24>(7.54-5.0)*2.02*1.0*90% m3 4.618
<S25-P25.1>4.21*2.06*1.0*90% m3 7.805
<S25-P25.2>(9.77-5.0)*2.06*1.0*90% m3 8.844
<S26-P26.1>4.10%2.20*1.0*90% m3 8.118
<S26.-P26.2>(10.25-5.0)*2.05*1.0*90% m3 9.686
<S2-P2>3.67*2.45*1.0*90% m3 8.092
<S3-P3>4.24*1.75*1.0*90% m3 6.678
<S4-P4>(9.08-5.0)*2.40*1.0*90% m3 8.813
<S5-P5>(8.80-5.0)*2.38*1.0*90% m3 8.140
<S6-P6>7.38*1.93*1.0*90% m3 12.819
<S7-P7>7.04*1.96*1.0*90% m3 12.419
<S9-P9>5.61*2.35*1.0*90% m3 11.865
<S10-P10>(9.72-5.0)*1.80*1.0*90% m3 7.646
<S16-P16>1.50*1.32*1.0*90% m3 1.782

RAZEM 163.651
99|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3

d.4./0310-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. Il1-

2 IV; gtebokosé do 3.0 m - 10 % recznie
PVC de 160 |<S18-P18>(9.18-5.0)*1.88*1.0*10% m3 0.786
mm
<S20-P20>5.44*2.15*1.0*10% m3 1.170
<S21-P21.1>5.19*2.15*1.0*10% m3 1.116
<S21-P21.2>(7.68-5.0)*2.0*1.0*10% m3 0.536
<S22-P22>(7.70-5.0)*1.97*1.0*10% m3 0.532
<S23-P23>4.87*2.07*1.0*10% m3 1.008
<S24-P24>(7.54-5.0)*2.02*1.0*10% m3 0.513
<S25-P25.1>4.21*2.06*1.0*10% m3 0.867
<S25-P25.2>(9.77-5.0)*2.06*1.0*10% m3 0.983
<S26-P26.1>4.10*2.20*1.0*10% m3 0.902
<S26.-P26.2>(10.25-5.0)*2.05*1.0*10% m3 1.076
<S2-P2>3.67*2.45*1.0*10% m3 0.899
<S3-P3>4.24*1.75*1.0*10% m3 0.742
<S4-P4>(9.08-5.0)*2.40*1.0*10% m3 0.979
<S5-P5>(8.80-5.0)*2.38*1.0*10% m3 0.904
<S6-P6>7.38*1.93*1.0*10% m3 1.424
<S7-P7>7.04*1.96*1.0*10% m3 1.380
<S9-P9>5.61*2.35*1.0*10% m3 1.318
<S10-P10>(9.72-5.0)*1.80*1.0*10% m3 0.850
<S16-P16>1.50*1.32*1.0*10% m3 0.198
RAZEM 18.183
100|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.4.|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
2 biorkg (szerokosé do 1m)
PVC de 160 |<S18-P18>(9.18-5.0)*1.88*2 m2 15.717
mm
<S20-P20>5.44*2.15*2 m?2 23.392
<S21-P21.1>5.19*2.15*2 m2 22.317
<S22-P22>(7.70-5.0)*1.97*2 m2 10.638
<S24-P24>(7.54-5.0)*2.02*2 m2 10.262
<S21-P21.2>(7.68-5.0)*2.0*2 m2 10.720
<S23-P23>4.87*2.07*2 m2 20.162
<S25-P25.2>(9.77-5.0)*2.06*2 m2 19.652
<S25-P25.1>4.21*2.06*2 m2 17.345
<S26.-P26.2>(10.25-5.0)*2.05*2 m?2 21.525
<S2-P2>3.67*2.45*2 m?2 17.983
<S26-P26.1>4.10%2.20*2 m2 18.040
<S3-P3>4.24*1.75*2 m?2 14.840
<S4-P4>(9.08-5.0)*2.40*2 m2 19.584
<S5-P5>(8.80-5.0)*2.38*2 m2 18.088
<S6-P6>7.38*1.93*2 m?2 28.487
<S7-P7>7.04*1.96*2 m?2 27.597
<§9-P9>5.61*2.35*2 m?2 26.367
<S10-P10>(9.72-5.0)*1.80*2 m2 16.992
<S$16-P16>1.50*1.32*2 m?2 3.960
RAZEM 363.668
101|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.4.|0320-01 kat.gr.I-1l-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm
2
<podsypka>13.20 m3 13.200
<obsypka,zasypka>24.632+26.40 m3 51.032
RAZEM 64.232
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102|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4./0236-01
2
poz.101 m3 64.232
RAZEM 64.232
103 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.4.|wycena indy- |zem na plac budowy
2|widualna
poz.102 m3 64.232
RAZEM 64.232
104|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
2
(p0z.98+p0z.99)-p0z.101 m3 117.602
RAZEM 117.602
105/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4./0236-03
2|z.sz.2.5.2.
9907
poz.104 m3 117.602
RAZEM 117.602
106 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.4.|0108-06 grunt.kat. Il
2
poz.101 m3 64.232
RAZEM 64.232
107|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.4./0108-08 dodatek do 5 km
2 Krotnosé = 4
poz.106 m3 64.232
RAZEM 64.232
108 Opfata za recykling urobku z wykopu t
d.4.
2
poz.107*2 t 128.464
RAZEM 128.464
109|KNNR 1 Odtworzenie terenéw zielonych w zwigzku z przebiegiem trasy kanalizacji m2
d.4.|0507-01 (przytaczy) przez posesje prywatne.
2|analogia
20*3*5 m2 300.000
RAZEM 300.000
4.3/4523100-8 |Roboty monta zowe przyt gczy kanalizacji sanitarnejST 00-03
110|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4./0408-02
3
9.18+5.44+5.19+7.68+7.70+4.87+7.54+4.21+9.77+4.10+10.25+3.67+4.24+ m 132.970
9.08+8.80+7.38+7.04+5.61+9.72+1.50
<potracenia> 45.0 m 45.000
RAZEM 177.970
111|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm-kaskady m
d.4./0408-02
3
1.64+2.08+1.50+1.09+1.52+1.58+1.49+2.0 m 12.900
RAZEM 12.900
112|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.4.|0421-02 zewn. 160 mm-tréjnik PVC 160/160
3
<kaskady>8 szt 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.4.|0421-02 zewn. 160 mm-kolano PVC 160
3
poz.112 szt 8.000
RAZEM 8.000
114|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.4.|0517-02 powg
3|analogia
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
115/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4./0804-01
3
poz.110 m 177.970
RAZEM 177.970
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116|KNR-W 2-18 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|\m
d.4.|0306-02 mi o $r. 250mm w gruntach kat.ll-IV
3
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
117|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.4./0309-01 ochronnych-z uwzglednieniem rury przewodowej PVC $r. 160 mm
3
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
-12 -



