Komponer Sp. z o0.0. Sp. k.
73-110 Stargard Szczecinski

Ulica Wyszyniskiego 6 (lIp)
tel. (+48 91) 834 11 05, fax. (+48 91) 834 11 03

e-mail: biuro@komponer.pl KOMmMPONEeRr

NIP 8542384113, REGON: 320966730, KRS:379377

TEMAT. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
OBIEKT . )
BUDOWLANY Stowackiego w Zwoleniu
ul. Stlowackiego, Miasto Zwolen
dziatki geod. nr 2236, 2321/10, 2321/4, 2321/5, 2325/5, 2325/8, 2326/6, 2326/7,
ADRES 2326/8,2327/3, 2329/1, 2329/3, 2329/4, 2330/1, 2330/4, 2330/5, 2338/2, 2339/1,
INWESTYCJI 2339/2, 2340/3, 2340/4, 2341/2, 2342/2, 2343/1, 2343/2, 2343/5, 2344/1, 2345/2,
2348/2, 2348/3, 2645/14, 2645/15, 2645/17, 2645/18, 2645/19, 5125/1, 5125/3,
5125/4, 6694/3, 6694/11, 6694/14, 6694/15, obreb Zwolen
INWESTOR Gmina Zwolen, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen
BRANZA SANITARNA
STADIUM SPECYFIKACJA TECHNICZNA




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

NR ST — Z6-S10/06/12

TEMAT. »,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
OBIEKT . s N
BUDOWLANY Stowackiego w Zwoleniu
ul. Stlowackiego, Miasto Zwolen
dziatki geod. nr 2236, 2321/10, 2321/4, 2321/5, 2325/5, 2325/8, 2326/6, 2326/7,
ADRES 2326/8,2327/3, 2329/1, 2329/3, 2329/4, 2330/1, 2330/4, 2330/5, 2338/2, 2339/1,
INWESTYCJI 2339/2, 2340/3, 2340/4, 2341/2, 2342/2, 2343/1, 2343/2, 2343/5, 2344/1, 2345/2,
2348/2,2348/3, 2645/14, 2645/15, 2645/17, 2645/18, 2645/19, 5125/1, 5125/3,
5125/4, 6694/3, 6694/11, 6694/14, 6694/15, obreb Zwolen
INWESTOR Gmina Zwolen, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen
BRANZA SANITARNA
STADIUM SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAZWY 1 KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN « CPV

DZIAL.: 45000000-7. Roboty budowlane

GRUPA: 45200000-9. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
KLASA: 45230000-8. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i Kkolei;

wyréwnywanie terenu

KATEGORIA: 45231000-5. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéow
komunikacyjnych i linii energetycznych

m  45231300-8. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéow do
odprowadzania §ciekow

Opracowat : mgr inz. Mirostaw Przysiwek

Stargard Szczecinski, czerwiec 2012 rok

str. 2




SPIS TRESCI

ST. S 00.00. - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Przedmiot i zakres robot

1.4. Okredlenie podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

2.3. Wymagania ogodlne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli

jakosci materiatow i wyrobow
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
5.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
5.3. Dokumenty budowy
5.4. Koszty zajecia pasa drogowego
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ)).
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.
6.3. Pobieranie prébek.
6.4. Badania i pomiary.
6.5. Raporty z badan.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot.
7.2. Zasady okreélenia ilosci Robdt i materiatdw.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbioru robét.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy
8.4. Odbiér koricowy robot.
8.5. Odbidr po okresie rekojmi.
8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
9. ROZLICZENIE ROBOT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Stosowanie przepiséw - normy, materiaty, wykonawstwo i uzgodnienia.
10.2. Przepisy zwigzane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I ST. $-00.01 - ROBOTY POMIAROWE

In. ST. $-00.02. - ROBOTY ZIEMNE

. ST. $-00.03. - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA

IV.  ST. $-00.04. - KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA

V. ST. S-00.05. - PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
VI. ST. $-00.06. - ROBOTY ELEKTRYCZNE
VIL. UWAGI KONCOWE DO ST

str. 3

N N A B D

oo

10
10
11

11
11
12
12
12
12

13
13
13
13

14
14
14
14
15
15
15

16
18

©

11

13

14

16
16

19
19
20
24
28
30
32
33



CZESC |
ST. S 00.00. - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych budowy kanalizacji sanitarnej wykonywanych w ramach
projektu budowlanego pod nazwa:

TEMAT. »,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
OBIEKT . ./
BUDOWLANY Stowackiego w Zwoleniu
ul. Stlowackiego, Miasto Zwolen

dziatki geod. nr 2236, 2321/10, 2321/4, 2321/5, 2325/5, 2325/8, 2326/6, 2326/7,
ADRES 2326/8, 2327/3,2329/1, 2329/3, 2329/4, 2330/1, 2330/4, 2330/5, 2338/2, 2339/1,
INWESTYCJI 2339/2,2340/3, 2340/4, 2341/2, 2342/2, 2343/1, 2343/2, 2343/5, 2344/1, 2345/2,

2348/2,2348/3, 2645/14, 2645/15, 2645/17, 2645/18, 2645/19, 5125/1, 5125/3,

5125/4, 6694/3, 6694/11, 6694/14, 6694/15, obreb Zwolen

INWESTOR Gmina Zwolen, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zwolen i polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej 1 grawitacyjnej wraz z przytaczami.

Roboty obejmuja nastgpujaca klasyfikacje wg CPV.

Nazwy i kody rob6t budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamowien

DZIAL: 45000000-7. Roboty budowlane

GRUPA: 45200000-9. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

KLASA: 45230000-8. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

KATEGORIA: 45231000-5. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggédw komunikacyjnych i linii
energetycznych.

= 45231300-8. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw

1.2. ZaKkres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy realizacji
Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Przedmiot i zakres robot
1.3.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy realizacji
Robét, zgodnie z wymienionym zakresem.
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W ramach inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sltowackiego
w Zwoleniu” wykonywane beda nastepujace zadania budowlane:

- wyznaczenie trasy kanatow, przylaczy, przewodu ttocznego,

- wyznaczenie miejsca posadowienia przepompowni sciekow,

- wyznaczenie rzednych posadowienia,

- opracowanie zalecen montazowych rurociggéw grawitacyjnych i tlocznych.

- opracowanie zalecen montazowych zasilania elektrycznego.

W zakres inwestycji wchodzi budowa nastgpujacego zakresu rzeczowego:

» sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dt. ok. 973,0 m wraz z przytaczami o dt. ok.
103,0 m,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej o dt. ok. 147 m,

» przepompownia $ciekow,

» zasilenie elektroenergetyczne przepompowni §ciekoOw wraz z o$wietleniem.

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA I CISNIENIOWA
Zaprojektowano kanalizacj¢ grawitacyjng o srednicach od @160 mm PVC do ©250 mm PVC,
odprowadzajacg $cieki sanitarne z posesji przy ul. Stowackiego w m. Zwolen do
projektowanej przepompowni SciekoOw zlokalizowanej na dzialce nr 2645/17, skad $cieki
przetloczone zostang do studni rozpreznej, a dalej sptywac beda grawitacyjnie do istniejgcej
studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w dzialce nr 2645/19.
Projektuje si¢ rurociag ttoczny o $rednicy @110 mm PE.
Kanaly
Do wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przyjeto rury i ksztaltki z litego PVC klasy
SN 8 (SDR 34), kanalizacyjne @160 x 4,7 1 ¥250 x 7,3 mm, kielichowe faczone na uszczelki.
Rury PCV uktada¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. Podloze pod rurociagg moze
stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wigkszych od 20 mm. Obsypka ma
zagwarantowa¢ rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do
wykonania wypehienia musi spetnia¢ te same warunki co material do wykonania podloza.
Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu, nie powinny
wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm 1 material nie moze by¢ zmrozony.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Stopien zageszczenia
pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodow o przykryciu do
4 m stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr. Wysokos$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po
zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu
bokach rury powinna wynosi¢ min. 30 cm.
Wykopy zasypywa¢ gruntem niewysadzinowym Gl 1 zaggszcza¢é warstwami max 0,2 m
z kazdorazowym badaniem wskaznika zaggszczenia gruntu (Is) dla kazde; warstwy do
momentu uzyskania wartosci nie mniejszej niz 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205 (Roboty
ziemne). Prace w poblizu rosngcych drzew nalezy prowadzi¢ bezwykopowo w rurach
ochronnych, tak aby nie zostal uszkodzony system korzeniowy drzew. Po wykonaniu robot
montazowych teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Studnie
Zaprojektowano studnie z kregow betonowych B45 o $rednicy DN1200 mm z wiazami typu
ciezkiego (D400) wypelionymi betonem oraz studnie ¥425 mm z tworzywa sztucznego.
Studzienki kanalizacyjne betonowe skladaja si¢ z wlazu kanatlowego typu ciezkiego
oraz prefabrykowanych elementow tj:

e studni betonowej z kinetag wykonang z betonu,

e kregow betonowych, ptyty przejsciowe;,

* plyty pokrywowej,

e pierscieni dystansowych polaczonych ze sobg za pomoca odpowiednich uszczelek z
gumy syntetycznej.
Styki kregéw taczonych na uszczelke gumowa musza by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawa
szybkowiazaca wysokiej marki. Prefabrykowane elementy betonowe 1 zelbetowe wykonane
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muszag by¢ =z betonu B45, wodoszczelnego (WS8), malo nasigkliwego nw<4%,
mrozoodpornego. Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie,
zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowigzujagcymi normami i przepisami. Przej$cia
rurociggow przez Sciany studzienek 1 wpustow nalezy wykona¢ jako przejscia szczelne przy
uzyciu tulei ochronnych z uszczelka.
Rurocigg ttoczny Sciekow
Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur i ksztaltek z polietylenu, o §rednicy DN/OD110mm 1
grubosci $cianki 6,6mm, PE100, PN10, SDR17. Rury i ksztattki taczy¢ ze sobg za pomoca
zgrzewania elektrooporowego lub doczolowego. Do budowy nalezy stosowaé wylacznie
kompletny system jednego producenta (przewody, ksztattki, tuki itp.). Przejscia
projektowanego rurociggu pod istniejagcymi drogami, wjazdami i gazociggiem wysokiego
ci$nienia wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze ochronnej. Wykopy zasypywaé gruntem
niewysadzinowym Gl 1 zaggszcza¢ warstwami max 0,2 m z kazdorazowym badaniem
wskaznika zageszczenia gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci nie
mniejszej niz 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205 (Roboty ziemne). Prace w poblizu rosnagcych
drzew nalezy prowadzi¢ bezwykopowo w rurach ochronnych, tak aby nie zostal uszkodzony
system korzeniowy drzew.
Zestawienie materialow podstawowych wchodzacych w zakres budowy Ks.

-rury @110 mm PE100 PN10: 147,0 m

- rury 9250 mm PVC SN8: 973,0 m

-rury @160 mm PVC SN8: 103,0 m

- zasuwa z obudowq i skrzynkq uliczng dn. 50 mm: 1 kpl.

- studnie 91200 mm betonowe: 32 kpl.

-Studnie @425 mm: 23 kpl.

- przepompownia Sciekow 1 kpl.

- rura ochronna dn400 12 szt./158,0 m

- rura ochronna dn250 2 szt./ 36,0 m

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
Projektuje si¢ przepompownie sciekoOw zlokalizowang w dziatce nr 1645/17. Teren pompowni
zostanie ogrodzony ptotem o wymiarach 5x5m. Na terenie pompowni zlokalizowana zostanie
szafka sterownicza, lampa o$wietleniowa. Teren pompowni zostanie wylozony polbrukiem.
Do pompowni zaprojektowany zostat zjazd z gtéwnej drogi powiatowe;.
a) przepompownia PP

e ilo$¢ pomp - 2 szt.
zapotrzebowanie mocy = 2kW
prad znamionowy = 6A
srednica korpusu przepompowni — 1500 mm

Paczna dlugos¢ kabla energetycznego typ YAKy Y 4 x 10 mm?, dla zasilenia pompowni
~96,0 mb.

1.3.2. Zakres robot objetych ST
Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacja Technicznymi:

- S.00.01 - Roboty pomiarowe

- S.00.02 - Roboty ziemne

- S.00.03 - Kanalizacja sanitarna

- S.00.04 - Kanalizacja tloczna

- S.00.05 - Przepompownia $ciekow
- S.00.06 - Roboty elektryczne

W réznych miejscach specyfikacji podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny
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by¢ traktowane jako integralna czg¢s$¢ specyfikacji technicznych 1 czytane w polaczeniu
z projektem budowlanym 1 specyfikacja, w ktorych sg wymienione. Wykaz podstawowych
norm przedstawiono w punkcie 10.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja
w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa i1 stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zaklada sie,
1z wykonawca ma obowigzek zaznajomienia si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

1.4. Okreslenie podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskag Normg PN-
ISO-7607-1 - , Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN-ISO 7607-2 - ,Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Projektem technicznym i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie jej
trwania. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.
Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a/ utrzymywac Plac Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b/ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i1norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej i1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw 1 drog dojazdowych,
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
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realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty uzyte do Robot bedg mialy
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na S$rodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow administracji
panstwowe;.

1.5.7. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru Robot.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng z ustawg
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan
geodezyjno —  kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujacych
w budownictwie. Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow lub odcinkdéw robodt
Wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.
Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedlozy Inwestorowi dokumenty
budowy wymienione w pkt. 8.8. niniejszej ST, dokumentacj¢ projektowa wraz z naniesionymi
w czasie prowadzenia robot zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegélnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice
tyczenia 1 kontroli polozenia poszczegdlnych elementow i1 obiektow oraz inwentaryzacje
powykonawczg. Ztozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow 1 budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Wykonawca przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej
Powykonawczej na wlasny koszt 1 przekaze ja odpowiedniemu dla obszaru inwestycji
osrodkowi dokumentacji geodezyjno — Kkartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja
powykonawcza w 3 egz. dla inwestora). Szkice geodezyjne beda sporzadzane na biezaco
1 dostarczane inspektorowi nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkow robot.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
zrobotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatldow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i1 wykonywanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ustawy — Prawo
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budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych Witadz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédla. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty

z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia, licencje 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do
Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w umowie bgeda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy aktu lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopow w obrebie
Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zrodet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, sktadowania i kontroli jakos$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Warunkami Umowy, oraz
za jJako$¢ =zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢
zwymaganiami ST, Dokumentacja Projektowg, projektem organizacji Robdt, oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie
w terenie 1 wyznaczenie wszystkich elementow Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyitki 1 bledy w czasie trwania Robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac atest. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty
posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty 1 urzadzenia
zostang odrzucone.

5.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Zamawiajacego 1 Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca robdt. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokotly 1 inne
dokumenty beda ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego op6Znienia,
- uwagi 1 polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

(2) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1) nastgpujace
dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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b/ protokotly przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
¢/ protokoty odbioru Robét,

d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e/ korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostegpne dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5.4. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 1 czerwca 2004r.r. (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481), w sprawie przepisOw ustawy
o drogach publicznych, ponosi Wykonawca (do momentu oddania inwestycji do uzytku).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ]).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

Cze$¢ 0g0Ina opisujacy :

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot , bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt, system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych Robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

Czes¢ szczegolowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku 1 roztadunku materiatow,
metod¢ magazynowania materiatow (spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.),

sposOb zabezpieczenia 1 ochron tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob 1 procedur pomiaréw 1 badan (rodzaj i cz¢stotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja,
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegoInych elementéw Robot,

sposoOb postepowania z materiatlami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
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1 jakos$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek
1 badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materialow oraz Robodt z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych oraz w warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie Robdt zgodnie z Warunkami do Umow na Wykonanie Robot Inwestycyjnych.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekeji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma ich uzycie do
Robot badanych materiatdéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
oile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek,

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiar begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie Zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materiatdow u zrédia ich wytwarzania
1zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
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Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw 1 Robot z Dokumentacja Projektowg 1 ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robot 1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

Obmiaru wykonanych rob6dt dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslenia ilosci Roboét i materiatow.

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej 1 podawane w [m].

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m’] a sprzet i urzadzenia w [szt.].

Ilosci, ktoére majg by¢ obmierzone wagowo beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioru robot.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu i odbiorowi etapowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi po okresie rekojmi,

e odbiorowi ostatecznemu — pogwarancyjnemu.
Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
lo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
8.3. 0dbior czeSciowy i odbior etapowy
Odbior czesciowy 1 etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot
stanowigcych reguty calos$¢ technologiczng.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych dokonuje si¢
w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.
8.4. 0dbior koncowy robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1losci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentéw
potrzebnych do odbioru koncowego. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikdéw
badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehiajagcych i1 robdt poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajagcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
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w Dokumentach Umownych.

8.5. 0dbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbior ,,po
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

protokotu odbioru koncowego obiektu

dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzeniu usunigcia
wad innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.6. 0dbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :

1. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,
sgsiednich nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot, potwierdzone przez projektanta i
Inspektora ~ Nadzoru  Inwestorskiego oraz z  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi, Specyfikacje Techniczne wykonania 1 odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje z umowy 1 ewentualnie uzupehiajace lub zamienne),recepty 1 ustalenia
technologiczne.

Dzienniki Budowy 1 Ksigzki Obmiardw.

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1
PZJ, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

5. Protokoty odbioréw czegsciowych, etapowych, robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikat
na znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST 1 PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru 1 przekazania tych robot
wiasdcicielom instalacji. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci
uzbrojenia terenu,

8. Kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9. Sprawozdanie techniczne. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

1. Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

3. Uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,

4. Date rozpoczecia 1 zakonczenia Robot.

5. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

6. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7. Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zamawiajacy okresli czy rozliczenie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie
przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady platnosci za wykonane roboty. Rozliczenie za
wykonane roboty dokonywane beda na podstawie swiadectw platnosci wystawionych przez
wykonawcg 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu
robdot wykonywanych czesciowo™.

Podstawg platnosci beda ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Stosowanie przepisoOw - normy, materialy, wykonawstwo i uzgodnienia.
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy. Wykonawce
rownorzednie obowigzuja wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowej. Podczas
realizacji inwestycji bedacej przedmiotem przetargu Wykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ Polskich Norm 1 Norm Branzowych, przepisow obowigzujacych
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziala¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
1z zachowaniem wymogow wynikajacych z przepisow Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy oraz
przepisOw Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych
robdt oraz ich zgodnos$¢ z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie realizacji
inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszelkie warunki okreslone w czesci 11 - Umowa.
Wykonawcy wolno zaproponowa¢ inne standardy pod warunkiem, ze ich zastosowanie
zapewni co najmniej taka samg jako$¢ wykonania, jak w przypadku zastosowania Polskich
Norm 1 Norm Branzowych.

Oprécz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiaty 1 towary muszg
by¢ stosowane z przeznaczeniem, dla ktorego zostaly wytworzone przez producenta, zas
wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej. Wszystkie materialy i towary,
wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny by¢ fabrycznie nowe 1 posiada¢ dokumenty
dopuszczajace je do stosowania i obrotu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow, ktore w
sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym niz dopuszczalne. Materiaty bedace szkodliwymi dla otoczenia w fazie robot, gdy
ich szkodliwos¢ ustaje po zakonczeniu prac (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzywane pod
warunkiem przestrzegania technologicznych wymogéw ich wbudowywania. Jezeli wymagaja
tego przepisy Zamawiajacy winien otrzymaé zgod¢ na uzycie takich materialow od
kompetentnych organéw administracyjnych. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
muszg mie¢ S$wiadectwa dopuszczenia (z klauzulg potwierdzajacg brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko) wydane przez uprawniong jednostke.

Zamawiajacy dysponuje uzgodnieniami, ktore znajduja si¢ w Dokumentacji Technicznej
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow 1 zapisOw uzgodnien w zakresie
organizacji 1 realizacji robot oraz zagospodarowania terenu budowy.

Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod katem technicznych mozliwosci
realizacji w zakresie Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy oraz ze wzgledu na rodzaj stosowanych
materiatow 1 rozwigzania konstrukcyjne.

Zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji:

wszelkie zmiany 1 odstgpstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok robdt, decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach
uzasadnionych - potwierdzone przez Projektanta, wszelkie zmiany i1 odstgpstwa nie mogg
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powodowacé obnizenia funkcjonalnosci i wartosci uzytkowych w stosunku do rozwigzan
pierwotnych, a jezeli dotycza materialdw 1 elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawce obowigzujg ustawy, rozporzadzenia 1 normy:

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019
pozniejszymi zmianami,

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. tj.: Dz. U. z 2009r. Nr 178,
poz. 1380,

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386
Z pOzniejszymi zmianami,

Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. tj.: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
Z pOzniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst jednolity - Dz.
U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z
dnia 7.06.2001r. tj.: Dz. U. z2006r. Nr 123 poz. 858 z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. tj.: Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.
1220 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych tj.: Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.
115 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tj.: Dz. U. z 2005r. Nr
108, poz. 908 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr
170, poz. 1393 z p6Zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2000r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U. z
2009r. Nr 124, poz. 1030,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych iterenow Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody, Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz. 70,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U.
z 2003r. Nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu scieckow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz. U. z 2006 roku Nr
137, poz. 984 z pdZniejszymi zmianami.
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10.2. Przepisy zwiazane.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czg$¢ 1 nalezy je czytaé tacznie
z rysunkami i1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.

Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni
przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg
1 stosowania ich postanowien na roéwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomit sie
z trescig 1 wymaganiami tych norm.
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CZESC I

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. ST. S-00.01 - ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot pomiarowych powierzchniowych 1 liniowych przy budowie kanalizacji
sanitarnej wraz z robotami zwigzanymi przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicy Stowackiego w Zwoleniu” w zakresie dziatek geod. nr 2236,
2321/10, 2321/4, 2321/5, 2325/5, 2325/8, 2326/6, 2326/7, 2326/8, 2327/3, 2329/1, 2329/3, 2329/4,
2330/1, 2330/4, 2330/5, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2340/3, 2340/4, 2341/2, 2342/2, 2343/1, 2343/2,
2343/5, 2344/1, 2345/2, 2348/2, 2348/3, 2645/14, 2645/15, 2645/17, 2645/18, 2645/19, 5125/1,
5125/3, 5125/4, 6694/3, 6694/11, 6694/14, 6694/15, obreb geodezyjny Zwolen.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy liniowych oraz
powierzchniowych robotach ziemnych, drogowych oraz sieciowych w zakresie wskazanym
we wstepie ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz Dokumentacja
Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa

1 poleceniami Inspektora. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST S-00.00.
,»Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wyznaczeniu punktow charakterystycznych terenu budowy
oraz roboczych punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

paliki drewniane o R 15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,6m.

3. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjga 1 oznaczeniem punktow gldéwnych oraz reperow roboczych
beda wykonane re¢cznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre§leniem
rzednych oraz reperow roboczych beda wykonane specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym
(niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Materialy (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢ przewozone dowolnym
transportem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania Robot

Ogo6lne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.0.00.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ 1 zastabilizowad
w terenie punkty gldwne (charakterystyczne) wykopoéw 1 nasypdw, sieci oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych sieci i drog

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji
projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wigcej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéow wysokosciowych
Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci 1 drogi.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych

wytyczenie gltdwnych osi wykopow 1 nasypow, trasy sieci, drog oraz lokalizacji studni
(sytuacyjne 1 wysokosciowe) wykonanie pomiaroOw sprawdzajacych rzedne, spadki drogi,
rurociggoéw sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnych, rozmieszczenie 1 uksztattowanie nasypoéw
oraz rozmieszczenie studni nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem kolejnych etapdw robot lub
zasypaniem wykopow.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robdt ziemnych w terenie jest 1 metr. Ogdlne
zasady odbioru robot podano w ST S-0.0.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

7.1. Ogolne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogo6lne”
Odbior prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych
robot w terenie, nastepuje na podstawie szkicoOw 1 dziennikOw pomiardw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inwestorowi.

II.ST. S-00.02. - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1odbioru robot ziemnych oraz zagospodarowania terenu przy realizacji inwestycji pn.:

wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stowackiego w Zwoleniu” w zakresie dziatek
geod. nr 2236, 2321/10, 2321/4, 2321/5, 2325/5, 2325/8, 2326/6, 2326/7, 2326/8, 2327/3, 2329/1,
2329/3, 2329/4, 2330/1, 2330/4, 2330/5, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2340/3, 2340/4, 2341/2, 2342/2,
2343/1, 2343/2, 2343/5, 2344/1, 2345/2, 2348/2, 2348/3, 2645/14, 2645/15, 2645/17, 2645/18,
2645/19, 5125/1, 5125/3, 5125/4, 6694/3, 6694/11, 6694/14, 6694/15, obreb Zwolen.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag wykonania robdt ziemnych dla realizacji
zakresu okreslonego we wstepie ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Glebokos$¢ wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow.

1.4.3. Wywdz gruntu - odleglo$¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

1.4.4. Dowoz gruntu - odleglo$¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy sie do
zageszczenia.

1.4.5. Wskaznik zagegszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robd6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg

1 poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypoéw 1 zasypania wykopow
oraz nadmiar gruntow z wykopow muszg by¢ wywiezione na skladowisko. Zapewnienie
terenéw na odkiad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje
Inspektora.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.
Zestawy do odwadniania wykopow.

Koparki gasienicowe 1 kotowe.

Samochody samowytadowcze.

Szalunki systemowe do wykopow.

Zageszczarki.

Pila spalinowa do drewna.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po
drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow 1 obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z projektem technicznym i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuni¢cia humusu nalezy zdja¢ warstwe 1 pryzmowac
na skiadowisku, a po zakonczeniu robot rozscieli¢ w miejscu, z ktorego zostal zgarnigty.
W przypadku wystgpienia gruntow nieprzydatnych postepowac zgodnie z pkt 2.1.

Grunt z wykopow czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopdw, a jego nadmiar
odwiez¢ na skladowisko. W przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementow_matej
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architektury (ploty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po wykonaniu robot odtworzy¢.
Ogd6lne warunki wykonania rob6t ziemnych podano w ST S-00.00. ,,Warunki Og6lne”.
Wykopy
a/ wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopow.
Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzgdnych projektowanych, nie powinny by¢
wigksze niz 1cm.
Szerokos$¢ 1 glebokos¢ wykopow pod elementy kanalizacji nie powinna roznic si¢ od
projektowanych, wiecej niz Scm. Spadek dna rowdéw przewodowych powinien by¢ zgodny
z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.
b/ wykonanie wykopow pod sieci kanalizacji sanitarnej, oraz przepompownie.
Wykopy wykonywa¢ jako szalowane waskoprzestrzenne. W miejscach, gdzie wystepuja
trudne warunki wodno - gruntowe (patrz pkt. 5.2.), nalezy wykonywac¢ roboty ziemne i
montazowe, prowadzac rdwnoczesnie odwadnianie wykopow.
W drogach oraz w przypadku duzego naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy wykonywac
o Scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem pelnym. W gruntach suchych
1 pétzwartych dopuszcza si¢ szalunek azurowy. Przed rozpoczeciem wykopu nalezy usungé
wierzchnig warstw¢ humusu 1 pryzmowac ja w poblizu miejsca prowadzenia robdt, a nadmiar
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach
nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za§ w gruntach
nawodnionych o 20cm.
Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od
projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ r¢cznie. Z dna wykopu nalezy usunagé
kamienie, korzenie 1 grudy, dno wyrdwnac, a nastgpnie przystagpi¢ do wykonania podtoza.
W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢c do naruszenia (rozluznienia)
rodzimego podtoza dna wykopu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania,
nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.
Grunt z wykopdéw nalezy odwiez¢ i1 sktadowac poza pasem drogowym. Bezposrednio po
wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ kladki pomostowe dla
pieszych. W przypadku wykonywania wykopu dla przepompowni, nalezy go zaszalowac
1 odwadniaé, w zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych, iglofiltrami lub pompami
glebinowymi.

Podsypka i obsypka rurociagéw oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod
rurociagi 1 studnie wykona¢ podtoze piaskowe grubosci 0,10m. Szczeg6lnie starannie nalezy
zagesci¢ grunt wokoét rury 1 na wysokosci 0,30m ponad rurg. Warstwa przykrywajaca, ktora
wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg sredniej
wielko$ci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowac
dopiero przy przekryciu powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny
bez grud 1 kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspolczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggni¢ciu zalozonego zageszczenia
w zalezno$ci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢
rowng wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja + 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy
dokonywa¢ laboratoryjnie. W zalezno$ci od wuziarnienia stosowanych materialow,
zageszezenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika lub stopnia zaggszczenia. Ustala
si¢ minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w pasie drogowym:

dla warstwy do glebokosci 2m - 1,00

dla warstwy powyzej 2m glebokosci - 0,97

Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
dla obsypki (30cm powyzej rury) -0,97
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dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zagegszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej 1
powtornie zagescic.

Jezeli powtdrne =zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia, Wykonawca powinien usungé warstwe 1 wbudowa¢ nowy material, o ile
Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zaggszczenia warstwy. Przed
zageszezeniem nalezy wyréwnac powierzchni¢ najwyzszej warstwy zasypowe.
Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o grubosci
15cm, a nastgpnie wyprofilowaé 1 wyrdwnac jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki nalezy
wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac, obsia¢ trawg i uwatowac.

5.2. Warunki gruntowo - wodne

5.2.1. Dokumentowany obszar charakteryzuje si¢ malo zmiennymi warunkami
geotechnicznymi w pionie 1 w poziomie, poziomym ulozeniem warstw, warunki
inzynierskie nalezy okresli¢ jako mato skomplikowane i proste.

5.2.2. W S$wietle rozporzadzenia MSWiA z dn. 24.09.1998, w spr. ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, projektowang inwestycje
nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

5.2.3. Grunty warstwy geotechnicznej Nr I- III nadajg si¢ do posadowienia
bezposredniego, przy czym najgorsze parametry wystepuja w obrebie warstwy Ib (piaski
drobne i pylaste, zawodnione- lo- 0,35) 1 II (piaski gliniaste w stanie plastycznym - h- 0,30).
5.2.4. Stwierdzona migzszos¢ gleby (grunt do wymiany), wynosi 0,30 metra.

5.2.5. W trakcie wykonywania robdt ziemnych, z uwagi na fakt wyst¢gpowania utworow
gliniastych, nalezy przestrzegac:

- utrzymywa¢ wykopy w stanie suchym,

- chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,

- prace ziemne wykonywa¢ w okresach mozliwie suchych,

przy zasypywaniu wykopow uzywac gruntu mato wilgotnego.

5.2.6. Stopien plastycznosci utworéw gliniastych okreslony zostal w oparciu o
przeprowadzone badania terenowe w lipcu 2011 roku. Ulega on jednak znacznym wahaniom
w zakresie zmiany wilgotnosci naturalnej 1 moze by¢ inny w trakcie wykonawstwa
inwestycji.

5.2.7. Na terenie rozpoznania geotechnicznego, do granicy rozpoznania, stwierdzono
obecnos$¢ statego zwierciadla wody gruntowej na rzednych zblizonych 152,50 - 150,0 m.
npm (rejon projektowanej pompowni). Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia antykorozyjne
dla konstrukeji z betonu 1 stali projektowanych ponizej zwierciadta woéd gruntowych.

5.2.8. Przyblizone wspoiczynniki filtracji (k) okreslone dla gruntéw sypkich:

Warstwa la  [Pd,Ps (g)] 0 000087 m/s

[Pd,Ps] 0,000115 m/s
Warstwa Ib [ Pd,Pn | 0,000087 m/s
Warstwa Ic [ PS,Pr,Z] 0,000232 m/s

5.2.9. Gleboko$¢ przemarzani gruntow w rejonie inwestycji wynosi 1,20 m ppt.

5.2.10.  Dokumentacj¢ zatagczong do projektu nalezy rozpatrywaé lgcznie z zaleceniami
normy PN-81/B-03020.

5.2.11. Opracowang dokumentacj¢, 1lacznie z jej wnioskami nalezy wykorzysta¢ na
etapie robot budowlanych.

5.12. Z uwagi na mozliwo$¢ posadowienia w obrebie réznych warstw geotechnicznych,
wystepowanie wod gruntowych, na etapie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zapewnic
nadzoér geotechniczny do wlasciwej oceny warunkow posadowienia w wykonanych
wykopach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakos$ci robot
Wyniki badan 1 pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do:

1. Dziennika Budowy,

2. protoko6tow odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8 i normach wg

pkt 10.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Platnos¢ nastapi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji
Przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452- Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481- Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-68/B-06050- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

6 BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

EENIVS T S R

III.ST. S-00.03. - KANALIZACJA
SANITARNA GRAWITACY]JNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicy Stowackiego w Zwoleniu” w zakresie dziatki geod. nr 2236,
2321/10, 2321/4, 2321/5, 2325/5, 2325/8, 2326/6, 2326/7, 2326/8, 2327/3, 2329/1, 2329/3, 2329/4,
2330/1, 2330/4, 2330/5, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2340/3, 2340/4, 2341/2, 2342/2, 2343/1, 2343/2,
2343/5, 2344/1, 2345/2, 2348/2, 2348/3, 2645/14, 2645/15, 2645/17, 2645/18, 2645/19, 5125/1,
5125/3, 5125/4, 6694/3, 6694/11, 6694/14, 6694/15, obreb Zwolen.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zalecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
kanalizacji grawitacyjnej sanitarne;.

Do wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przyjeto rury i ksztaltki z litego
PVC klasy SN 8 (SDR 34), kanalizacyjne @160 x 4,7 1 ¥250 x 7,3 mm, kielichowe tagczone
na uszczelki. Rury PCV uktada¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm.

Podloze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren
wiekszych od 20 mm. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom dostateczne podparcie ze
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wszystkich stron. Materiat uzyty do wykonania wypetienia musi spetnia¢ te same warunki
co materiat do wykonania podioza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu, nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze
by¢ zmrozony. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Stopien
zageszcezenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodow o
przykryciu do 4 m stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Minimalna
szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 30 cm.

Wykopy zasypywa¢ gruntem niewysadzinowym G1 1 zageszcza¢ warstwami max 0,2
m z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is) dla kazdej warstwy do
momentu uzyskania wartosci nie mniejszej niz 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205 (Roboty
ziemne).

Prace w poblizu rosngcych drzew nalezy prowadzi¢ bezwykopowo w rurach
ochronnych, tak aby nie zostal uszkodzony system korzeniowy drzew. Po wykonaniu robot
montazowych teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. W ramach zadania przewiduje
si¢ budowe rurociggu w zakresie:

-rury @110 mm PE100 PN10: 147,0 m

- rury 9250 mm PVC SN8: 973,0 m

-rury @160 mm PVC SN8: 103,0 m

- zasuwa z obudowq i skrzynkq uliczng dn. 50 mm: 1 kpl.
- studnie 91200 mm betonowe. 32 kpl.

-Studnie @425 mm: 23 kpl.

- przepompownia Sciekow 1 kpl.

- rura ochronna dn400 12 szt./158,0 m

- rura ochronna dn250 2 szt./ 36,0 m

UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji tlocznej ujeto w ST S-00.02. ,,Roboty
ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej] ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, a w szczegolnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-10729 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa
1 poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST klauzula S-00.00.
,»Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji wg zasad niniejszej ST sa:
Rury PP oraz PVC
ksztattki kanalizacji zewnetrznej z PP oraz PVC klasy S (kolana, ztaczki, nasuwki, redukcje,
trojniki) wg wymogow jak dla rur kanalizacyjnych PVC, ksztaltki 1rury muszg pochodzi¢ od
jednego producenta.
Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstgpach nie wigkszych niz 2m.
Cechowanie powinno zawierac:

a/ nazwe lub znak producenta

b/ symbol surowca,

¢/ wymiar : §rednica x grubos$¢ Scianki, seria S,

d/ sztywno$¢ obwodowa (dla rur),

e/ informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f/ numer aprobaty techniczne;.
Wymiary rur okreslone s3 nominalng srednicg zewnetrzng 1 minimalng grubos$cig $cianki oraz
tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig srednicy zewnetrzne;.
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Dopuszczalna owalno$¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN.
Studnie betonowe:
Elementy prefabrykowane studni z betonu B45, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci < 4%
sktadajace si¢ z nastepujacych elementow:
dno z kinetg oraz przejSciami szczelnymi na rury wg rysunkOw roboczych,
kregi betonowe pelne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wlaczenia rurociggéw oraz
ze stopniami wlazowymi zeliwnymi typu ciezkiego,
plyta pokrywowa,
pierscien regulacyjny,
pierscien odcigzajacy zelbetowy,
wlaz zeliwny typu cigzkiego,
uszczelki gumowe, stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa,

Studnie PE, PEHD i PVC :

Elementy prefabrykowane studni z sktadajace si¢ z nast¢pujacych elementow :
dno z kinetg oraz przejSciami szczelnymi na rury wg rysunkOw roboczych,
rura karbowana lub trzon studni ,rura teleskopowa ,ptyta pokrywowa,

wlaz zeliwny typu cigzkiego,

uszczelki gumowe, stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa,

3. SPRZET
3.1. Zuraw budowlany samochodowy
3.2. Samochod dostawczy
3.3. Urzadzenie do wykonywania przyciskoéw lub przewiertoéw sterowanych
3.4. Szalunki do betonu
3.5. Zestawy do odwadniania wykopoéw

4. TRANSPORT
4.1. Rury PP 1 PVC nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej 1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolowym. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podno$nika widlowego =z plaskimi widlami Iub dzwigu z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub fancuchow.
4.2. Studnie 1 studzienki betonowe 1 z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywac si¢
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie
1 opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Pojazdy stuzace do transportu powinny speinia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.
Transport powinien zapewniac:

stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow

zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem

kontrole zatadunku 1 wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Rurociagi
Rury ukfada¢ na przygotowanym podiozu z materialow sypkich grubosci 10 cm w temp.
powietrza 0 — 30°C. Przed rozpoczgciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne

rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim
posmarowaniu Srodkiem ulatwiajagcym poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury,
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powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Jesli rurocigg przebiega w
sasiedztwie istniejacego przewodu w odleglosci mniejszej od 30cm, nalezy zabezpieczy¢ go
stalowg rurg ostonowa zgodnie z PT. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ probe szczelno$ci
rurociagu.

Studnie betonowe

Studnie betonowe sa studniami rewizyjnymi 1 uspakajajagcymi. W wykopie na
przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej gr. 10cm (ujetym w ST 00.02.), utozy¢ dno z
wykonana kinetg Elementy studni wktada¢ przy uzyciu dzwigu, Laczenie elementow studni
poprzez uszczelki gumowe.

Na zmontowanej studni utozy¢ pierscienie regulujace wysokos¢ wlazu, pierscien odcigzajacy
(w przypadku drogi) oraz wilaz zeliwny typu cigzkiego.

Studnie PE,PEHD i PVC

Studnie PE,PEHD 1 PVC s3 studniami rewizyjnymi i1 uspakajajacymi. W wykopie na
przygotowanym podiozu z podsypki piaskowej gr. 10cm (ujetym w ST 00.02.), ulozy¢
prefabrykowa kinet¢ PE ,PEHD lub PP. Elementy studni wktada¢ precyzyjnie , faczenie
elementéw studni poprzez uszczelki gumowe.

Na zmontowanej studni utozy¢ pierscienie regulujace wysokos¢ wlazu, pierscien odcigzajacy
(w przypadku drogi) oraz wlaz zeliwny typu cigzkiego z wypetnieniem betonowym.

Przejscia pod drogg

Skrzyzowania wykona¢ metoda bezodkrywkowa (metodg przewiertu, przecisku) w rurze
ochronnej. Rurg przewodowa nalezy uktada¢ w rurze ochronnej stabilizujgc za pomocg ptoz z
tworzyw sztucznych w rozstawie co 1,5m. Po przeciaggnieciu rur przewodowych nalezy
uszczelni¢ konce rury ochronnej manszetami

UWAGA: Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.

W trakcie wykonywania prac nalezy odwodni¢ wykopy wykorzystujac zestaw iglofiltrow
wraz z pompa.

Wykonang sie¢ przed odbiorem zadania nalezy skamerowaé i protokot zalaczy¢é do
dokumentow odbiorowych.

Istniejace nawierzchnie drogowe jezdni ,wjazdéw, poboczy oraz rowow nalezy odtworzy¢ do
stanu pierwotnego jaki istnial przed przystgpieniem prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialow uzytych do budowy rurociagéw oraz studni.

Badanie to nast¢puje poprzez poroOwnanie cech materialdow z wymaganiami dokumentacji
projektowej ST 1 odpowiednich norm materialowych podanych w pkt. 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot odbywac sie bedzie zgodnie z PN-92/B-10735,
PN-80/C-89205, PN-B-10729/1999 oraz zgodnos$ci wykonania z projektem.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.

7.1. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Zgodnie z warunkami specjalnymi

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-87/B-011070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia..
2 Terminologia.

3 PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

4 PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5 DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe.
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BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
PN-87/H-74051/02 - Wlazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw z PVC.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskie;.

O 0 3

IV.ST. S-00.04. - KANALIZACJA
SANITARNA TLOCZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1odbioru kanalizacji tlocznej przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Stowackiego w Zwoleniu” w zakresie dzialek geod. nr 2236, 2321/10,
2321/4, 2321/5, 2325/5, 2325/8, 2326/6, 2326/7, 2326/8, 2327/3, 2329/1, 2329/3, 2329/4, 2330/1,
2330/4, 2330/5, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2340/3, 2340/4, 2341/2, 2342/2, 2343/1, 2343/2, 2343/5,
2344/1, 2345/2, 2348/2, 2348/3, 2645/14, 2645/15, 2645/17, 2645/18, 2645/19, 5125/1, 5125/3,
5125/4, 6694/3, 6694/11, 6694/14, 6694/15, obreb geodezyjny Zwolen.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zalecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
kanalizacji tlocznej 1 obejmujag budowe kolektorow sanitarnych ci$nieniowych
zaprojektowanych z rur PE.

Rurocigg tloczny zaprojektowano z rur 1 ksztaltek z polietylenu, o $rednicy
DN/OD110mm 1 grubosci $cianki 6,6mm, PE100, PN10, SDR17. Rury 1 ksztaltki faczy¢ ze
sobg za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub doczolowego. Do budowy nalezy stosowac
wylacznie kompletny system jednego producenta (przewody, ksztaltki, tuki itp.).

Przejscia  projektowanego rurociggu pod istniejgcymi  drogami, wjazdami
1 gazociggiem wysokiego cisnienia wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze ochronne;.

Wykopy zasypywa¢ gruntem niewysadzinowym G1 1 zageszcza¢ warstwami max 0,2
m z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is) dla kazdej warstwy do
momentu uzyskania wartosci nie mniejszej niz 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205 (Roboty
ziemne).

Prace w poblizu rosngcych drzew nalezy prowadzi¢ bezwykopowo w rurach
ochronnych, tak aby nie zostat uszkodzony system korzeniowy drzew.

W ramach zadania przewiduje si¢ budowe rurociggu w zakresie:
-rury @110 mm PE100 PN10: 147,0 m

UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji tlocznej ujeto w ST S-00.02. ,,Roboty
ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej] ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, a w szczegolnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-10729 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa
1 poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST klauzula S-00.00.
,»Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji wg zasad niniejszej ST sa:
e rurociagi PE,
e ksztaltki 1 zlaczki PE laczone metoda zgrzewania,
e tasma sygnalizacyjna ostrzegawcza z wktadka stalowg na dlugosci kazdego rurociagu.

3. SPRZET

e Zuraw budowlany samochodowy
e Samochod dostawczy

4. TRANSPORT
4.1. Rury PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolowym. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widlami Iub dzwigu z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub fancuchow.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetlnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym. Transport powinien zapewniac:

e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

e kontrole zatadunku 1 wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot Rurociagi

Rury uktada¢ na przygotowanym podiozu piaskowym grubosci 10cm w temp. powietrza
0 + 30°C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur
w wykopie. Rurociggi o $rednicy 90mm 1 63 mm nalezy laczy¢ za pomoca polaczen
zgrzewanych elektrooporowo za pomocg zlgczek PE.

Polaczenia z armaturg wykonywaé za pomocag ksztaltek polietylenowych z kotnierzem
stalowym.

Rury PE zgrzewac¢ elektrooporowo zgrzewarka sterowana mikroprocesorem, ktora ustala
automatycznie parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza
ogranicza si¢ do nadzoru i kontroli dokladnoSci wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi
posiada¢ mozliwo$§¢ wydruku parametrow kazdego zgrzewu. Ksztattki elektrooporowe
zgrzewa¢ maszyna z mozliwoscig podigczenia drukarki do wydruku protokotu parametrow
kazdego zgrzewu. Montaz wszystkich rurociggow nalezy wykonywa¢ zgodnie
z projektowanym spadkiem pomiedzy wezlami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Po
wykonaniu montazu oraz przed zasypaniem, nalezy wykona¢ proby szczelnosci rurociggu
pomigdzy punktami wezlowymi na ci$nienie 0,6 MPa.

6. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.

6.1. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji przetargowe;.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

V.ST. S-00.05. - PRZEPOMPOWNIE
SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru przepompowni $ciekow przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Stowackiego w Zwoleniu” w zakresie dzialki geod. nr 2236, 2321/10, 2321/4,
2321/5, 2325/5, 2325/8, 2326/6, 2326/7, 2326/8, 2327/3, 2329/1, 2329/3, 2329/4, 2330/1, 2330/4,
2330/5, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2340/3, 2340/4, 2341/2, 2342/2, 2343/1, 2343/2, 2343/5, 2344/1,
2345/2, 2348/2, 2348/3, 2645/14, 2645/15, 2645/17, 2645/18, 2645/19, 5125/1, 5125/3, 5125/4,
6694/3, 6694/11, 6694/14, 6694/15, obreb Zwolen.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zatacznik do umowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Projektuje si¢ przepompownie sciekoOw zlokalizowang w dziatce nr 2645/17. Teren pompowni
zostanie ogrodzony ptotem o wymiarach 5x5m. Na terenie pompowni zlokalizowana zostanie
szafka sterownicza, lampa o$wietleniowa. Teren pompowni zostanie wylozony polbrukiem.
Do pompowni zaprojektowany zostat zjazd z gtéwnej drogi powiatowe;.
a) przepompownia PP

e ilo$¢ pomp - 2 szt.

e zapotrzebowanie mocy = 2kW

e prad znamionowy = 6A

e Srednica korpusu przepompowni — 1500 mm

UWAGA:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przepompowni ujeto w ST S-00.02. ,Roboty
ziemne”. Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem przepompowni $ciekéw ujeto w ST S-
00.06. ,,Roboty elektryczne”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, a w szczegolnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-10729 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa
1 poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST klauzula S-00.00.
,»Wymagania Ogolne”.
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2. MATERIALY

I. Przepompownie PS:

a/ zbiornik przepompowni

b/ armatura 1 wyposazenie glownym elementem ukfadu hydraulicznego sa pompy zatapialne
z wirnikiem.

Pompa zatapiana potaczona jest lacznikiem rurowym do ukladu tlocznego za pomocy
szybkozlacza, sktadajacego si¢ z ramy 1 kolana stopowego. Prowadnice umozliwiajg
opuszczenie pompy z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika) 1 szybkie
podlaczenie jej do ukladu tlocznego. Na rurociggu tlocznym zainstalowane sa zawory zwrotne
kulowe oraz zawory odcinajace. Praca pomp jest sterowana w trybie automatycznym
z mozliwoscig wlaczenia recznego.

UWAGA: wszystkie elementy stalowe majace kontakt ze §ciekami w przepompowni musza
by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.

3. SPRZET

3.1. Zuraw budowlany samochodowy

3.2. Samochod dostawczy

3.3. Szalunki systemowe do betonu

3.4. Urzadzenie z mlotem do zabijania grodzic (w razie wystgpienia niekorzystnych
warunkow gruntowo - wodnych).

3.5. Zestawy do odwadniania wykopoéw

4. TRANSPORT

4.1. Przepompownie prefabrykowane powinny by¢ transportowane i1 sktadowane zgodnie
z instrukcjami producenta. Pojazdy stuzace do transportu powinny spelnia¢ warunki
techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport powinien zapewniac:

stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow kontrole zatadunku 1 wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywania robot

Przepompownie

Zaktada si¢ wykonanie wykopu obiektowego o $cianach szczelnych pionowych
z umocnieniem wypraskami stalowymi. Posadowienie elementu dna studni na zaggszczonej
podsypce piaskowo - zwirowe] w wys. 15cm.

Montaz wyposazenia przepompowni zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 instrukcja
producenta.

Podlgczenia przepompowni do rurociggdw (przejscia szczelne 1 elastyczne powinny by¢ tak
wykonane, aby nie nastgpila utrata szczelno$ci czy uszkodzenia rurociggu w przypadku
nierdbwnomiernego osiadania zbiornika 1 rurociggu.

Montaz kompletnej instalacji sterowania pracy pomp (praca pomp haprzemienna)
Uruchomienie wykonanej przepompowni po wigczeniu do sieci energetycznej oraz systemu
kanalizacji.

UWAGA: Zbiornik przepompowni musi spetnia¢ normy wytrzymalosciowe dla zbiornikéw
catkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawg zbiornikow na budowe, nalezy
dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia obliczenia wytrzymatosciowe zbiornikow lub atesty
producenta.

Szafy sterownicze przepompowni $cieckOw ma posiadac

Znak Bezpieczenstwa ,,B” oraz Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.
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6. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.

6.1. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w dokumentacji przetargowe;.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.
2 PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
3  BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
4 PN-87/H-74051/02 - Wiazy kanatowe klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego).
5 Odpowiednie normy krajow Unii Europejskie;j

VI. ST. $-00.06. - ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru prac dotyczacych zasilania przepompowni $ciekow przy realizacji inwestycji pn.:
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stowackiego w Zwoleniu” w zakresie dziatki
geod. nr 2236, 2321/10, 2321/4, 2321/5, 2325/5, 2325/8, 2326/6, 2326/7, 2326/8, 2327/3, 2329/1,
2329/3, 2329/4, 2330/1, 2330/4, 2330/5, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2340/3, 2340/4, 2341/2, 2342/2,
2343/1, 2343/2, 2343/5, 2344/1, 2345/2, 2348/2, 2348/3, 2645/14, 2645/15, 2645/17, 2645/18,
2645/19, 5125/1, 5125/3, 5125/4, 6694/3, 6694/11, 6694/14, 6694/15, obreb Zwolen.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnos$ci przygotowawcze
1 podstawowe branzy elektrycznej zwigzane z budowa przepompowni Sciekow.

Przepompownia PP:

- Miejsce przytaczenia I.n.n tysocha (wciecie przez mufe),
- moc zapotrzebowana PBm = 3,0 kW,

- zabezpieczenie przedlicznikowe IBm =6A

Zasilanie w energi¢ odbedzie si¢ po podpisaniu umowy Inwestora z Operatorem o nr jak
wskazanych dla WT.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej] ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, poleceniami Inspektora nadzoru 1 ST S-00.00. ,,Wymagania Ogo6lne” oraz
instrukcjami producentdw urzadzen.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa
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1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST klauzula
S-00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

3. SPRZET

Warunki dotyczace sprzetu opisano w ST S-00.00. ,,Warunki Ogdlne”.

samochod dostawczy, spawarka transformatorowa, dzwig kotowy.

4. TRANSPORT

Warunki dotyczgce transportu opisano ,,Warunkach Ogoélnych” ST S-00.00.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowa oraz przedmiotowymi PN. Cato$¢ robdt kontrolowaé pod wzgledem zgodnosci
wykonania z przepisami BHP 1 ,,Warunkami technicznymi” wykonania 1 odbioru robot
budowlano - montazowych - tom C Instalacje elektryczne.
6. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00. oraz w ,,Warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych - tom V Instalacje elektryczne”.
7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Platnos$ci beda dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji
Przetargowe;.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — tom V
Instalacje elektryczne.
Instrukcje stosowania materialow wydane przez producentow.
PN-76/E-05125 - , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
PN-86/E-05003/01 - Instalacje odgromowe
PN-92/E-05009 - Instalacje wyrOwnawcze 1 przeciwporazeniowe
PN-e-05100-1 - ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie 1 budowa”.

Rl )NV, N S VS I \9)

VII. UWAGI KONCOWE DO ST

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1instalacji z tworzyw sztucznych”. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania sieci do wprowadzonych zmian, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych sieci, a
jezeli dotyczg zamiany materialow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu materialow
do chwili odbioru koncowego robot.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

str. 33



-dostarczona przez Zamawiajacego,

-sporzadzona przez Wykonawcg.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznos$ci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, pore¢cze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spoteczne;.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami, ¢) mozliwo$¢ powstania pozaru.

Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz
w maszynach 1 pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowal,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzeh podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktoére sg w jakikolwiek sposoéb zwigzane z robotami 1 bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.
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