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Rozdział 1. 
 
S 00.00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE. 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych. 
      Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące  wykonania i odbioru robót 
 kanalizacyjnych , które będą wykonywane w ramach projektu budowlano - wykonawczego: „Odcinek sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami” - przebudowa  w msc. Zwoleń ul. Bogusza , Perzyny i Wojska Polskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
      Specyfikacje Techniczne stanowić będą część dokumentacji projektowej i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonywaniu robót wymienionych wyżej.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
      Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi branży 
kanalizacyjnej.  
 
1.4. Określenia podstawowe używane w Specyfikacji Technicznej. 
       Użyte w ST i wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kanalizacja sanitarna - zespół urządzeń i budowli inżynierskich przeznaczonych do odprowadzania wód 
zanieczyszczonych (zużytych). 
Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza 
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków. 
Przyłącze - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do sieci.  
Studzienka rewizyjna - obiekt na przewodzie kanalizacyjnym umożliwiający dokonanie kontroli stanu i wykonanie 
prac eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem przepływu w przyłączu kanalizacyjnym. 
Studzienka przelotowa, studzienka kanalizacyjna - to obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Studzienka inspekcyjna - obiekt na przyłączu zlokalizowany na jego załamaniach lub na istniejącym przyłączu 
kanalizacyjnym. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia otworu włazowego do wnętrza studzienki rewizyjnej, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych lub prowadzonych kanałem ścieków. 
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną otaczający przewód kanalizacyjny. 
Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem 
szczelności. 
Przeszkody - obiekty,  urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,  np. droga, rurociąg.  
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony. 
Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego kanalizacji sanitarnej i istniejącego uzbrojenia. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od kanału, usytuowana w przybliżeniu współosiowo i służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych. 
Rura przewiertowa - rura stalowa do wykonania przejścia pod przeszkodą. 
Kable energetyczne - podziemne kablowe instalacje energetyczne. 
Kable teletechniczne - podziemne kablowe instalacje teletechniczne. 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 
Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor Nadzoru - Menadżer Projektu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
      Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i komplet ST. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
      Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  Inspektora  Nadzoru dla Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Warunkach ogólnych umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
      W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie  
to na niezadowalającą jakość elementu budowli,   to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy . 
      Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
      Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót,  wygody społeczności i innych. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
      Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
      W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
  środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  
  społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
  działania. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
     Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
     Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
     Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
     Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
     Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje  tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  
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dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
     Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.   
     Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.  
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
     Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
     W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
     Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).  
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
     Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
       
1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
      Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt  
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia niniejszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy,  
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  
i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę  zatwierdzenia ich 
przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
2.  Materiały. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
      Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego źródła wytwarzania , zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
     Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
     Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
     Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  
z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane  
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót. 
     Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.  
     Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające normom.  
     Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
     Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
     Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 
     Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
    Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
 w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
3. Sprzęt. 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST  lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
     Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
     Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
     Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport. 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
     Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie  przewidzianym umową.  
    Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
    Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
     Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
     Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
     Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
     Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
    Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
  - część ogólna opisująca: 
  - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
  - bhp; 
  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 
  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także  
    wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
     przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
  - część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem  
    w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne; 
  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  kruszyw itp.; 
  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
  - sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas wytwarzania mieszanek i wykonywania 
    poszczególnych elementów robót; 
  - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopatrzenie do badań materiałów oraz robót. 
     Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
    Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
     Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.  
     Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
     Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
 
6.3. Badania i pomiary.       
     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  
do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
     Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.  Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
     Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. W przypadku różnicy wyników, powtórne lub dodatkowe badania i pobieranie próbek odbywać się będzie na 
koszt Wykonawcy. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
     Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na  
     podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą.  
     Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 
     Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.7. Dokumenty budowy. 
 
1. Dziennik budowy. 
     Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
     Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
     Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
   szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
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    Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
     Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
     Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Rejestr obmiarów. 
     Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje  
do rejestru obmiarów. 
 
3. Deklaracje zgodności. 
     Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy. 
     Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
     Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
     Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
     Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
6.8. Obmiar robót. 
 
1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
     Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru będą wpisywane do rejestru 
obmiarów. 
     Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
     Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
     Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 

     Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 
     Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
     Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
     Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
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4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
     Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
     Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
     Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
     Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
    Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
 
7. Odbiór robót.  
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót. 
     W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi wstępnemu, 
- odbiorowi końcowemu. 
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
     Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
     Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
     Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z dokumentacją projektową, ST  
i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy. 
     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
Odbiór wstępny robót. 
     Zasady odbioru wstępnego robót. 
     Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. 
     Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
     Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa jest w następnym  podpunkcie. 
     Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
     W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
     W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
     Dokumenty do odbioru wstępnego. 
     Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego jest protokół odbioru wstępnego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
     Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
   realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
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- ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
     W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego robót. 
     Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
     Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór końcowy. 
     Odbiór końcowy przeprowadza się po dokonaniu odbioru wstępnego. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
     Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
8. Podstawa płatności. 
 
8.1. Ustalenia ogólne. 
     Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
     Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
     Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
     Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
   budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
      
8.2. Organizacja ruchu. 
    Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
   trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian  
   i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier  
   i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
8.3. Tablice informacyjne. 
    Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas 
wykonywania robót.  Tablica informacyjna musi być wykonana wg prawa budowlanego. 
 
9. Przepisy związane. 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414, z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,  
    tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
   (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi  zmianami). 
3. Polskie Normy: dot. systemów kanalizacyjnych, materiałów stosowanych przy realizacji zewnętrznych systemów 
    kanalizacyjnych. 
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S 00.00.01.  ZAPLECZE  WYKONAWCY. 
 
1. Wstęp.  
 
     Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, potrzebnych do realizacji wymienionych robót. 
Koszt zaplecza budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
2. Podstawa płatności. 
 
1. Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych zdaniem Wykonawcy urządzeń, 
    biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji  robót. 
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane  z użytkowaniem 
     powyższego zaplecza. 
3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń instalacji, biur,  placów i zabezpieczeń,  
   oczyszczenie terenu i doprowadzanie do stanu pierwotnego. 

 
Rozdział 2. 
 
S 01.00.00.  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  BRANŻY  KANALIZACYJNEJ  -  CPV  45231000  -  5. 
 
S 01.01.00 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych. 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji i jej punktów wysokościowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
     Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej oraz położenia 
obiektów. 
 
1.3.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
     W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 
  odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.3.2. Wyznaczenie lokalizacji obiektów – studzienek istniejących i projektowanych.  
     Wyznaczenie obiektów -  obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, 
zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie  
i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Punkty główne trasy  - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
     Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w rozdz.1 pkt. 1 ppkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST rozdział 1, pkt. 1, ppkt. 1.5. 
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2. Materiały. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST rozdział 1, pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
     Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. 
     Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15 m do 0,20 m i długość od 1,50 m do 1,70 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. Sprzęt. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST rozdział 1, pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy. 
     Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
- teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe i szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
 
4. Transport. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST rozdział 1, pkt.4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów. 
    Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonywanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
    Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST rozdział 1, pkt. 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
   Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację  
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wykonania punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 
     Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy. 
     Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej. Oś trasy powinna być wyznaczona w 
punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, 
lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy  w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 
większe niż 5 cm. 
 
5.5. Wyznaczenie położenia obiektów – studzienki. 
    Dla każdej studzienki należy wyznaczyć jej położenie w terenie poprzez: 
- wytyczenie osi, 
- wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością podaną w pkt. 5.4. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST rozdział 1, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych. 
    Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z otworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytcznych GUGiK  zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 
 
7. Odbiór robót. 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
     Ogólne zasady odbioru robót podano w ST rozdział 1, pkt. 7. 
 
7.2. Sposób odbioru robót. 
     Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 
 
S 01.02.00. Roboty ziemne  -  CPV  45111200  -  0. 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
wykopów w gruntach III kategorii i ich zasypania. 
 
1.2. Zakres stosowania. 
     Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy kanalizacji  
i obejmują wykonanie wykopów i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Wykopy liniowe - wykopy o szerokości od 0,9 do 2,0 m o ścianach pionowych. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi  wykopu. 
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość zawarta jest w granicach od 1,0 do 3,0 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3,0 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów,  
a nie wykorzystanych do budowy. 
Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów, zgodne z wymogami przepisów bhp, gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu  i rodzaju gruntu. 
Zasypywanie wykopów - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów oraz pozostałych sieci  
i urządzeń. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru: Is = pd/pds 
gdzie: 

pd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
) 

pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  
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         określona w normalnej próbie PROCTORA, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 

         zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych; badania zgodne z normą BN-77/8931-12(Mg/m
3
) 

Wskaźnik ró żnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
U = d

60
/d

10
 

gdzie: 
d

60
 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d
10

 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 
2. Materiały  ( grunty). 
     Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej w ramach inwestycji stwierdzono występowanie gruntów 
kat. III - IV. 
 
3. Sprzęt. 
     Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w rozdz. 1, pkt. 3. Wykonawca przystępujący do 
wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania  z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do hydromechanizacji, itp,. 
- transportu mas ziemnych: samochody, wywrotki, itp., 
- sprzętu zagęszczającego: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach gdzie prawidłowe wykonanie 
  robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
 
4. Założenia ogólne. 
 
     Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia aktualności uzbrojenia 
podziemnego u wszystkich możliwych użytkowników tj. energii elektrycznej, telekomunikacji, gazociągów oraz 
wodociągów. 
     Uprawniona służba geodezyjna powinna wytyczyć w terenie projektowany przebieg kanałów oraz istniejące 
uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne należy rozpocząć po ręcznym odkryciu uzbrojenia podziemnego. 
 
5. Projektowana technologia robót ziemnych: 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych: 
- wykopy mechaniczne koparką podsiębierną o ścianach pionowych  pod kanały, poszerzenie wykopów 
  pod studzienki rewizyjne, 
- wykopy o ścianach pionowych dla kanałów  wykonywane  ręcznie,  
-  umocnienie ścian wykopów o szerokości do 1,0 m (z rozbiórką) palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - 
    umocnienie ażurowe i pełne, głębokość wykopu do 3,0 m, 
-  umocnienie ścian wykopów pod komory montażowe do przewiertów o szerokości do 3,0 m (z rozbiórką) palami  
    szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0 m, 
- wbudowanie dowiezionego piasku w strefę ochronną rury, 
- pełne, warstwowe zagęszczanie wbudowanego gruntu zgodnie z technologią zalecaną przez producenta rur  
  kanalizacyjnych, 
- mechaniczne i ręczne zasypanie wykopów gruntem rodzimym,  
- przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z układaniem kanałów sanitarnych należy przewidzieć odwodnienie 
   wykopów, 
- odwiezienie nadmiaru gruntu na odkład stały do 10 km - gruntu pochodzącego z wykopów pod  kanały na miejsce 
  wskazane przez Urząd Gminy Gminy. 
 
5.2. Zasady wykonywania wykopów: 
- wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody  z wykopu w dół  
  po jego dnie, 
- spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o około 5 cm,  
  a w gruntach nawodnionych - o około 20 cm wyższym, 
- przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, ponad  projektowaną rzędną dna 
   wykopu o grubość co najmniej 20 cm, niezależnie od rodzaju gruntu, nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć  
   z dna wykopu sposobem ręcznym, 
- z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża,  
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   zgodnie z dokumentacją projektową, 
- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, rozmoczenia lub 
   zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu; w tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie 
   szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu, 
- grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci  
  zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co najmniej 20 cm; ten sam rodzaj podłoża należy 
  wykonać w sytuacji, kiedy doszło do przegłębienia dna wykopu,   tj. wybrania gruntu poniżej projektowanego 
  posadowienia rurociągu, 
- w gruntach zwartych, należy wykop wykonać o głębokości 20 cm poniżej projektowanej rzędnej  spodu kanału,  
   z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zagęszczeniem, 
- podłoże należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu, 
- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości na co najmniej 1/4 swego 
  obwodu,  tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt, 
- niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania 
  odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów, 
- do budowy przewodu należy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich powierzchniach (np. 
   wgnieceń, pęknięć, rys), 
- wierzchnią warstwę gruntu rodzimego (w obrębie zagospodarowanych ogrodów na posesjach) należy złożyć na  
  oddzielnej hałdzie celem powtórnego wykorzystania przy rekultywacji pasa robót  po zakończonej budowie. 
 
5.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
    Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładności wykonania wykopów, 
- zagęszczanie gruntu w okresie zasypywania wykopów. 
 
    Sprawdzenie jakości wykonania robót - czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości określono w ST 
rozdział 1, pkt. 6. 
     Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 
- pomiar szerokości dna wykopu - pomiar taśmą, szablonem; szerokość dna nie powinna różnić się od szerokości 
  projektowanej o więcej niż  + 5 cm. 
- pomiar spadku podłużnego dna - pomiar niwelatorem; spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
  rzędnych wysokościowych,  nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowych, większych niż  -3 cm  
  lub +1 cm, 
- badanie zagęszczenia gruntu - wskazane określić dla każdej zagęszczonej warstwy. 
   Wskaźnik zagęszczenia gruntu  powinien być zgodny  z  założonym dla  odpowiedniej kategorii gruntu. 

 
6. Wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu: 
  
     Do wykonywania warstw wypełniających, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego 
odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 
 
     Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 
I etap   - wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka  rurociągu; 
II etap - wypełnienie wykopu nad strefę ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 
 
6.1. Zasady wykonywania obsypki rurociągu: 
- obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub żwiru), którego wielkość  ziaren,  
   w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury, 
- materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego  materiału, 
- w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał  obsypki szczelnie 
   wypełniał przestrzeń nad rurą, do ubijania warstw obsypki nad rurą można użyć ubijaków drewnianych, 
- obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu stronach rur, każdą warstwę zagęszczając, grubość warstw nie 
   powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż  30 cm, 
- jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać umocnienie  wykopu, zwracając 
  uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni  zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu, 
- obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu,  tj. warstwy o grubości  
   po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury, 
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- niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemnych na  rurociąg   
   z samochodowych wywrotek. 
 
6.2. Zasady zagęszczania gruntu: 
- przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość warstw obsypki 
   nie powinna być większa niż 10-15 cm;  przy zagęszczeniu mechanicznym - maksymalna grubość 
   warstw nie powinna przekraczać wartości podanych w tabeli nr 1, 
- zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować po obu stronach przewodu, 
- należy pamiętać o dokładnym zagęszczaniu gruntu w tzw. pachach rurociągu, 
- podbijanie należy wykonywać przy użyciu ubijaków drewnianych, stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne 
  jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu, 
- pierwsze warstwy, aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, aby uniknąć  uniesienia się rury, po 
   wykonaniu obsypki do 1/2 wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian   
   wykopu do rurociągu, 
- mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została  wykonana warstwa 
  ochronna o grubości minimalnej podanej w tabeli nr 1. 
 
6.3. Zasady wykonywania zasypki wykopu: 
- do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefę ochronną rurociągu można przystąpić  po dokonaniu kontroli stopnia 
   zagęszczenia obsypki, 
- zabronione jest wbudowanie w zasypkę wykopu w pasie pobocza jezdni drogowej gruntów  plastycznych, 
- rozbiórka szalowania wykopu powinna postępować równolegle z zasypką, przy zachowaniu  szczególnej ostrożności,  
  ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
 
                                                                                                                                                                  tabela nr 1 
Rodzaj sprzętu Ciężar  [kg] Max grubość warstwy  

(przed 
zageszczeniem)              

Żwir, piasek   Iły, gliny         

Minimalna grubość 
warstwy ochronnej 
nad rurą [*]       [m]

Ilość cykli przejazdów  
przy zagęszczeniu do                   
85%               90%    

zmodyfikowanej 
wartości Proctora

Gęste 
udeptywanie

-
0,1 1 3 

Ręczne ubijanie min. 15 0,15                 0,10 0,3 1 3 
Ubijak 

wibracyjny 50 - 100 0,3               0,2- 0,25 0,5 1 2 
Wibrator 
płytowy o 
rozdzielnej 

płycie 
wibracyjnej [**] 50 - 100 0,2                    - 0,5 1 4 

Wibrator 
płatowy 

(płaszczowy)

50 - 100     
100 - 200      
400 - 600 0,2 

0,40                    
0,50                      
0,80

1              
1             
1

4             
4             
4  

 
*    - zanim użyty zostanie sprzęt do zagęszczania gruntu 
**  - do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodu 
 
7. Ustalenia dodatkowe w zakresie robót ziemnych. 
 
     Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736/1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania, według której obowiązują następujące 
podstawowe warunki: 
 
1. Przed przystąpieniem do robót wykopowych należy: 
    - ustalić miejsce placu budowy, 
    - ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 
    - ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
    - ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych z wykopu. 
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2. Zabezpieczenie sąsiadującej z wykopem budowli przed możliwością zsuwu gruntu spod  fundamentów.  
3. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między krawędzią wykopu  
    a stopą odkładu wolnego pasa terenu szerokości co najmniej 1 m dla  komunikacji.  
4. Drabiny do wyjścia (zejścia) z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości  większej niż 1 m  
    od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 
5. Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być  zabezpieczone przed  
    zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem  i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm 
    ponad  teren. 
6. Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać tylko w gruntach suchych, gdy  nie występują 
    wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu  w pasie o szerokości równej co 
     najmniej głębokości wykopu H. 
    Dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach określonych wg PN-86/B-02480 wynoszą: 
    - w gruntach skalistych litych                     - 4,0 m, 
    - w gruntach bardzo spoistych zwartych     - 2,0 m, 
    - w pozostałych gruntach                           - 1,0 m. 
 
    Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się podłoża naturalne 
    tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, 
    betonowe, mieszane, zgodnie z określonym w projekcie. 
7. Przed przystąpieniem do montażu przewodów kanalizacyjnych należy sprawdzić, czy roboty  zasadnicze  
    i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z projektem. 
    Kontroli podlega: 
    - zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
    - obudowa wykopów, 
    - zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
    - zejścia do wykopów, 
    - podłoże, 
    - drenaż. 
 
Kontrolę robót wykopowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999. 
 
8. Odwodnienie wykopów na czas budowy. 
 
    Wykonawca zapewni ciągłe i bezpieczne odwodnienie gruntu oraz odprowadzenie wody deszczowej z całego placu 
budowy biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte  w dokumentacji projektowej, informacje oraz wskazania 
jakichkolwiek zezwoleń, tak że nie będą spowodowane żadne szkody w robotach ani w ich otoczeniu. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu.  
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopów w czasie postępu robót ziemnych. 
    Z uwagi na dużą zmienność i stopień nawodnienia gruntów w zależności od pory roku i stanów pogodowych, 
ewentualną konieczność sposobu odwodnienia Wykonawca powinien ustalić z Inspektorem Nadzoru. 
Za podstawowy sposób odwodnienia proponuje się przyjąć odwodnienie powierzchniowe wykopów przy pomocy np. 
motopompy.  
 
 
S 01.03.00.  Roboty montażowe  -  CPV  45232410  -  9. 
 
1. Przedmiot ST i zakres stosowania. 
 
    Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową  kanalizacji sanitarnej, z przejściem kanalizacji sanitarnej pod drogą, przejściem kanalizacji  
w rejonach istniejącego uzbrojenia terenu: wodociąg, gaz, kable teletechniczne i energetyczne. 
    Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
powyżej. 
 
1.1. Zakres robót objętych ST. 
    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem odcinka 
sieci  i przyłączy kanalizacji sanitarnej, zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej pod 
drogą, zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji w miejscach zbliżeń i krzyżowania się  
z istniejącym uzbrojeniem. 
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W zakres tych robót wchodzą między innymi: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe - sieciowe, 
- montaż studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych, 
- próba szczelności, 
- wykonanie przewiertu, 
- montaż rur ochronnych, 
- przeciąganie rur kanałowych w rurach ochronnych wraz z ich uszczelnieniem, 
- przywrócenie do stanu pierwotnego terenu wokół drogi po wykonaniu przewiertu, 
- połączenie z istniejącym systemem kanalizacji, 
- kontrola jakości. 
 
1.2. Określenia podstawowe. 
 
    Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
ST rozdział 1, pkt. 1, ppkt. 1.4. 
 
2. Zasady układania przewodów z tworzyw sztucznych w ziemi. 
 
  Odcinek sieci i przyłącza kanalizacyjne wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi normami oraz ““Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” -  Wymagania Techniczne  COBRTI  INSTAL  zeszyt nr 9 - 
Warszawa 2003 r.  
    Z uwagi na niejednorodne i uwarstwione podłoże na trasie kanałów, należy ułożyć je na odpowiednim podłożu, 
którym jest warstwa 15 cm, dowiezionego piasku średnioziarnistego. Szerokość podsypki zgodna z szerokością 
wykopu. Kierownik budowy winien dysponować aktualną instrukcją montażu rur i przestrzegać jej wszystkich 
postanowień. 
    Główną zasadą, którą należy przestrzegać przy posadowieniu rur z tworzyw sztucznych jest to, aby elastyczna rura 
miała wystarczające oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymać naciski z góry. Z  tego też powodu warstwy 
wypełnienia z każdej strony rur należy mocno utwardzić w warstwach co 15 - 25 cm. 
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchem znajduje się przynajmniej 30 cm 
materiału wypełniającego wykop. 
Analogicznie - piaskiem średnioziarnistym z zagęszczeniem należy obudować wszystkie studzienki inspekcyjne 
(studzienki z rury PVC  φ 425 mm) montowane na przyłączach. Wymagana ilość piasku została uwzględniona  
w przedmiarach robót. 

 
3. Próba szczelności. 
 
    W odbiorze na szczelność kanałów z rur kanałowych z PVC występują dwa rodzje prób: 
- próba na eksfiltrację wody z przewodu, 
- próba na infiltrację wody do przewodu. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2002. 
 
1. Próba szczelności na eksfiltrację. 
    Podstawową próbą na szczelność rurociągu jest próba na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz 
przewodu. Próba ta jest przeprowadzana w pierwszej kolejności. Przeprowadza się ją odcinkami do około 50 m, 
pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich za 
pomocą tymczasowych zamknięć mechanicznych np. korki lub pneumatycznych - worki, dla napełnienia przewodu 
wodą i dokonania próby szczelności. 
Przygotowania do próby szczelności kanału rozpoczynają się już przy jego układaniu, polegające na zastabilizowaniu 
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej częściowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch rury. 
    Złącza kielichowe kanału jak i na połączeniach ze studzienkami pozostawia się wolne - nie zasypane.  Wszystkie 
otwory badanego odcinka kanału - łącznie z przyłączami muszą być na okres próby zakorkowane i na okres próby 
zabezpieczone podparciem. 
Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów, muszą być wyposażone w króćce  z zaworami dla : 
- doprowadzenia wody, 
- opróżnienia kanału z wody po próbie, 
- odpowietrzenia, 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 
 
   W żadnym wypadku nie wolno dokonywać bezpośredniego połączenia wlotu do kanału  z przewodem ciśnieniowym 
dostawy wody. Napełnianie przewodu przeprowadza się powoli  ze studzienki od dołu kanału. 
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    Odpowietrzenie kanału dokonuje się przez najwyższy jego punkt. Czas napełniania odcinka kanału nie powinien być 
krótszy od jednej godziny. Do pomiaru ciśnienia używa się rurki pionowej przeźroczystej albo innego urządzenia do 
pomiaru ciśnienia. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut 
ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie 
może być mniejsze niż 10kPa i większe niż 50 kPa,  licząc od poziomu wierzchu rury. 
Badany kanał powinien przed próbą pozostawać przez jedną godzinę całkowicie napełniony. 
 
Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody.  
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie 
przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
- 0,15 l/m

2 
dla przewodów; 

- 0,20 l/m
2 
dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,40 l/m
2 
dla studzienek kanalizacyjnych. 

 
W przypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącze wymienić, a próbę szczelności powtórzyć. 
Po sprawdzeniu szczelności złączy, złącza zabezpiecza się obsypką z piasku z odpowiednim zagęszczeniem. 
 
2. Próba szczelności na infiltracj ę. 
    Próbę na infiltrację przeprowadza się w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia dna 
kanału. Uszczelnienie złącza kielichowego uszczelką gumową nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego. 
Przeprowadzona próba na szczelność kanału na ciśnienie np.  3,0 m słupa wody zabezpiecza przewód przed infiltracją 
wód gruntowych. Dopuszczalna ilość wody z infiltracji według normy. 
 
4. Skrzyżowanie z przeszkodami. 
 
    Teren, na którym prowadzone będą roboty jest uzbrojony w: sieć gazową, kable internetowe i sieć wodociągową. 
 Skrzyżowania z kablami  będą wymagały zabezpieczenia za pomocą rur dwudzielnych z tworzyw sztucznych  typu  
AROT. Skrzyżowanie z gazociągiem  nie będzie wymagało zabezpieczenia ponieważ w tym miejscu będzie przewiert.  
 Skrzyżowania z wodociągiem nie wymagają specjalnych zabezpieczeń. 
    Zabezpieczenia skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
zgodnie z projektem technicznym. Przejście pod drogą gminną (jezdnia + chodnik) przewiertem. 
 
5. Materiały. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST rozdział 1,  pkt. 2. 
    Materiały do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana normą europejską 
   wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną  
   państwa  członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
   Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
   umieszczonego w wykazie  wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym  przez 
   Komisję Europejską,  lub 
-  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,  
   dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą.  
    Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed  rozpoczęciem dostawy  
  i uzyskać jego akceptację. 
 
    Materiały do wykonania projektowanej kanalizacji należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
    Kanały wykonać należy z rur kanałowych i kształtek z PVC  o średnicach zewnętrznych: 160 i  200 mm.    
Studzienki rewizyjne włazowe na trasie sieci należy wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm.  
Jako przykrycie studzienek zastosować okrągłe płyty pokrywowe żelbetowe z otworem na zamontowanie żeliwnego 
włazu  φ  600 mm. 
 Studzienki rewizyjne niewłazowe (inspekcyjne) na trasach przyłączy należy wykonać z rur PVC karbowanych  
o średnicy 425 mm. Zakończenia studzienek stożkiem betonowym z pokrywą żeliwną  lub rurą teleskopową  
z pokrywą żeliwną. Wybór zakończenia studzienki uzależniony jest od miejsca jej lokalizacji na przyłączu. 
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    W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną danej studzienki rewizyjnej należy przeprowadzić badania 
odbiorcze, obejmujące odbiory techniczne częściowe. Polegać ma to sprawdzeniu elementów, które staną się 
niedostępne po zakończeniu budowy. 
Dotyczy to lokalizacji, podłoża, izolacji (zewnętrzne powierzchnie ścian). 
Odbiory techniczne częściowe powinny być wykonywane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. Składowanie materiałów. 
    Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków, w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych materiałów. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków opadowych. 
Rury z tworzyw sztucznych należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno -  lub 
wielowarstwowo. 
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów 
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem. 
    W sposób podobny składować należy rury stalowe przeznaczone na przewierty, a także rury karbowane do 
studzienek inspekcyjnych typu WAVIN i pozostałe ich elementy składowe. 
 
5.3. Odbiór materiałów na budowie. 
    Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, atestami, deklaracjami zgodności. 
    Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta.  W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości, przed wbudowaniem należy  
je poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  
 
6. Wykonywanie robót. 
 
    Ogólne zasady wykonywania robót podano w rozdz. 1, pkt. 5 oraz w rozdz. 2 - „Wytyczenie trasy  
i punktów wysokościowych”.  
Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowi dokumentacja projektowa oraz ST. 
    Wytyczenie w terenie osi kanałów, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków 
osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki-świadki jednostronne lub dwustronne, w celu 
umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. 
Wytyczenie trasy kanału w terenie - przez służby geodezyjne Wykonawcy robót. 
Należy ustalić repery stałe, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe, z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP i przepisami 
kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
6.1. Roboty przygotowawcze. 
 
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. 
     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać lokalizacji, następnie wykonać odkrywki istniejącego 
uzbrojenia. 
 
Ocena stanu technicznego budynków. 
     Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dokonać oceny stanu technicznego budynków zlokalizowanych  
w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca prowadzenia robót lub czynności z nimi związanych. 
 
6.2. Roboty ziemne. 
    Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza miejscami kolizji  
z urządzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 
6.3. Przygotowanie podłoża (podsypki). 
    W zależności od występujących warunków gruntowych rurociągi z PVC można posadowić: 
- na podsypce żwirowo-piaskowej, wg dokumentacji projektowej, 
- na gruncie rodzimym w przypadku nienaruszonego gruntu sypkiego. 
Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie może być zamrożony, 
- nie powinien zawierać kamieni ani materiałów o ostrych krawędziach, 
- nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach powyżej 20 mm. 
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6.4. Roboty montażowe. 
    Spadki i głębokości posadowienia kanałów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej dla 
odcinków pomiędzy węzłami. Kanały należy układać od rzędnych niższych do wyższych odcinkami co 6,0 m. 
Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. 
Rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90

o
. 

Głębokość posadowienia kanałów powinna być zgodna z dokumentacją projektową - wg profilu podłużnego. 
 
    Rury kanalizacyjne należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. W miejscach złączy kielichowych 
należy wykonać dołki montażowe o głębokości ok. 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub 
kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości - nie dostawania się 
ziemi do wnętrza kielicha. Kielich rury układanej powinien być zabezpieczony deklem. 
Poszczególne rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania próby szczelności  
i zasypania wykopów. 

 
Uszczelnienie złączy rur kielichowych poprzez zamontowane fabrycznie w kielichach specjalne pierścienie gumowe. 
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji. 
Zasypanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i należy je prowadzić warstwami 
grubości 20 - 30 cm. Materiał zasypowy powinien być zgodny z określonym w ST i dokumentacji projektowej. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.5. Przewierty pod drogami. 
    Przewiert pod drogą (ul. Bogusza) wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową przewiertem, w rurach 
osłonowych o średnicach dostosowanych do średnic rur kanałowych. 
W rurach osłonowych należy przeciągnąć rury kanałowe z PVC. 
Przewód w rurze przewiertnej ułożyć na systemowych podporach a końce rur zabezpieczyć manszetami systemowymi. 
 
6.6. Przejście kanalizacji sanitarnej w rejonach istniejącego uzbrojenia terenu. 
    Kanalizację krzyżującą się z istniejącym uzbrojeniem (linia telefoniczna, linia energetyczna) należy wykonać w 
sposób określony w dokumentacji projektowej z zastosowaniem na istniejącym uzbrojeniu rur ochronnych typu AROT. 
Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnego uzbrojenia. 
 
6.7. Przywrócenie do stanu pierwotnego. 
   Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności. Roboty 
wykonać zgodnie ze ST  rozdział 2, pkt 6.3.  
 
7. Kontrola jakości robót. 
 
    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST rozdział 1, pkt 6. 
 
    Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i częstotliwością 
ustaloną z Inspektorem Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
   wysokościowych z dokładnością do 1,0 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej podsypki, 
- badanie osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności założenia kanałów i studzienek, 
- sprawdzenie szczelności przewodów kanalizacyjnych, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
   wynosić więcej niż  + 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż  + 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  + 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  + 5 cm, 
- odchylenie kanału w planie: odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi przewodu 
   ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać + 5 mm, 
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- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać  
   - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)  i  - 10% projektowanego spadku  
   (przy zwiększonym spadku), 
- wskaźnik zagęszczenia wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m, powinien być 
   zgodny z określonym w projekcie i w ST, 
- rzędne pokryw studzienek rewizyjnych na kanałach i na przyłączach, powinny być wykonane z dokładnością  + 5 mm. 
 
8. Odbiór robót. 
 
    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  rozdział 1, pkt 7. 
    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania kanałów i przyłączy, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany i zagęszczony wykop. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robot.  
Odbiór techniczny wstępny, jest to odbiór całkowitego kanału po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 
- protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych, 
   wykonanej przez uprawnionego geodetę. 
     
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne wymagania. 
    Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST rozdział 1, pkt 8. 
 
9.2. Płatność. 
    Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz średniej ceny jednostkowej 1 mb rurociągów, uwzględniając koszt 
wykonania wszystkich robót występujących przy budowie poszczególnych odcinków kanałów i przyłączy. 
Płatność następuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zakresem robót wymienionym  
w niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanałów i przyłączy, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i inne rozwiązania  projektowe, 
- odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót, 
- przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku grubości 15 cm, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studzienek rewizyjnych i studzienek inspekcyjnych oraz połączenia  
  z istniejącym systemem kanalizacji, 
- przeprowadzenie prób szczelności,  
- zasypka i zagęszczenie wykopu, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
- przeprowadzenie odbiorów. 
 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
    zamawiającego lub 
-  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
     
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
Normy:  
- PN-EN 476:2001      Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach  kanalizacyjnych. 
- PN-EN 752-1:2000   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
- PN-EN 752-2:2000   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe  systemy przewodowe  
                                    z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)  do odwadniania i kanalizacji. Wymagania  
                                    dotyczące rur, kształtek i systemu. 
- PN-EN 1610:2002    Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-EN 1671:2001    Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
- PN-92/B-10735        Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.   
- PN-87/B-010700     Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
- PN-B-10736:1999   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
                                   Warunki techniczne wykonania 
- PN-68/B-06050       Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  i badania przy odbiorze. 
- PN-74/C-89200       Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
-  PN-98/B-12037      Cegła kanalizacyjna. 
- PN-B-19701:1997      Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
- PN-71/H-04653          Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 
                                       zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
- PN-70/H-97051          Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowanmia.  
                                       Ogólne wytyczne. 
- PN-79/H-97070          Ochrona przed korozją. Pokrycie lakierowe. Ogólne wytyczne 
- PN-B-10729:1999   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
- PN-98/H-74086       Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
- PN-H-74051:1994   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
- BN-86/8971-08       Kręgi betonowe i żelbetowe. 
- PN-74/B-24620       Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
- PN-98/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 
Inne dokumenty: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania techniczne COBRTI 
   INSTAL - zeszyt 9 - Warszawa sierpień 2003 r. 
- Kanalizacja zewnętrzna - Informacje techniczne - Wavin Metalplast-Buk Sp. zo.o. 
- Kanalizacja zewnętrzna - Zestawienie wyrobów - Wavin Metalplast-Buk Sp. zo.o. 
- KB4-4.12.1(6)  Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 
- KB4-4.12.1(7)  Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 

 
 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 
              normy i przepisy.  
 
 
 
 
     
 


