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Rozdziat 1.
S 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S Wwymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot
kanalizacyjnych , ktéredola wykonywane w ramach projektu budowlano - wykonaggez ,,Odcinek sieci kanalizacji
sanitarnej z przgkczami” - przebudowa w msc. Zwalel. Bogusza , Perzyny i Wojska Polskiego.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanéweda czes¢ dokumentacii projektowej i natg je stosowaw zlecaniu
i wykonywaniu robot wymienionych wgj.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.
Wymagania og6lne nalerozumie i stosowé w powizaniu ze Specyfikacjami Technicznymi bign
kanalizacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe wywane w Specyfikacji Technicznej.

Uzyte w ST | wymienione @] okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Kanalizacja sanitarna - zesp6t urgdzen i budowli inzynierskich przeznaczonych do odprowadzania wod
zanieczyszczonych (zytych).
Siet kanalizacyjna - uktad podczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéuryinierskich, znajdujcych st poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnegdc od strony budynku do oczyszczaloiekow.
Przytacze- przewdd odptywowy od pierwszej studzienki oastr budynku do sieci.
Studzienka rewizyjna - obiekt na przewodzie kanalizacyjnym uttiviajacy dokonanie kontroli stanu i wykonanie
prac eksploatacyjnych zw#anych z utrzymaniem przeptywu w praytu kanalizacyjnym.
Studzienka przelotowa, studzienka kanalizacyjna to obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanaiplanie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizawjj
Studzienka inspekcyjna- obiekt na przyczu zlokalizowany na jego zatamaniach lub na iginien przyhczu
kanalizacyjnym.
Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia otworu wtazowelgowretrza studzienki rewizyjnej,
umazliwiajacy dostp do uradzehr kanalizacyjnych lub prowadzonych kanatécrekow.
Podsypka- materiat gruntowy ngdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
Obsypka - materiat gruntowy nedzy podigzem lub podsypka zasypk wskpna otaczagcy przewdd kanalizacyjny.
Powierzchnia zwilzona - wewrgtrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanaligach obgtych badaniem
szczelndci.
Przeszkody- obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projekitej kanalizacji.
Przeszkoda sztuczna dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, dnoga, ruroeig.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphgioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wsaelki
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i @dpdnio
utwardzony.
Skrzyzowania - miejsce przeecia sk rzutu poziomego kanalizacji sanitarnej i istaggjgo uzbrojenia.
Rura ochronna - rura osrednicy wkkszej od kanatu, usytuowana w przybhiu wspotosiowo i stca do
przenoszenia obgien zewrgtrznych.
Rura przewiertowa - rura stalowa do wykonania przeip pod przeszked
Kable energetyczne podziemne kablowe instalacje energetyczne.
Kable teletechniczne- podziemne kablowe instalacje teletechniczne.
Materiaty - wszelkie tworzywa nieziiine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi.
Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich floi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldta autorem dokumentacji projektowe;j.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do wggbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaiujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.
Inspektor Nadzoru - Menadcer Projektu.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiggcy w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przeleWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzenmplar
dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.5.2. Zgodnd¢ robét z dokumentacp projektowsa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowaudwenty przekazane przez Inspektora Nadzoru dleovawcy
stanowy czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @npjednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona
w ,Warunkach ogdlnych umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bigddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, kt6ry dokona odpowiednich znijpoprawek.

W przypadku rozbienaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdn uwazane za wartéei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli muszby¢ jednorodne
i wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niglipw petni zgodne z dokumentagjrojektovg lub ST i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujedlbie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdszelkie innerodki niezledne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowgek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykezania robot Wykonawcabzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastvie jego sposobu
dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca &dzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca &dzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz weymech i pojazdach.

Materiaty tatwopalnedula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Jeeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochgdnstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddzych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji



dostarczonych mu przez Zamawigggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepiemasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze oazgia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InspektNadzoru i zainteresowane wiadze orgdzke z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw

Wykonawca &dzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczopyobz Zamawiagcego.

1.5.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonaweglbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolni Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia orazsgetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni ibzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
Uznaje g, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca &dzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i uidzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zedaenia przez Inspektora Nadzoru).

1.5.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowkany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasv jakikolwiek sposob zwizane z robotami idglzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

1.5.11. Rbwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane lsonkretne normy lub przepisy, ktére spednmmaj materiaty, sprat
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadahety, kkda obowhzywat postanowienia niniejszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévle ev Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W pragigu, gdy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosggsie do konkretnego kraju lub regionu, magy¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie zasadniczo rowny lub wgzy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisgyoreatwierdzenia przez Inspektora Nadzoruzrikde pomedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikaemasz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
i przedi@one Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przet dczekiwanego przez Wykonagazatwierdzenia ich
przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierda,zaproponowane zmiany nie zapewnzgsadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosujecinorm powotanych w dokumentach.

2. Materialy.

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanoymanvykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przezmasych do
robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informadjgyczice proponowanegardédia wytwarzania , zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowieddigiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczonegarddia w sposo6b ggly spetniaj wymagania ST w czasie pegti robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiad wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatdw
z jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w tozrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaoziem eksploatacjirddta.

Wykonawca ponosi odpowiedziaft@a spetienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyopiaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyigzzane
z dostarczeniem materiatdw do robét.



Humus i nadkiad czasowo 2t z terenu wykopdw, ukopOw i miejsc pozyskaniakigi zwiru bgda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejenu po ukfaczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyela wykorzystane do robot.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca nieddlzie prowadzi zadnych
wykopow w obgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszéhsigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce normom.

Materialy nie odpowiad@e wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajcupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowaaternaty do czasu, gdyta one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wiasciwosci do robo6t i byly dospne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@datzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teremegdowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewigduozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Indpea Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygedn
przed uyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajeriatu nie mae by p&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowdany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert Wykonawecy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie orgagjizabot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkrgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonywania robdt ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipdowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kafmkumentow potwierdzagych dopuszczenie sptn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigduojozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorwois zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgojzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru niezady¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkéw umowy, zost@nzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezdo robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorterminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegalspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofien na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca &dzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeot zgodnie z umoawraz za jakét zastosowanych materiatow

i wykonywanych rob6t, za ich zgodstoz dokumentagj projektova, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgps$oi wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosgan
jesli wymaga tego lezdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykongma wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenjaokaici przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdimbt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w ST, a taé w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektadtoru uwzgidni wyniki bada materiatéw i robét,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzam kwestk.
Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawepod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ).

Do obowazkdéw Wykonawcy natiey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspeakiadzoru programu
zapewnienia jak&ei, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykeaia robét, maliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jalad bedzie zawieré:

- cz$¢ ogoblna opisuyjca:

- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebot;

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- bhp;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jake terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot;

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

- sposob oraz foregromadzenia wynikéw badazapis pomiaréw, nastaw mechanizméw steygh, a take
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestitologicznym, proponowany sposéb i ferm
przekazywania tych informacji Inspektorowi dadu.

- Cz&$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzeir stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i glzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz udzen do magazynowania i zatadunku materiatow, krusitgw

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw putet; ich wiasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedegmpomiardw i bada prowadzonych podczas wytwarzania mieszanek i wylania
poszczegolnych elementéw robaot;

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robétdulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykongiean, aby osigna¢ zatazong jakaosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakdgci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, spet i zaopatrzenie do bafianateriatow oraz rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontratiyimer maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu hadeh czstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczyapnierowi swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy posiadaj
wazha legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okgéajacych procedury
bada.

Inspektor Nadzoruebzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczicych spretu, pracy personelu lub metod badawczych.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmzsgdktora Nadzoru.



Przed przyapieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaiiejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniaib badania, Wykonawca przedstawi narpe ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca &dzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami biagak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaetitug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakéri i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania kontroli. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolb6t prowadzonego przez Wykonaybgdzie ocenia zgodndé
materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawieikgw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mie pobierd prébki materiatow i prowadézibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. W przypadku ednicy wynikow, powtorne lub dodatkowe badania i mohnie probek odbywssic bedzie na
koszt Wykonawcy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiegmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat techniczry@tz widciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéci z obowazujaca norma.
Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem pnaw obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetla dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpietzisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrobudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkal®wego. Zapisy &la czytelne, dokonane trwatechnilg,

w porzzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwrida oznaczone kolejnym numerem anika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programewagenia jakéci harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robaét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggfh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwiku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakdci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badegpodaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli daniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstabprzedta@one Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziembikdowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem icyi¢gnia lub
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obligijepektora Nadzoru do ustosunkowania si

Projektant nie jest jednak stsommmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwegtajna rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadzasi sposob ciglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiardw.

3. Deklaracje zgodndci.

Deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&i materiatdw, orzeczenia o jade materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lkeda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Byudostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza,soprécz wymienionych w punktach 1 - 3 rgstiace dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inm@owy cywilno - prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustaie
- korespondengjna budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowydala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpovigedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowydy zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione daeighazyczenie
Zamawiajcego.

6.8. Obmiar robat.

1. Ogdlne zasady obmiaru robat.

Obmiar robot &dzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektowva i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnywipdomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmigrazia
robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruebla wpisywane do rejestru
obmiarow.

Jakikolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowdku ukaiczenia wszystkich robét. Biine dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru nagonie.

Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow.

Diugcici i odlegtaici pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Jali ST wtasciwe dla danych robot nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w rﬁ jako diuga¢
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdilatzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.
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4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary kda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboled w przypadku
wystepowania diaszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzownEpénia keda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etmjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejscaczknog by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodnioiyspektorem Nadzoru.

7. Odbior robat.

7.1. Rodzaje odbioréw robdét.
W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi wsgpnemu,
- odbiorowi kaxcowemu.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania aggrposipu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowd¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleleaimentow zawieragych
komplet wynikéw bad@i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrojitacdokumentag projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze da@pwym. Odbiér robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior wstepny robét.

Zasady odbioru wsinego robét.

Odbiér wstpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykamaobo6t w odniesieniu do ich #oi, jakasci
i wartosci.

Catkowite zakfczenie robd6t oraz gotowd do odbioru wsipnego kdzie stwierdzona przez Wykonagwpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér wstpny robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robo6t i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa jest w r@stym podpunkcie.

Odbioru wsfpnego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zanjaweigo w obecriei Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektova i ST.

W toku odbioru wgpnego robét komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komjise jaka¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjalgonja i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona paten oceniajc pomniejszoan
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru wginego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiotgpmego jest protokdt odbioru veginego robét sposzizony
wg wzoru ustalonego przez Zamawizgo.
Do odbioru wsipnego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekzmentéw umowy i ewentualnie uzupetaég lub zamienne),
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- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i ew. PZJ

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego ngedogotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawgyznaczy ponowny termin odbioru wphego robot.

Wszystkie zarmlzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigie kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdupetniagcych wyznaczy komisja.

Odbioér koncowy.

Odbior kaicowy przeprowadzagpo dokonaniu odbioru wginego. Odbioru kicowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiapgo w obecniei Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie oceny wizualnej oraz zgsdhaykonania
robét z dokumentagjprojektovs i ST.

8. Podstawa ptatndci.

8.1. Ustalenia ogélne.
Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovs ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryceab podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozkogztorysowej bdzie uwzgkdniac wszystkie czynni,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robéddobejmowd:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.

8.2. Organizacja ruchu.
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadizodpowiednimi instytucjami projektu organizagjchu na czas
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projdkspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszyctiazm
i uzgodni@ wynikajacych z posipu robét,
- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
- optaty/dziezawy terenu,
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier
i swiatet,
- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

8.3. Tablice informacyjne.
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobgzeiny wykona, ustawt i utrzyma tablice informacyjne na czas
wykonywania rob6t. Tablica informacyjna musihyykonana wg prawa budowlanego.

9. Przepisy zwjzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®U.Nr 89, poz.414, z ghiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiia rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiecajgo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zzpéejszymi zmianami).

3. Polskie Normy: dot. systemow kanalizacyjnychtematéw stosowanych przy realizacji zemznych systemoéw
kanalizacyjnych.
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S 00.00.01. ZAPLECZE WYKONAWCY.
1. Wstep.

Zaplecze Wykonawcy sktada gi niezlednych instalacji, urdzen, biur, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewetrznych, potrzebnych do realizacji wymienionychdtb
Koszt zaplecza budowy nie podlegaegmrej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umown.

2. Podstawa ptatndci.

1. Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsizystkich niezednych zdaniem Wykonawcy wdzen,
biur, placow i zabezpiecaz@otrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot.
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zggane z gytkowaniem
powyszego zaplecza.
3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje useie wszystkich urgdzei instalacji, biur, placow i zabezpiedze
oczyszczenie terenu i doprowadzanie do stanwpiaego.

Rozdziat 2.

S 01.00.00. SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRANZY KANALIZACYJNEJ - CPV 45231000 - 5.
S 01.01.00 Wyznaczenie trasy i punktow wysokciowych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigz/®I) s« wymagania dotyeze wykonywania i odbioru robét
zwiagzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji i jej punktdysokdaciowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stasa jako dokument przetargowy i kontraktowy priecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z wszystkimi czyndoiami
umazliwiajacymi i mapcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu traayalizacji sanitarnej oraz paenia
obiektow.

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokéciowych.
W zakres robét pomiarowych, zwanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wgezenie o0si),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wyséiowych (reperéw roboczych),
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrarmprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w spokitviajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie lokalizacji obiektéw — studziekastniejacych i projektowanych.

Wyznaczenie obiektow - obejmuje sprawdzenignaczenia osi obiektu i punktéw wysadkmwych,
zastabilizowanie ich w spos6b trwaty, ochgdch przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb igatey odszukanie
i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuanainiektu.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i kancowy punkt trasy.
Pozostate okékenia podstawoweaszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w rozdz.1 pkt. 1 ppkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST rozdziat 1, pkt. 1, ppkt. 1.5.
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2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania padenST rozdziat 1, pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nglestosowad pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza gearibit ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
$rednie od 0,15 m do 0,20 m i dtugbod 1,50 m do 1,70 m.
»Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. Sprzt.

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST rozdziat 1, pkt. 3.

3.2. Sprat pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéwsakaiciowych naleéy stosowé nastpujacy sprzt:
- teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, tatgsiny stalowe i szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw Wi@giowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST rozdziat 1, pkt.4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vama przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonywanie robat.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SHziae 1, pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny dywykonywane zgodnie z oboazujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien przepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
i wspoétrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.
Prace pomiarowe powinny byvykonywane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungt¥rednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznacaepowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznasze czasie trwania robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @iaigtowej realizacji robét naia do obowazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wykonania punktéw gtéwnych osi tisy | punktéw wysokdciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gt@ymowinny by zastabilizowane w sposo6b trwaty, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowkzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobot
ziemnych.

5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalg wykona& w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnef asy powinna b§wyznaczona w
punktach gtéwnych i w punktach grednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytras
lecz nie rzadziej ico 50 metrow.



-15 -

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasit w stosunku do dokumentacji projektowej niezenoy
wieksze nk 5 cm.

5.5. Wyznaczenie potzenia obiektéw — studzienki.

Dla kazdej studzienki naley wyznaczy jej potazenie w terenie poprzez:
- wytyczenie 0si,
- wytyczenie punktéw okédajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
Potazenie obiektu w planie naig okresli¢ z doktadnécia podam w pkt. 5.4.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét.
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST rozdziat 1, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.
Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z otworzeniem trasy i punktéw wysééiowych naley prowadzé
wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytcznych GUGIK zgodnievgmaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. Odbior robat.

7.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ra#dzipkt. 7.

7.2. Sposob odbioru robot.
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne@re Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru.

S 01.02.00. Roboty ziemne - CPV 45111200 - 0.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzi$T) s wymagania dotycce wykonywania i odbioru robot
wykopow w gruntach Il kategorii i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stasa jako dokument przetargowy i kontraktowy priecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyi@a zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budamglizacji
i obejmup wykonanie wykopdw i ich zasypanie po wykonaniu&aaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wykopy liniowe - wykopy o szerokéci od 0,9 do 2,0 m écianach pionowych.

Gtebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rzdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza 1,0 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ zawarta jest w granicach od 1,0 do 3,0 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3,0 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw,
a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnieniescian wykopdw - umocnienigcian wykopdéw, zgodne z wymogami przepiséw bhp, gwarace peine
bezpieczastwo wykonywania robét, dostosowane debglkasci wykopu i rodzaju gruntu.

Zasypywanie wykopOw- zasypanie wykopu po ueniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektéw orazpstatych sieci

i urzadzen.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okékona wg wzoru: Is = pd/pds
gdzie:

pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/gih

pds - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalne;j,
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okrélona w normalnej prébie PROCTORA, zgodnie z PN-B&Y shiaca do oceny

zagszczenia gruntu w robotach ziemnych; badania zgadwen BN-77/8931—12(Mg/n§b
Wskaznik r6 znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okélena wg wzoru:

U=d/d
gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

2. Materiaty ( grunty).

Podziat gruntéw na kategorie pod vextim trudnéci ich odspajania okétaja przecetne wartdci gestasci
objetosciowej gruntdw i materiatéw w stanie naturalnymza<ospulchnienie po odspojeniu.
Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnjazmamach inwestycji stwierdzono wgpbwanie gruntéw
kat. IIl - V.

3. Sprzt.
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyoz sprztu okrelono w rozdz. 1, pkt. 3. Wykonawca przystijacy do
wykonywania rob6t ziemnych powinien wykdzsic mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadodaitp.,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwungpycharki, urgdzenia do hydromechanizacji, itp,.
- transportu mas ziemnych: samochody, wywrotki, itp
- sprztu zag:szczagcego: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
- fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscachigggzawidtowe wykonanie
robot sprztem zmechanizowanym nie jest siwe.

4. Zatozenia ogolne.

Przed rozpogziem rob6t ziemnych Wykonawca zobawmény jest do potwierdzenia aktuasnbuzbrojenia
podziemnego u wszystkich mawvych uzytkownikow tj. energii elektrycznej, telekomunikagazocagow oraz
wodochgow.

Uprawniona stitba geodezyjna powinna wytyczw terenie projektowany przebieg kanatow oraz &joe
uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne pgleozpocaé po rcznym odkryciu uzbrojenia podziemnego.

5. Projektowana technologia rob4t ziemnych:

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot ziemnych:
- wykopy mechaniczne koparlpodstbierm o scianach pionowych pod kanaly, poszerzenie wykopow
pod studzienki rewizyjne,
- wykopy oscianach pionowych dla kanatow wykonywangznie,
- umocnienigcian wykopow o szerokei do 1,0 m (z rozbide palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) -
umocnienie aurowe i petne, gbokas¢ wykopu do 3,0 m,
- umocnienigcian wykopow pod komory montawe do przewiertéw o szerod@ do 3,0 m (z rozbiork palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - umocni&pietne, gihokas¢ wykopu do 3,0 m,
- wbudowanie dowiezionego piasku w sgrethronm rury,
- petne, warstwowe zagzczanie wbudowanego gruntu zgodnie z technploajecan przez producenta rur
kanalizacyjnych,
- mechaniczne ieczne zasypanie wykopdw gruntem rodzimym,
- przy wykonywaniu rob6t ziemnych zagianych z uktadaniem kanatéw sanitarnych nalgzewidzié odwodnienie
wykopow,
- odwiezienie nadmiaru gruntu na odkfad staty dditO- gruntu pochodeego z wykopdéw pod kanaty na miejsce
wskazane przez Ugd Gminy Gminy.

5.2. Zasady wykonywania wykopow:

- wykopy naley rozpoca¢ od najnkszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
po jego dnie,

- spod wykopu wykonywanegeaznie naley pozostawé na poziomie wyszym od projektowanego o okoto 5 cm,
a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cnisaym,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalgpozostawé warstwe gruntu, ponad projektowamzedna dna
wykopu o grub& co najmniej 20 cm, niezaleie od rodzaju gruntu, nie wybrawarstwe gruntu naley usuryé
z dna wykopu sposobercznym,

- z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyrdwidaa nasipnie przysipi¢ do wykonania podiea,
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zgodnie z dokumentagcprojektows,

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolnqodéri¢ do naruszenia (rozimienia, rozmoczenia lub
zamarznjcia) rodzimego podta w dnie wykopu; w tym celu prace ziemne gglprowadzé starannie, mdiwie
szybko, nie trzymag zbyt dtugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone naig usur¢ z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem podi@ wzmocnionego w postaci
zag;szczonej tawy piaskowej o grudm (po zagszczeniu) co najmniej 20 cm; ten sam rodzaj padfaley

wykona w sytuacji, kiedy doszto do przedienia dna wykopu, tj. wybrania gruntu pajiprojektowanego
posadowienia rurogu,

- w gruntach zwartych, nalg wykop wykona o gkbokasci 20 cm poniej projektowanej radnej spodu kanatu,

z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamni¢gj zagzszczeniem,

- podiaze naley profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkéw ruragju,

- przewdd po utzeniu powinierscisle przylegé do podida na calej swojej diugoi na co najmniej 1/4 swego
obwodu, tzn. nalsgy bardzo starannie zegic¢ grunt,

- niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkévdrewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurocigu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow,

- do budowy przewodu natg stosowa tylko elementy nie wykazage uszkodzena ich powierzchniach (np.
wgniecéd, peknige, rys),

- wierzchni warstwe gruntu rodzimego (w obbie zagospodarowanych ogrodéw na posesjachjyhalezy¢ na
oddzielnej hatdzie celem powtérnego wykorzystaomizy rekultywacji pasa rob6t po zalczonej budowie.

5.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych.
Sprawdzenie wykonywania wykopéw polega na laatraniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrdcic na:
- zapewnienie stateczém $cian wykopow,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,
- doktadndci wykonania wykopow,
- zag:szczanie gruntu w okresie zasypywania wykopow.

Sprawdzenie jakoi wykonania rob6t - czyndoi wchodzace w zakres sprawdzenia jékookreslono w ST
rozdziat 1, pkt. 6.
Minimalna czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw:
- pomiar szerokii dna wykopu - pomiar §aa, szablonem; szerokédna nie powinna ic¢ sie od szerokéci
projektowanej o wécej niz + 5 cm.
- pomiar spadku podimego dna - pomiar niwelatorem; spadek paajudna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowych, wkszych nk -3 cm
lub +1 cm,
- badanie zagszczenia gruntu - wskazane oftrédla kadej zagszczonej warstwy.
Wskanik zag;szczenia gruntu powinien yggodny z zatzonym dla odpowiedniej kategorii gruntu.

6. Wypelnienie wykopu i zagszczenie gruntu:

Do wykonywania warstw wypetniggych, naley przystpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenigscrowego
odbioru rob6t w zakresie zakezonego posadowienia ruragu.

Wypetnienie wykopu natg wykonywa w dwdch etapach:
| etap - wypelnienie wykopu w strefie ochronngjy; czyli tzw. obsypka rurogju;
Il etap - wypetnienie wykopu nad stggfchronm rury, czyli tzw. zasypka ruragiu.

6.1. Zasady wykonywania obsypki rurocigu:

- obsypk wykonywa z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku uliru), ktérego wielké¢ ziaren,
w bezpéredniej bliskdci rury, nie powinna przekraczd 0% nominalnegrednicy rury,

- materiat obsypki nie mi® byt zmrazony ani teé zawier& ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilodrurocigu, konieczne jest zadbanie o to, aby materialyiszczelnie
wypetniat przestrzenad rus, do ubijania warstw obsypki nad gumozna wy¢ ubijakéw drewnianych,

- obsypk wykonywa warstwami, réwnolegle po obu stronach rugdsawarstwe zag:szczajc, grubdé¢ warstw nie
powinna przekraczdl/3 srednicy rury lub nie powinna Bywieksza nk 30 cm,

- jednoczénie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw obsypléiyausuwa umocnienie wykopu, zwracgy
uwag; na staranne wypetnienie wykopu i zagczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przexaianie wykopu,

- obsypk nalezy prowadz¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnejaiggu, tj. warstwy o grukiei
po zagszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,
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- niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przezpbeednie spuszczanie mas ziemnych na ragci
z samochodowych wywrotek.

6.2. Zasady zagszczania gruntu:

- przy kcznym zagszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymahubd¢ warstw obsypki
nie powinna b§ wigksza nk 10-15 cm; przy zagzczeniu mechanicznym - maksymalna g&ibo
warstw nie powinna przekragzaartaici podanych w tabeli nr 1,

- zaleca s stosowanie spetu do zagszczania, ktéry ma pracowa po obu stronach przewodu,

- nalezy pamkta¢ o doktadnym zagszczaniu gruntu w tzw. pachach rueagi,

- podbijanie nalgy wykonywa przy wyciu ubijakéw drewnianych, stosowanie ubijakéw ntetgych dopuszczalne

jest w odlegtéci co najmniej 10 cm od ruragju,

- pierwsze warstwy,zado 0si rury powinny b zag;szczone bardzo ostnoie, aby unika¢ uniesienia sirury, po
wykonaniu obsypki do 1/2 wysod@ rury, wszelkie ubijanie warstw powinno dwykonywane w kierunku oftian
wykopu do rurocigu,

- mechaniczne zagzczanie nad rarmaozna rozpocz¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykomavarstwa
ochronna o gruldoi minimalnej podanej w tabeli nr 1.

6.3. Zasady wykonywania zasypki wykopu:

- do wykonywania wypetnienia wykopu nad strethronm rurocagu mazna przysipi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zagszczenia obsypki,

- zabronione jest wbudowanie w zasypkykopu w pasie pobocza jezdni drogowej gruntéwspicznych,

- rozbidérka szalowania wykopu powinna pgstwa rownolegle z zasypk przy zachowaniu szczeg6lnej ogtmosci,
ze wzgtdu na maliwo$¢ obsunécia sk $cian wykopu.

tabela nr 1
Rodzaj sprzetu |Ciezar [kg]| Max grubos$¢ warstwy| Minimalna grubos¢| llosé cykli przejazdow
(przed warstwy ochronnej| przy zageszczeniu do
zageszczeniem) |nad rurg [*] [m]| 85% 90%
Zwir, piasek lty, gliny zmodyfikowanej
wartosci Proctora
Geste -
udeptywanie 0,1 1 3
Reczne ubijanie| min. 15 0,15 0,10 0,3
Ubijak
wibracyjny 50 -100 |0,3 0,2- 0,25 0,5 1 2
Wibrator
ptytowy o
rozdzielnej
ptycie
wibracyjnej [**]| 50 - 100 |0,2 - 0,5 1 4
Wibrator 50 - 100 0,40 1 4
ptatowy 100 - 200 0,50 1 4
(ptaszczowy) | 400 - 600 0,2 0,80 1 4

* - zanim wyty zostanie spkg do zagszczania gruntu
** - do jednoczesnego zaggczania po obu stronach przewodu

7. Ustalenia dodatkowe w zakresie rob6t ziemnych.

Cald¢ robot ziemnych prowadzizgodnie z normnPN-B-10736/1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewod6éw wodoaigowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykara, wedtug ktorej obowzuja nastpujace
podstawowe warunki:

1. Przed przyspieniem do robét wykopowych néle
- ustalt miejsce placu budowy,
- ustalt miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustalt miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustalé miejsce odprowadzenia wéd gruntowych z wykopu.
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2. Zabezpieczeniassiadujcej z wykopem budowli przed mibwoscia zsuwu gruntu spod fundamentéw.

3. Wydobyty grunt powinien ldysktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawienirigdzy krawedzia wykopu
a stop odktadu wolnego pasa terenu szekakao najmniej 1 m dla komunikaciji.

4. Drabiny do wyjcia (zefcia) z wykopu powinny bywykonane z chwil osiagnigcia gkbokasci wigkszej nkz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtdach nie przekraczagych 20 m.

5. Rodzaj obudowy powinien bygodny z okrdonym w projekcie. Wykopy powinny I8y zabezpieczone przed
zalaniem wogl opadowy odpowiednio wyprofilowanym terenem i wyseitai gorm krawedzia obudowy 15 cm
ponad teren.

6. Wykopy oscianach pionowych bez obudowy ama wykonywa tylko w gruntach suchych, gdy nie wystija
wody gruntowe, teren nie jest ofp@ny nasypem przy kraslziach wykopu w pasie o szergkoréwnej co

najmniej gtbokasci wykopu H.
Dopuszczalne gbokasci wykopow w gruntach okéonych wg PN-86/B-02480 wynosz

- w gruntach skalistych litych -4,0m,
- w gruntach bardzo spoistych zwartych 0-18,
- w pozostatych gruntach -1,0m.

Rodzaj podtga zaley od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadam@gzewodu. Stosujeespodiaza naturalne
tj. nienaruszony grunt sypki i podibwzmocnione takie jak: piaskowayirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe,
betonowe, mieszane, zgodnie z ékneym w projekcie.
7. Przed przyspieniem do montau przewodéw kanalizacyjnych naljesprawdzé, czy roboty zasadnicze
i towarzyszce zostaty wykonane zgodnie z projektem.
Kontroli podlega:
- zabezpieczenie terenu wokét wykopow z wolmasem wzdha wykopu,
- obudowa wykopow,
- zabezpieczenie krzyjacych s¢ z wykopem urzdzer podziemnych,
- zejcia do wykopow,
- podiae,
- drena.

Kontrole rob6t wykopowych naley wykonywa: zgodnie z PN-B-10736:1999.
8. Odwodnienie wykopow na czas budowy.

Wykonawca zapewniggte i bezpieczne odwodnienie gruntu oraz odprowaigzeody deszczowej z calego placu
budowy biorc pod uwag wymagania techniczne zawarte w dokumentacji jtojeej, informacje oraz wskazania
jakichkolwiek zezwolé, takze nie lzgda spowodowaneadne szkody w robotach ani w ich otoczeniu.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny umaliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu.
Nalezy uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejréei i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wyoa innych robo6t
na spetnienie wymagalotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopow w czasie gmstrobot ziemnych.

Z uwagi na din zmiennd¢ i stopieh nawodnienia gruntéw w zalrosci od pory roku i stanéw pogodowych,
ewentuala konieczné¢ sposobu odwodnienia Wykonawca powinien ustalinspektorem Nadzoru.

Za podstawowy sposéb odwodnienia proponuj@siyja¢ odwodnienie powierzchniowe wykopow przy pomocy np.
motopompy.

S 01.03.00. Roboty monteowe - CPV 45232410 - 9.
1. Przedmiot ST i zakres stosowania.

Przedmiotem tej gci specyfikacji technicznej (SThsvymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budow kanalizacji sanitarnej, z przejem kanalizacji sanitarnej pod depgrzefciem kanalizacji
w rejonach istniejcego uzbrojenia terenu: wodagi gaz, kable teletechniczne i energetyczne.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rab&ymienionych

powyzej.

1.1. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyat zasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem odcinka
sieci i przyhczy kanalizacji sanitarnej, zasad prowadzenia ratmizanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej pod
drog, zasad prowadzenia robo6t zmanych z wykonaniem kanalizacji w miejscach z#ilii krzyzowania s¢
z istniepcym uzbrojeniem.
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W zakres tych rob6t wchodmiedzy innymi:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montaowe - sieciowe,

- mont& studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych,

- préba szczelnii,

- wykonanie przewiertu,

- monta rur ochronnych,

- przeciaganie rur kanatowych w rurach ochronnych wraz zushczelnieniem,
- przywrocenie do stanu pierwotnego terenu wokdgdpo wykonaniu przewiertu,
- polaczenie z istniejicym systemem kanalizaciji,

- kontrola jakdci.

1.2. Okredlenia podstawowe.

Okrélenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
ST rozdziat 1, pkt. 1, ppkt. 1.4.

2. Zasady uktadania przewodéw z tworzyw sztucznyctv ziemi.

Odcinek sieci i przyicza kanalizacyjne wykokagodnie z projektem i obowdujacymi normami oraz ““Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizaggh” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zesmay9 -
Warszawa 2003 r.

Z uwagi na niejednorodne i uwarstwione padtaa trasie kanatéw, naleutozy¢ je na odpowiednim podio,
ktérym jest warstwa 15 cm, dowiezionego piastednioziarnistego. Szerokbpodsypki zgodna z szeraiaiq
wykopu. Kierownik budowy winien dysponowaktualr, instrukch montau rur i przestrzedgsjej wszystkich
postanowié.

Gléwry zasad, ktora nalery przestrzegaprzy posadowieniu rur z tworzyw sztucznych jestatoy elastyczna rura
miata wystarczajce oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzyimeaciski z géry. Z tego tgpowodu warstwy
wypetnienia z kadej strony rur naley mocno utwardZi w warstwach co 15 - 25 cm.

Mechaniczne zagzczanie nad rarmaozna rozpocaé dopiero, gdy nad jej wierzchem znajduje gizynajmniej 30 cm
materiatu wypetniajcego wykop.

Analogicznie - piaskierdrednioziarnistym z zagzczeniem nafgy obudowa wszystkie studzienki inspekcyjne
(studzienki z rury PVCyp 425 mm) montowane na pragzach. Wymagana i$6 piasku zostata uwzginiona

w przedmiarach robot.

3. Proba szczelngi.

W odbiorze na szczelfipkanatéw z rur kanatowych z PVC wyptija dwa rodzje préb:
- préba na eksfiltragjwody z przewodu,
- préba na infiltragj wody do przewodu.
Badanie szczelrdoi nalery przeprowad#i zgodnie z nora PN-EN 1610:2002.

1. Préba szczelngci na eksfiltracje.

Podstawow prola na szczeln&@ rurociagu jest préba na eksfiltracprzy okrélonym cinieniu wody wewatrz
przewodu. Préba ta jest przeprowadzana w piervks#tejnaici. Przeprowadza sja odcinkami do okoto 50 m,
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjomazliwiaja zegcie na poziom kanatéw i zamkieie ich za
pomoa tymczasowych zamkeat mechanicznych np. korki lub pneumatycznych - wadla napetnienia przewodu
wodg i dokonania préby szczelgm.

Przygotowania do préby szczekwokanatu rozpoczynajsig juz przy jego uktadaniu, poleggie na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmnigjsciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch rury

Zfacza kielichowe kanatu jak i na pozeniach ze studzienkami pozostawigvedlne - nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka kanatueznie z przydczami musz by¢ na okres proby zakorkowane i na okres proby
zabezpieczone podparciem.

Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych &anahusza by¢ wyposaone w kréce z zaworami dla :
- doprowadzenia wody,

- opr&nienia kanatu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przylczenia urzdzenia pomiarowego.

W zadnym wypadku nie wolno dokonywhezpdredniego paiczenia wlotu do kanatu z przewodersniéniowym
dostawy wody. Napetnianie przewodu przeprowadza®ivoli ze studzienki od dotu kanatu.
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Odpowietrzenie kanatu dokonuje przez najwyszy jego punkt. Czas napetniania odcinka kanatypaiginien by
krétszy od jednej godziny. Do pomiargmienia wywa sk rurki pionowej przeroczystej albo innego udzenia do
pomiaru cénienia.

Szczelné¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnejyinna gwarantowautrzymanie przez okres 30 minut
cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanefyinka przewodu waddo poziomu terenu. &iienie to nie
moze by mniejsze ni 10kPa i wgksze nk 50 kPa, liczc od poziomu wierzchu rury.

Badany kanat powinien przed prppozostawa przez jedn godzire catkowicie napetniony.

Na zhczach kielichowych nie powinny ukazywsie krople wody.

Wymagania dotycce szczelnéi przewodow g spetnione, jéi uzupetnienie wody do poatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilnej:

- 0,15 I/mdla przewodéw;

-0,20 I/mdla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnyazowymi;

- 0,40 l/midla studzienek kanalizacyjnych.

W przypadku nieszczelnegmeka kielichowego rury, zéze wymient, a prok szczelnéci powtorzyt.
Po sprawdzeniu szczekw ztaczy, zhcza zabezpieczaesbbsyph z piasku z odpowiednim zeggczeniem.

2. Proba szczelngci na infiltracj ¢.

Préle na infiltracg przeprowadza siw przypadku wysfpowania wody gruntowej poviigj posadowienia dna
kanatu. Uszczelnienie iza kielichowego uszczellgumows nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego.
Przeprowadzona proba na szczétrkanatu na énienie np. 3,0 m stupa wody zabezpiecza przewsbedoinfiltrach
wod gruntowych. Dopuszczalnadtowody z infiltracji wedtug normy.

4. Skrzyzowanie z przeszkodami.

Teren, na ktérym prowadzonedh roboty jest uzbrojony w: stegazowa, kable internetowe i stevodochgowa.
Skrzyzowania z kablami dxla wymagaty zabezpieczenia za pomogr dwudzielnych z tworzyw sztucznych typu
AROT. Skrzyowanie z gazoagiem nie kdzie wymagato zabezpieczenia poniewatym miejscu bdzie przewiert.
Skrzyzowania z wodoeigiem nie wymagaj specjalnych zabezpieaze

Zabezpieczenia skrzgwan projektowanych ruroggéw z istniegcym uzbrojeniem podziemnym najewykona
zgodnie z projektem technicznym. Pinég pod drog gminm (jezdnia + chodnik) przewiertem.

5. Materialy.

5.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podar8T rozdziat 1, pkt. 2.
Materiaty do budowy sieci kanalizacyjnych pomgrmiec:

- oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodiwoze zharmonizowana nogneuropejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub krajowa specyfikacy techniczia
paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégo Obszaru Gospodarczego, uzpareez Komisg
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta, eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw awjch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea okrélonym przez
Komisg Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegafe obowizkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodaiaz Polsk Norm.

Wykonawca zobowrany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji gamjevej i ST,

- powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyghdtach pozyskania materiatow przed rozpoezm dostawy
i uzyska jego akceptaej

Materiaty do wykonania projektowanej kanalizaglezy stosowd zgodnie z dokumentagcprojektows i ST.
Kanaty wykoné nalezy z rur kanatowych i ksztattek z PVC $émednicach zewgtrznych: 160 i 200 mm.
Studzienki rewizyjne wlazowe na trasie sieci paleykona z kregéw zelbetowych cgrednicy 1000 mm.
Jako przykrycie studzienek zastoséveiragte ptyty pokrywowezelbetowe z otworem na zamontowanidiwnego
wilazu @ 600 mm.
Studzienki rewizyjne niewtazowe (inspekcyjne) resach przyiczy naley wykona z rur PVC karbowanych
o érednicy 425 mm. Zakazenia studzienek stkiem betonowym z pokrywwzeliwng lub rug teleskopow
z pokrywg zeliwna. Wybor zakaczenia studzienki uzateiony jest od miejsca jej lokalizacji na pragtu.
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W celu sprawdzenia zgodiwdo z dokumentaajtechniczi danej studzienki rewizyjnej nadg przeprowadzi badania
odbiorcze, obejmage odbiory techniczne ¢&iowe. Polegama to sprawdzeniu elementéw, ktore stain
niedos¢pne po zakdczeniu budowy.

Dotyczy to lokalizacji, podiga, izolacji (zewntrzne powierzchniécian).
Odbiory techniczne g#ciowe powinny by wykonywane przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalsy uktada wedtug poszczegélnych grup, wiellodi gatunkéw, w sposéb zapewniay
stateczné¢ oraz umaliwiajacy dosep do poszczegdlnych materiatow.
Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenieétiskéw opadowych.
Rury z tworzyw sztucznych neadg sktadowa pod zadaszeniem, uktadajje w pozycji leacej jedno - lub
wielowarstwowo.
Pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpiegzéijinami umocowanymi do podktadéw
pierwszy i ostatni element warstwy przed przestiaim.

W spos6b podobny sktadoévaalezy rury stalowe przeznaczone na przewierty, adalry karbowane do
studzienek inspekcyjnych typu WAVIN i pozostate &lbmenty sktadowe.

5.3. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalgy dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, deklaracjami zgécino

Dostarczone materiaty na miejsce budowyayasprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta. W razie stwierdzenia wad lub powstaataliwosci, co do ich jakéci, przed wbudowaniem nadg
je podd& badaniom okrdonym przez Inspektora Nadzoru.

6. Wykonywanie robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w rotdpkt. 5 oraz w rozdz. 2 - ,Wytyczenie trasy
i punktow wysokéciowych”.

Podstaw wytyczenia trasy kanatu stanowi dokumentacja pttojga oraz ST.

Wytyczenie w terenie osi kanatéw, z zaznaczanisytuowania studzienek za pomeditych w grunt kotkdw
osiowych z gwédziem. Po whiciu kotkéw osiowych nalewbi¢ kotki-swiadki jednostronne lub dwustronne, w celu
umazliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeci robét ziemnych.

Wytyczenie trasy kanatu w terenie - przezblugeodezyjne Wykonawcy robot.

Nalezy ustalt repery state, a w przypadku niedostatecznej @fciiwbudowa repery tymczasowe, zgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne.

W miejscach, gdzie me zachod# niebezpieczistwo wypadkow, budownalezy zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzpd strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

6.1. Roboty przygotowawcze.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien dokémakalizacji, nasfpnie wykong odkrywki istniepcego
uzbrojenia.

Ocena stanu technicznego budynkéw.
Przed rozpoeziem rob4t Wykonawca powinien dokanaceny stanu technicznego budynkéw zlokalizowanych
w odlegtaci mniejszej ni 10 m od miejsca prowadzenia rob6t lub czyioha nimi zwizanych.

6.2. Roboty ziemne.
Roboty ziemne w miejscu skemwan z urzdzeniami podziemnymi natg wykona recznie, poza miejscami kolizji
z uradzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z duotacy projektova i ST.

6.3. Przygotowanie podtaa (podsypki).
W zalenaosci od wystpujacych warunkéw gruntowych ruragji z PVC mana posadowe
- ha podsypcewirowo-piaskowej, wg dokumentacji projektowej,
- na gruncie rodzimym w przypadku nienaruszonegatgr sypkiego.
Materiat na podsypkpowinien spetni@nastpujace wymagania:
- hie mae by zamraony,
- nie powinien zawierakamieni ani materiatléw o ostrych kredziach,
- nie powinny wysipowa w nim czstki o wymiarach powgej 20 mm.
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6.4. Roboty montaowe.

Spadki i gibokdsci posadowienia kanatdw powinny spethigarunki okrélone w dokumentacji projektowej dla
odcinkéw pomidzy weztami. Kanaly naley uktad& od rzdnych niszych do wyszych odcinkami co 6,0 m.
Wyréwnanie spadkéw rury przez podktadanie pod kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopaaie.
Rura wymaga podbicia na catej dhigoo kacie rozwarcia 90
Glebokas¢ posadowienia kanatow powinnadizgodna z dokumentacprojektows - wg profilu podiinego.

Rury kanalizacyjne natg uktad& i uszczelnia zgodnie z instrukgjwytworcy. W miejscach zkzy kielichowych
nalezy wykonat dotki montaowe o gkbokasci ok. 10 cm dla umdiwienia wepchngcia bosego kiaca rury lub
ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielk@& dotka montaowego musi zapewéiwarunki czystéci - nie dostawania si
ziemi do wtrza kielicha. Kielich rury uktadanej powiniendygabezpieczony deklem.

Poszczegolne rury po uprzednim sprawdzeniu spadiinpy by unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita petoia do czasu wykonania proby szczétimo
i zasypania wykopow.

Uszczelnienie ziczy rur kielichowych poprzez zamontowane fabrycamikielichach specjalne pigienie gumowe.
Przed zasypaniem wykopow nayenvykona proke szczelnéci kanalizaciji.

Zasypanie rur w wykopie moa rozpocz¢ po pozytywnym wyniku préby szczelfw i nalezy je prowadzt warstwami
grubaci 20 - 30 cm. Materiat zasypowy powinienctggodny z okrdonym w ST i dokumentacji projektowe;.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inspektorem Nadzoru.

6.5. Przewierty pod drogami.
Przewiert pod draeg(ul. Bogusza) wykortanalery zgodnie z dokumentacprojektowy przewiertem, w rurach
ostonowych dgrednicach dostosowanych éi@dnic rur kanatowych.
W rurach ostonowych natg przeciagna¢ rury kanatowe z PVC.
Przewo6d w rurze przewiertnej ux na systemowych podporach aike rur zabezpiecZymanszetami systemowymi.

6.6. Przefcie kanalizacji sanitarnej w rejonach istniepcego uzbrojenia terenu.

Kanalizacgi krzyzujaca sie z istniepcym uzbrojeniem (linia telefoniczna, linia energetiya) naley wykona w
spos6b okrdony w dokumentacji projektowej z zastosowanienistiaiejpcym uzbrojeniu rur ochronnych typu AROT.
Kazde skrzgowanie i zblkenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przeZoideeli odngnego uzbrojenia.

6.7. Przywrocenie do stanu pierwotnego.
Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopéw aglezpocaé po pozytywnym wyniku proby szczelfm. Roboty
wykona zgodnie ze ST rozdziat 2, pkt 6.3.

7. Kontrola jakosci robot.
Ogollne zasady kontroli jaka robét podano w ST rozdziat 1, pkt 6.

Wykonawca jest zobowdany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w zakresie i €gtotliwoscia

ustalon, z Inspektorem Nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie ggdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadnéria do 1,0 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerod, grubdgci i zag;szczenia wykonanej podsypki,

- badanie osi kolektora,

- sprawdzenie zgodloi zalazenia kanatéw i studzienek,

- sprawdzenie szczelér przewodow kanalizacyjnych,

- badanie wskaikdw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kzinych posadowienia studzienek.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie ustalonej w planie osi wykopu p@@vinno
wynost wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nk + 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podiga nie powinno przekraczat+ 3 cm,

- odchylenie szerokei warstwy podiga nie powinno przekraczat+ 5 cm,

- odchylenie kanatu w planie: odchylenie odlgglmsi utazonego kanatu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinnegraczé + 5 mm,
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- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekracza
- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonyadkp) i - 10% projektowanego spadku
(przy zwikszonym spadku),
- wskanik zagiszczenia wykopdw okéony w trzech miejscach na diugn 100 m, powinien by
zgodny z okrdonym w projekcie i w ST,
- rzedne pokryw studzienek rewizyjnych na kanatach preyfaczach, powinny bywykonane z doktadrigia + 5 mm.

8. Odbidr robat.

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST radzipkt 7.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,gé
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiatady wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania kanatéw i pradzy,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany i zaggzczony wykop.

Odbidr robét zanikagych powinien b dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pesu robot.
Odbidr techniczny wsgpny, jest to odbidr catkowitego kanatu po zagoeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawiagbgraniczé dotyczcych dtugdci badanego odcinka przewodu.
Przedtaone dokumenty:
- wszystkie dokumenty od#nie odbioréw czsciowych,
- protokéty odbioréw technicznych gziowych,
- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przidwmoi obiektow na planach sytuacyjnych,
wykonanej przez uprawnionego geadet

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Og6lne wymagania.
Ogdlne wymagania dotygpze ptatndci podano w ST rozdziat 1, pkt 8.

9.2. Ptatngé.

Ptatné¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiarow i batla
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ofeedniej ceny jednostkowej 1 mb rurggdw, uwzgtdniajac koszt
wykonania wszystkich robdt wysgtujacych przy budowie poszczeg6inych odcinkéw kanat@rzitaczy.
Platnag¢ nastpuje za wykonane roboty zgodnie z Dokument&epjektova oraz zakresem rob6t wymienionym
W niniejszej ST.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenieyrkanatéw i przydczy,

- zabezpieczenie wdzen podziemnych w wykopie,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rogjggician wykopu i inne rozwizania projektowe,

- odwodnienie wykop6éw na czas prowadzenia robét,

- przygotowanie podia rodzimego lub podsypki z piasku grgbiol5 cm,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, studzienek rewiggini studzienek inspekcyjnych oraz gpeenia
Z istniejcym systemem kanalizacji,

- przeprowadzenie prob szczednp

- zasypka i zagszczenie wykopu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- przeprowadzenie odbioréw.

Ostateczne rozliczenie umowy pagizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.



Podstaw rozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiogéatych robdt obliczona na

podstawie:
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- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmstch i ilosci rob6t potwierdzonych przez

zamawiajcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:
- PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotyezelementdéw stosowanych w systemach kanalizaclyjny

- PN-EN 752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bdip ogoélne i definicje.
- PN-EN 752-2:2000 Zewirzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzytwezych. Podziemne bezgieniowe systemy przewodowe

- PN-EN 1610:2002
- PN-EN 1671:2001
- PN-92/B-10735

- PN-87/B-010700
- PN-B-10736:1999

- PN-68/B-06050
- PN-74/C-89200
- PN-98/B-12037
- PN-B-19701:1997
- PN-71/H-04653

- PN-70/H-97051

- PN-79/H-97070
- PN-B-10729:1999
- PN-98/H-74086
- PN-H-74051:1994
- BN-86/8971-08
- PN-74/B-24620
- PN-98/B-24622

Inne dokumenty:

z niezghczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniankanalizacji. Wymagania
dotyg= rur, ksztaltek i systemu.
Budowa i badania przewodéwakaacyjnych.
Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowej.
Kanalizacja. Przewody karsdyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasenia. Terminologia.
Wykopy otwarte dla przewodéwdaciagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techmezwykonania
Roboty ziemne budowlane. Wgama w zakresie wykonywania i badania przy odtgor
Rury z nieplastyfikowanegdigidorku winylu. Wymiary.
Cegta kanalizacyjna.
Cement. Cement powszechnggiu. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
Ochrona przed kogoBodziat i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrelmdetalowych
zabezpieganmalarskimi powtokami ochronnymi.
Ochrona przed kogoBrzygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa do malowanmia.
Ogoblne wyzye.
Ochrona przed kosoBokrycie lakierowe. Ogdélne wytyczne
Kanalizacja. Studzienki karadigne.
Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.
Wiazy kanatowe. Ogdélne wymaagariadania.
Kiagi betonowe Felbetowe.
Lepik asfaltowy stosowanyzirano.
Roztwér asfaltowy do gruntoi@an

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Hazgcyjnych - Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL - zeszyt 9

- Warszawa sierfpi2003 r.

- Kanalizacja zewgtrzna - Informacje techniczne - Wavin MetalplastkE&p. zo.0.
- Kanalizacja zewgtrzna - Zestawienie wyrobéw - Wavin Metalplast-Bsj. zo.o.
- KB4-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne pcgeniowe.

- KB4-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przeloteow

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktual nie obowigzujqce
normy i przepisy.



