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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywéw i przepiséw.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka kanalizacji deszczowej dla inwestycji
polegajacej na przebudowie ulicy Kardynata Wyszynskiego i Ksiedza Packa w Zwoleniu.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowe] poprzez
wykonanie nowego odcinka kanalizacji wraz z wylotem do projektowanego odcinka kanalizacji
w ul. Stowackiego (etap poza opracowaniem).
2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepujg ulice przeznaczone dla ruchu kotowego

oraz ruchu pieszego.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» siec¢ kanalizacji sanitarnej
» sie€ energetyczng,
* siec gazowg

+ kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanych kanatdow @300. Kanat
deszczowy posiada wigczenie do projektowanego kanatu deszczowego w ul. Stowackiego
(etap poza opracowaniem).

Rury gruboscienne z PVC o S$ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PN1, tgczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM.



W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy
zastosowac¢ dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z keramzytu/popiotoporytu o

grubosci min. 20cm (od goéry i z bokow rury).

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej g1200. Kazda projektowana studnia
ma by¢ wyposazona we wlazy kanalowe typu ciezkiego (zeliwne) z wypetnieniem betonowym
oraz prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie
odcigzajgce, plyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg
odpowiednich uszczelek. Styki kregdw fgczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg
naprezeh. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowaé przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n. <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wtazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o Srednicy 600mm powinny spetniac
warunki PN EN 124, klasy D400. Regulacje wysokosci wlazow nalezy przeprowadzi¢
dowigzujgc do niwelety drogi za pomocag pierscieni dystansowych tgczonych zaprawag
cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki $ciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci
0,5m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na
zanieczyszczenia (0,6m).
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 500 x 500 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki tgczone za pomocg uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Préby szczelno $ci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podiu zny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.
3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji

uzbrojenia.



Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o0 najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatéw okreslonego na profilach. Musi by¢é zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaty) gruntdw nienosnych/stabonosnych do zadan wykonawcy robo6t nalezy
opracowanie projektu wzmocnienia podioza oraz wykonanie robét zwigzanych ze
wzmocnieniem podtoza.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomoca igtofiltréw. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat poza granice dziatek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Ukfadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o Scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrothego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywac¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢é zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie

zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.



3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntéw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn a

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okreslenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢c z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukfadaniu kanatu gtébwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkow
sieci przed wykonaniem przekopow kontrolnych na calej diugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowa¢ koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robo6t. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

*  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW



Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegdllnych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegoinych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarza € zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:
- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggow
« roboty wykonywane w poblizu wodociggu
« czynny ruch kotowy
« glebokie wykopy,
4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych
» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,
* wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,



* czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,
» upadki elementéw z wysokosci -upuszczenie materialdw i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji

robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogolny musi by¢é prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegdlnych maszyn i urzgdzen, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robo6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikéw,

» Zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robdt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

« Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem oséb
postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji rob6t i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w niezbedny dla
poszczegodlnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z

instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,



* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwréceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci |
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez

pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0so6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlne go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

* Sprzet ochrony indywidualne.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc roboét folig bialo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnoSci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,



* Nie wykonywac¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych
robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre $lone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

FPomorska Okregowa Rada Izby Architektdiw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Poamorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, e

mgr inZ. arch. Andrzej Banaszak
posiadajacy kwalifikacje zawedowe do pelniznia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalncsci architektonicznaj i w zakresie pesiadanych uprawnien nr 21671 /PW,

jest wpisany na liste czlonkdw Pomaorskiej Ckregowej Izby Architektow RP
pod numeram: PO-0649,

Czlonek czynny od: 26-09-2013 r,

Data | misjsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-04-2016 r, Gdansk,
Zaswiadczenie jest wazne do dniad 31-10-2016 r.

Podpisano elekironicznia w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0649-4C55-FFOB-7AA2-2BAA

Dane zawarte w ninejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr wesylikacyiny
radwindczenia w publicznym serwisie Interneatowym [zby Architekidw: www izbaarchitekiow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio @ wiascieg Okregowa lzba Architakidw RE,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 11.08.2016
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 2.1 — Plan sytuacyjny
Rys. nr 3.1 - Profil kanalizacji deszczowej

Rys. nr 4.1 — Szczegoly

skala 1 : 500
skala 1 : 100/500
skalal:20
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