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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora

b) podkładów mapowych w skali 1:500,

c) wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

d) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

e) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).

f)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

g)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.09.2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  istniejącej  ulicy  Kardynała  Wyszyńskiego  i 

Księdza Packa w Zwoleniu

Inwestycja zlokalizowana jest  w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim w gminie 

Zwoleń.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię  bitumiczną,  w miejscach dojazdu do przyległych posesji 

zlokalizowane są zjazdy, w miejscach przecięcia z istniejącymi drogami – skrzyżowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla powyższej 

inwestycji drogowej.

3. CHARAKTERYSTYKA ULICY I RUCH NA DRODZE

Droga posiada kategorię ruchu KR2.  Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodów 

osobowych występuje również ruch pieszych. 

Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie droga posiada nawierzchnię bitumiczną.  Stan 

techniczny i równość istniejącej nawierzchni są niezadowalające. Występują  liczne uszkodzenia: 

nierówności, zapadnięcia, wyboje. 

W projektowanym rozwiązaniu droga ma szerokość 6,0m z poszerzeniami, wyłukowania włączeń 



mają  promienie  6m,  ukosowania  zjazdów  1:1.  Chodnik  wzdłuż  drogi  ma  szerokość  zmienną, 

dochodzącą do 2,0m. 

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe, 

• roboty ziemne - wykonanie wykopów / nasypów pod przebudowywane elementy drogowe,

• wykonanie odwodnienia (według projektu branżowego)

• wykonanie oświetlenia (według projektu branżowego)

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywaną drogę,

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do końca 2017r.

5. OZNAKOWANIE DLA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Plan tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu  przewiduje kilka zmian w organizacji ruchu na czas robót z 

uwagi  na  oznakowanie  robót  zwiazanych  z  budową.  Opracowanie  obejmuje  swym  zakresem 

oznakowanie pionowe, którego zadaniem jest zmiana organizacji ruchu na przedmiotowym terenie 

w  sposób  umozliwiajacy  jednoczesne  prowadzenie  robót  budowlanych  oraz  korzystanie  z 

przedmiotowej drogi przez  uzytkowników. Oznakowanie prowadzonych robót zaprojektowane jest 

zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zachowaniem zasad bezpieczenstwa wykonywanych prac 

oraz osób i pojazdów postronnych korzystajacych z drogi.

W części rysunkowej przedstawiono usytuowanie znaków dla powtarzalnego odcinka robót. Po 

wykonaniu  danego  odcinka  robót,  oznakowanie  nalezy  ustawić  na  kolejnym  odcinku 

prowadzonych robót.

6. WYMAGANIA DODATKOWE

• W celu zwiekszenia widzialnosci oznakowania, znaki posiadac maja tablice odblaskowe – 

standard I. (Folia typu 2 lub pryzmatyczne).

• Na zaporach i tablicach kierunkowych oraz słupkach wskaznikowych nalezy zastosowac 

swiatła  zółte  pulsacyjne  dla  ostrzezenia  kierujacych  pojazdami  o  wystepujacej 

przeszkodzie. Lampy nalezy stosowac w okresie od zmierzchu do switu oraz w warunkach 

zmniejszonej przejrzystosci powietrza, spowodowanej mgła, opadami atmosferycznymi lub 

innymi przyczynami. 

• Pojazdy  i  sprzet  specjalistyczny  pracujacy  na  drodze  winien  posiadac  uruchamiane 

sprawnie działajace lampy błyskowe.



• Pracownicy zatrudnieni przy oznakowanych robotach powinni byc ubrani w odziez robocza 

z elementami ostrzegawczymi odblaskowymi.

• Pokazane na rysunku i  schemacie znaki oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy 

wstawiac  w  miejscach  gdzie  beda  dobrze  widoczne  i  same  nie  beda  ograniczały 

widocznosci.

• Lokalizacje  znaków  i  tablic  podana  na  planach  sytuacyjnych  nalezy  traktowac  jako 

orientacyjna  z  tolerancja  praktycznego  przesuniecia  rzedu  kilku  metrów.  Wprowadzone 

oznakowanie organizacji ruchu nalezy poddac obserwacji dla przeprowadzenia ewentualnej 

korekty w projekcie.

• Wymiary  znaków  uzytych  do  projektowanego  oznakowania  winny  posiadac  wymiary  i 

jakosc jak dla znaków stałych:

- znaki ostrzegawcze – trójkat o boku 900 mm,

- znaki nakazu i zakazu – forma okragła o srednicy 800 mm,

- znaki informacyjne – długosc podstawy 600+150 mm,

- wysokosc umieszczania dolnej krawedzi znaku winna wynosic 2,0 m od terenu.

• Całosc robót prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi

Rozporzadzeniami Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w 

sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177 poz. 

1729),  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03  lipca  2003  roku  w  sprawie  szczegółowych  warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 

2181) oraz przedmiotowym projektem.

• Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone na okolicznosc prowadzonych robót 

winny byc usuwane stopniowo w miare postepu prac. Po zakonczeniu robót nalezy usunac 

wszystkie elementy oznakowania tymczasowego.



RYS. 1 PLAN ORIENTACYJNY
zakres opracowania


