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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 2.1 Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 500
Rys. nr 3.1 Przekroje normalne skala 1l:50
Rys. nr4.1 Profil podtuzny skala 1 : 100/1000



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora

podktadéw mapowych w skali 1:500,

wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

obowigzujgcych norm, normatywéw i przepiséw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Kardynata

Wyszynskiego i Ksiedza Packa w Zwoleniu.

W ramach przebudowy drogi planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:

przebudowe nawierzchni drég — poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu
uzyskania parametrow wymaganych dla obcigzenia 80kN;

przebudowa chodnikéw

budowa odcinka kanalizacji deszczowej (wedtug projektu branzowego)

przebudowa oswietlenia (wedtug projektu branzowego)

wycinka drzew zagrazajgcych bezpieczenstwu

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczego6towymi

stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ zmienng, dochodzacg do 6m wraz z

lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w catosci w terenie zabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem

samochodow osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.



3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie
bitumiczng. Stan techniczny i rownosc istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepuja

liczne uszkodzenia: nierbwnosci, zapadniecia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nosnosci G1-G3.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne - wykonanie wykopdéw / nasypow pod przebudowywane elementy
drogowe,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szeroko$¢ 6,0m (2x3,0m), chodnik lub cigg
pieszo-rowerowy wystepuje obustronnie, szerokos¢ podstawowa wynosi 2,0m z lokalnymi
poszerzeniami. Droga przebiega w zasadniczej mierze po sladzie drogi istniejgcej, z niewielkimi
korektami na tukach, skrzyzowaniach i poszerzeniach.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR2

- klasa drogi L

- predkosc¢ projektowa Vpr =30 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 6,0m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szerokos¢ chodnika 2,0m



— pochylenie poprzeczne chodnika 2% jednostronne

5.3 Przekréj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 %, zas na tukach
spadek jednostronny zaleznie od promienia tuku. Pobocze ma spadek 6-8% jednostronny w

kierunku od osi drogi.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdéw z betonu asfaltoweqgo:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika i zjazdéw z kostki betonowej:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM 0-31,5 15cm

— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm



istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja z kostki brukoweyj:

warstwa Scieralna z kostki granitowej 8/11

fugi - wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu = 12 N/mm2,

wytrzymatos¢ na sciskanie = 30 N/mm2 11cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Zestawienie powierzchni:
— nawierzchnia utwardzona tgcznie (m?) 11265,95

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano na rys. nr

4.1: , Profil podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Od strony chodnika jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze Swiattem 12cm. Kraweznik przed zjazdami
zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o Swietle 3 cm wymiarach 15x22cm
posadowionego na tawie betonowej z oporem. Obnizenie swiatta kraweznika do 3 cm
zaprojektowano przez rampy na diugosci 1,00m.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony

na fawie betonowej z oporem.

5.7 Odwodnienie

Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie. W obszarze skrzyzowania z ulicg Stowackiego
planowany jest odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe wzdtuz ulicy
Stowackiego (etap poza opracowaniem). Istniejgce wpusty uliczne zostang poddane regulacji.
Szczegdly przedstawiono w opracowaniu branzowym.

Zestawienie dtugo $ci:



— kanalizacja deszczowa z rur PVC (m) 225,51

5.8 Oswietlenie

Wzdtuz ulic przewidywana jest budowa oswietlenia oraz likwidacja istniejgcych opraw.
Projektuje sie stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem i oprawami LED. Zasilanie
oswietlenia planowane jest z istniejgcej sieci.

Zestawienie diugo Sci:

— kable oswietleniowe (m) 1080,74

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac
mechanicznie.

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi s=1,00, zas wtorny modut odksztatcenia E,=100MPa.

W miejscach wystepowania gruntow spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich nawodnienia,
wszelkie grunty niezageszczalne, rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne piaski.
W przypadku wykonywania wykopow przy wysokim poziomie wdod gruntowych do zadan
wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogg ulec
uptynnieniu na skutek réznicy cisnien piezometrycznych wody, drgah od pracy maszyn lub
odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng
kolizjg z urzadzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. W przypadku napotkania sieci w
poziomie prowadzonych rob6t ziemnych nalezy wykonaé rury ostonowe oraz powiadomié

wiasciciela sieci.

5.10 Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do przebudowy
nie bedg mialy negatywnego wplywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang

sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
» roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod budowane elementy
drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
nawierzchni,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» sie¢ wodociggowa;
* sie¢ gazowa,
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢é wypadku,



wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,
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* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig bialo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy
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Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

RR-AB-II-7131/02 - Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
19951.) : S

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczed.

Otrzymuje :

1. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdarisk 2A 2GODNOS¢
2. ala 2 ORYGINALEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 12.08.2016



2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-17Q-725-QJ2 *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3080/01

adres zamieszkania ul.Buloniska 14B/2, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 12.08.2016
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