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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
*  wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Kardynata

Wyszynskiego i Ksiedza Packa w Zwoleniu.
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:

* przebudowe nawierzchni dr6g — poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu

uzyskania parametrow wymaganych dla obcigzenia 80kN;

e przebudowa chodnikow

* budowa odcinka kanalizacji deszczowej (wedtug projektu branzowego)

e przebudowa oswietlenia (wedtug projektu branzowego)

e wycinka drzew zagrazajgcych bezpieczenstwu

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczego6towymi
stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Inwestycja znajduje sie na terenie Srodmiescia miasta Zwolenia, wpisanego do rejestru
zabytkow. Zostata wydana Decyzja nr 316/DR/16 Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw zezwalajgca na realizacje inwestyciji.

2.2 Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)

2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terendéw przylegtych i nie zmienia

zagospodarowania dziatek sagsiednich.



2.4 Zapotrzebowania na wod e i odprowadzenie sciekéw

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw
ani kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy 0soéb trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ zmienng, dochodzacg do 6m wraz z

lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w calosci w terenie zabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem

samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych.

3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie
bitumiczng. Stan techniczny i rownosc istniejacej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg

liczne uszkodzenia: nierbwnosci, zapadniecia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nosnosci G1-G3.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod przebudowywane elementy
drogowe,

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szeroko$¢ 6,0m (2x3,0m), chodnik lub cigg



pieszo-rowerowy wystepuje obustronnie, szerokos¢ podstawowa wynosi 2,0m z lokalnymi
poszerzeniami. Droga przebiega w zasadniczej mierze po sladzie drogi istniejgcej, z niewielkimi
korektami na tukach, skrzyzowaniach i poszerzeniach.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR2

- klasa drogi L

- predkosc¢ projektowa Vpr =30 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 6,0m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szerokos¢ chodnika 2,0m

— pochylenie poprzeczne chodnika 2% jednostronne

5.3 Przekréj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 %, zas na tukach
spadek jednostronny zaleznie od promienia tuku. Pobocze ma spadek 6-8% jednostronny w

kierunku od osi drogi.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 3cm



podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdéw z betonu asfaltoweqgo:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika i zjazdéw z kostki betonowej:

warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo — piaskowa
podbudowa KLSM 0-31,5

grunt stabilizowany cementem Rm=2 ,5MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja z kostki brukowey:

warstwa Scieralna z kostki granitowej 8/11

fugi - wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu = 12 N/mmz2,
wytrzymatosé na sciskanie = 30 N/mm2

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

grunt stabilizowany cementem Rm=2 5MPa

istniejgce podtoze gruntowe
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15cm

8cm
3cm
15cm
10 cm
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SzczegOty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Zestawienie powierzchni:

nawierzchnia utwardzona tgcznie (m?) 11265,95

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie istniejgcym

oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano na rys. nr

4.1: , Profil podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.



5.6 Kraw ezniki i obrze za

Od strony chodnika jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze Swiattem 12cm. Kraweznik przed zjazdami
zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o Swietle 3 cm wymiarach 15x22cm
posadowionego na tawie betonowej z oporem. Obnizenie swiatta kraweznika do 3 cm
zaprojektowano przez rampy na diugosci 1,00m.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony

na fawie betonowej z oporem.

5.7 Odwodnienie

Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie. W obszarze skrzyzowania z ulicg Stowackiego
planowany jest odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe wzdtuz ulicy
Stowackiego (etap poza opracowaniem). Istniejgce wpusty uliczne zostang poddane regulacji.
Szczegdly przedstawiono w opracowaniu branzowym.

Zestawienie diugo Sci:

— kanalizacja deszczowa z rur PVC (m) 225,51

5.8 Oswietlenie

Wzdtuz ulic przewidywana jest budowa oswietlenia oraz likwidacja istniejgcych opraw.
Projektuje sie stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem i oprawami LED. Zasilanie
oswietlenia planowane jest z istniejgcej sieci.

Zestawienie diugo Sci:

— kable oswietleniowe (m) 1080,74

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac
mechanicznie.

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00, zas wtorny modut odksztatcenia E,=100MPa.

W miejscach wystepowania gruntéw spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich nawodnienia,
wszelkie grunty niezageszczalne, rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne piaski.
W przypadku wykonywania wykopow przy wysokim poziomie wdod gruntowych do zadan

wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogg ulec



uptynnieniu na skutek roznicy cisnien piezometrycznych wody, drgan od pracy maszyn lub
odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng
kolizjg z urzadzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. W przypadku napotkania sieci w
poziomie prowadzonych robd6t ziemnych nalezy wykonaé rury ostonowe oraz powiadomié

wihasciciela sieci.

5.10 Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do przebudowy
nie bedg mialy negatywnego wplywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang

sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
» roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod budowane elementy
drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
nawierzchni,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» sie¢ wodociggowa;
* sie¢ gazowa,
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢é wypadku,

11



wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,

12



* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig bialo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy
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Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

RR-AB-II-7131/02 - Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
19951.) : S

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczed.

Otrzymuje :

1. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdarisk 2A 2GODNOS¢
2. ala 2 ORYGINALEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 12.08.2016



2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-17Q-725-QJ2 *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3080/01

adres zamieszkania ul.Buloniska 14B/2, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 12.08.2016
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3. Warunki/Uzgodnienia/Decyzje

Zwolefi, 2016-08-12
ZARZAD POWIATU
ZWOLENSKIEGO
26-700 ZWOLEN

Nr PZD.T.444.17.2016

Gmina Zwolen
26-700 Zwolen

Stosownie do wniosku upowaznionego projektanta NEOX sp z o.0. ul. Waly
Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk data wplywu 11.08.2016 w sprawie uzgodnienia
projektu zagospodarowania dot. przebudowy ul. Kardynata Wyszynskiego i Ksiedza Packa
w Zwoleniu

uzgadniam
bez uwag przedstawiony projekt zagospodarowania dot. przebudowy ul. Kardynata
Wyszynskiego i Ksiedza Packa w Zwoleniu w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowsa nr
4508 W - ul. Stowackiego w Zwoleniu i jednoczesnie
wyrazam zgode
do dysponowania na cele budowlane dla dziatek bedacych wlasno$cig zarzadey drogi
powiatowej objetych inwestycja.

POUCZENIE
Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania dokumentow
uprawniajacych do realizacji procesu  inwestycyjnego. okreslonych w ogdlnie
obowiazujacych przepisach.
Z up. Zarzadu Powiatu
DYREKTOR

inz. T'l}rrmia’:ﬁi_\fnrdzimk i

Adres do korespondencji:

1.NEOX sp z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 12.08.2016
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MAZOWIECKI
WOIEWODZKE
KONSERWATOR
ZABYTKOW
Radom
DR.5152.158.2016.wb 2016 05 11

l.dz. RPW/10962/2016

DECYZJA NR 316 /DR/16

Drialajge na podstawie art. 7 p.4 art.81, 89 pkt 2, art.91 ust.4 pki.4 oraz art. 92 ust 1, 6 Ustawy

z dnia 23 lipca 2003 . 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami tekst jednolity DZ.U. 20157.
poz. 1505 ) , art. 39 ust. 3 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1 ( Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami ) oraz art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity : DZ.U. 2016 1, poz. 23)

w zwiqzku z wystgpieniem : Gminy Zwoleri _wniosek z dnia 05.05.2016 , data wplywu:
05.05.201671.

w sprawie: pozwolenia na przebudowe ul. Kardynata Wyszyniskiego i Ksiedza Packa w Zwoleniu

/ zgodnie ze ztozonym wnioskiem oraz zalgeznikiem graficznym 1:500 iwykazem dzialek /

POZWALAM
Na realizacje w/w inwestycji

W przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot , co do ktérego istnieje przypuszczenie iz jest on
zabytkiem archeologicznym, wykonawea jest zobowigzany przerwaé prace, przy uzyciu dostgpnych
érodkéw zabezpieczyé ten przedmiot oraz niezwlocznie zawiadomit o znalezisku Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw.

‘Waznoéé niniejszego pozwolenia uplywa z dniem 10.05. 2019 1.

UZASADNIENIE
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie érédmiescia miasta Zwolenia , ktore zostalo
wpisany do rejestru zabytkow bylego wojewodztwa kieleckiego / obecnie teren woj. mazowieckiego/
prawomocna decyzja WKZ w Kielcach nr 195/A/ z dn. 07.04.1955T.
Projektowana inwestycja znajduje sie w rejonie gdzie nie wystepujg rozpoznane stanowiska
archeologiczne. Realizowana inwestycja nie wplynie negatywnie na substancje zabytkowa.
Dlatego postanawiam jak wyzej. .

POUCZENIE
0d decyzji niniejszej shuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie za moim poérednictwem (Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie Delegatura
w Radoniiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345, tel./ fax 48/363-85-14; 48/
363-92-14, www.mwkz pl; mail: radom@mwkz.pl), w terminie 14 dni od jego dorgczenia.
Niniejsze pozwolenie nie zwalnia wnioskodawey z uzyskania pozwolenia na budowe.

1/ Wnioskodawea
2/ 3xa/a.

J (TA
Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie zalgeznika do oplaty skarbowej ustawy z dnia 16.11.2006r ojoplaci karboWe':j
(tekst jednolity z dn. 10.10,2014 1, Dz. U. z 2014 r. poz. 1628) ;

Otrzymuja: . 7 ' U

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 12.08.2016

18



LEGENDA
OZNACZENIA SYMBOLI

| Granica dziatek objetych inwestycjg

—————— —| O drogi - odcinek objety projektem

Projektowany kraweznik bet. +12cm

Opornik betonowy 12x25cm

Kraweznik najazdowy 15x22cm

Obrzeze betonowe

@~ | 7istnisiaed pprawposivietegipdicsRele nServ/aLorSKIm
na podstawie Ustawy Z dnia 23.07.2003 r..
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z péZn. Zm)
z zastrzezeniem uwzglgdnienia nastepuigcych

WATUNKOW 1oveeiiimrernmnsssssssnennrmsssannsssioes
OZNACZENIA. NAMERZ‘SH%%Q;Z/&E ..............

pansaeasE e
resmrananEr

Projektowana Nawiszehnia. piuriczag. .-

] 2 kostki betonowej 8om

PrajektBwarta fawiszchnia chodnikhy SNIB oucreies wooee
z Kostki betonowej 8cm

Projektowana nawierzchnia
z kostki granitowej 9/11

Eﬁgﬁmm\ﬂmlgzﬁi‘c@[ OW....,

DANE TECHNICZNE

Klasa drogi L (ul. Wyszynskiego),D
Dopuszczalny nacisk na os 100kN

Predko$¢ projektowa 30 km/h

Kategoria ruchu KR2

Szerokosc¢ jezdni 6,0m

Szeroko$é chodnika 2,0m

Szeroko$¢ pasa drogowego ~ zmienna

MNawierzchnia drogi AC118

Zjazdy do posesji przyleglych w miejscach zjazddw istniejacych
szerokosé zjazdow bez zmian, ukosowanie 1:1.

Fiojed Przebudowa ul. Kardynata Wyszynskiego
i Ksiedza Packa w Zwoleniu

togeenane: Projekt zagospodarowania terenu

Data opracowania 04/2016 Rys.nr 5 4 Skala: {:500

Bravza Zaapd progkin. I § hazwisko o uprsTien ol

Opracowal |, Piotrowski

drogowa Projektowal  |L. MATUSIEWICZ

Z ORYGINALEM

data 12.08.2016

ZA ZGODNOSCE
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Sw, ul. Kopernika 53
tel. (41) 267 42 00, fax (41) 267 42 98
ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl

Zwolen, 6.07.2016 .

RM/H Bégng/./zom

NEOX sp. z 0.0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80 - 855 Gdarisk

Dotyczy : Projekt przebudowy ul. Kardynata Wyszynskiego i Ksiedza Packa w Zwoleniu.

Rejon Energetyczny Ostrowiec uzgadnia Projekt przebudowy ulic bez uwag.
Jednoczesnie informuje, ze napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napiecia
Zwolen ,Biedronka” i Zwolen ,,Gtdéwna” nie kolidujg z przebudowg wymienionych ulic.

Rejon Energetyczny Ostrowiec nie bedzie obecnie przebudowywat istniejgcych linii
napowietrznych niskiego napiecia Zwolen ,Biedronka” i Zwolen ,,Gtéwna” na linie kablowe
przy ul. Kardynata Wyszyniskiego i Ksiedza Packa.

Z powazaniem

K/O

1 x Adresat,

1 x RM / Zwolen,

1 x RM / Ostrowiec.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéod
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 730 742 890 zt
w petni optacony. www.pgedystrybucja.pl

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 12.08.2016
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Orange Polska NEOX Sp. z 0.0.

Domena Hurt Ul. Waty Piastowskie 1/1508
Dostarczanie i Serwis Ustug 80-855 Gdarisk

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 - Radom

ul.Pitsudskiego 14/16, 26-610 Radom

tel.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01 Radom: dn. 27 lipca 2016r.
www.hurt-orange.pl

Numer pisma: 42008/TODDRRU/W/2016
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy ul. Kardynata Wyszyriskiego i Ksiedza Packa w Zwoleniu

Szanowni Paristwo;

w odpowiedzi na wniosek z dn. 17.06.2016r. informuje, Ze projektowana inwestycja znajduje sie
w bezpodrednim zblizeniu do istniejgcej sieci telekomunikacyjnej eksploatowansj przez Orange Polska
S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, wykonaé¢ zabezpieczenie
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych, zwracajac szczegdlha uwage na normatywne odleglosci.
Projekt przebudowy ul. Kardynata Wyszynskiego i Ksiedza Packa w Zwoleniu uzgadniam z nastepujgcymi
uwagami:

1. Wykona¢ regulacje wysokosciowa wiazow do studni kablowych do poziomu projektowanych
nawierzchni. W studniach kablowych zlokalizowanych w projektowanych zjazdach nalezy wymienic
ramy i pokrywy na typ ciezki, zabetonowany o wytrzymatosci na nacisk min. 10t.

2. Zachowac¢ normatywna grubosé przykrycia istniejace] doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej od
projektowanych nawierzchni (zgodnie z norma ZN-96 TPSA-004). W przypadku braku mozliwosci
zachowania normatywnej grubosci przykrycia nalezy kanalizacje kablowa 1-otworows zabezpieczyc
dodatkowa rurg ochronng dzielong np. typu AROT P110S

3. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne w celu lokalizaci
istniejacej sieci telefonicznej.

4. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

e kabli telefonicznych - nalezy wykonac wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych
kabli zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

e kanalizacji kablowej — nalezy wykona¢ naprawe odcinka kanalizacji w sposdb wskazany przez
przedstawiciela Orange PL. s

e koszt naprawy uszkodzonych odcinkdw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robot

5. Zabezpieczenie i przebudowa wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 paZdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864).

B. Zabezpieczenie i przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych wykonac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-
027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami bez przerw w tacznosci.

7. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety.

8. Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Radomiu ul. Pitsudskiego 14/16 (sprawe prowadzi Stawomir
Wotczyriski tel. 48 362 48 84).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokainej w terenie.

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod $cisty ZA ZGODNOSC
sfuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A. Z ORYGINALEM

data 12.08.2016

vwacizonago praex Sgd |
atem zakiadowym wynoszdeym 3,937, 072,437 zoiych.
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10.Koszty przebudowy i zabezpieczenia urzadzeni teletechnicznych wynikajgce z naruszenia Iub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

11.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

12.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego
przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzeru nad prowadzonymi robotami i ochrong
infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania
protokotu odbioru robét przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie
do ORANGE POLSKA S.A. jednego egzemplarza aktualne] dokumentacji powykonawczej. Szczegoty
dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane wiadciwym oganom.

13.Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysfanie wnicsku. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) nalezy kierowad go na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Uslug i
Infrastruktury; ul. Brzeska 24; 03-737 Warszawa.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym
wniosek zostat zarejestrowany, :

Optaty za s$wiadczony nadzoér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakericzenia
robdt wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE
POLSKA S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Koricowego/Nadzoru  Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A.  zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole
Qdbioru Koricowego/Nadzoru Whadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg
naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

14, Zakoriczone prace zwigzane z przebudows i zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkem wskazanym w punkcie 13 co najmniej 3 dni przed planowanym
odbiorem.

15.Ninigjsze warunki techniczne wazne s3g przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Stawomir Wotczyriski
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu w Pionkach NEOX sp. z 0.0.
ul. Stowackiego 13a 26-670 Pionki Walty Piastowskie1/1508
Tel. 48 612 95 17 fax 48612 95 18 80 - 855 Gdansk
Wasz znak: Pionki, 18.07.2016r.

Nasz znak:

OW.RRP.18.319.2016

Dot. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kardynata Wyszynskiego i

Ksiedza Packa w Zwoleniu

W odpowiedzi na pismo z dnia 22-06-2016, po zapoznaniu si¢ z dostarczonymi materiatami
przestrzennymi uzgadniamy projekt zagospodarowania terenu odnosnie przebudowy ulicy
Kardynala Wyszynskiego i Ksiedza Packa z zachowaniem ponizszych uwag i zalecen:

Sie¢ gazowa jest nagazowana srednim cisnieniem do 0,5 MPa.

W ulicy Kardynata Wyszynskiego gazocigg stalowy DN 150 wybudowany w roku
1992, DN 80 stal i DN 90 PE wybudowany 1995 r, oraz DN 40 PE wybudowany w
2008 r. Sie¢ gazowa w ulicy Ksigdza Packa DN 63 PE wybudowana w roku 1998.
Odleglos¢ pionowa mierzona od gdérnej zewnetrznej S$cianki gazociggu do
powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m, przy czym nie mniej niz
0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni (Dz. U. z 2013 r. poz. 640 Rozporzadzenia
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie).

Dla sieci gazowej wybudowanej przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla ktérych
przed tym dniem wydano pozwolenie na budowe nalezy stosowaé szerokos$¢ strefy
kontrolowanej okreslonej w zataczniku nr 2 do powyzszego rozporzadzenia.
Krawedz ulic zaprojektowa¢ minimum 0,5 m od istniejacej sieci gazowe;.

Prace budowlane wykonywane w bezposredniej bliskosci sieci gazowej nalezy
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci. ZA ZGODNO S¢
Z ORYGINALEM

data 12.08.2016

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
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NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
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Skrzynki uliczne armatury gazowej nalezy obsadzi¢ nawigzujac do poziomu
przebudowywanej nawierzchni. Prace zwiazane z obsadzeniem doziemnych
skrzynek armatury gazowej na calej dlugosci przebudowywanych odcinkéw, nalezy
wykonaé¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, pod nadzorem
pracownikoéw Rejonu Dystrybucji Gazu w Pionkach.

W przypadku stwierdzenia w czasie przebudowy koniecznosci wykonania
dodatkowych prac zabezpieczajacych istniejaca sie¢ gazowa, a nie ujetych
niniejszym opracowaniem, np.: montaz dodatkowych saczkéw punktowych, montaz
lub przedtuzenie rur ochronnych, zmiana przebiegu trasy istniejacej sieci gazowej,
obnizenie posadowienia gazociggu, itp., inwestor (zleceniodawca) ma obowigzek
zleci¢ odptatne wykonanie tych prac do Rejonu Dystrybucji Gazu w Pionkach ul.
Stowackiego 13A.

O terminie rozpoczecia prac budowlanych nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon
Dystrybucji Gazu w Pionkach z dwutygodniowym wyprzedzeniem w celu
wyznaczenia nadzoru.

Informujemy, ze powyzsze uzgodnienie jest odptatne wg Cennika Ustug Pozataryfowych.
W zalaczeniu faktura.

Otrzymuja:
- Adresat.

Z powazaniem

o KIEROWNIK
Rejon DystrybycjilGazu w Pionkaci
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Sw, ul, Kopernika 53

E tel. (41) 267 42 00, fax (41) 267 42 98
ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl

v

Zwoler, 6.07.2016 r.

RM/HB%Q@(./ZOIG

NEOX sp. z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80 - 855 Gdansk

Dotyczy : Projekt przebudowy ul. Kardynata Wyszynskiego i Ksiedza Packa w Zwoleniu.

Rejon Energetyczny Ostrowiec uzgadnia Projekt przebudowy ulic bez uwag.
Jednoczesnie informuje, ze napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napiecia
Zwolen ,Biedronka” i Zwoleri ,Gtowna” nie kolidujg z przebudowa wymienionych ulic.

Rejon Energetyczny Ostrowiec nie bedzie obecnie przebudowywat istniejgcych linii
napowietrznych niskiego napiecia Zwoler; »Biedronka” i Zwolen ,Gtéwna” na linie kablowe
przy ul. Kardynata Wyszyniskiego i Ksiedza Packa.

Z powazaniem

K/O

1 x Adresat,

1xRM / Zwolen,

1 x RM / Ostrowiec.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 12.08.2016
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124

W Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855 REGON: 060552840, Kapit
w petni optacony. www.pgedystrybucja.pl
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