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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1       Nazwa  nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Nazwa nadana zamówieniu  przez zamawiającemu: 

Adaptacja  istniejącego budynku  dydaktycznego przy ul. Wojska Polskiego 78  w Zwoleniu z przeznaczeniem 

edukacyjno – oświatowym na Dzienny Dom "Senior+". 

 

1.2       Lokalizacja ogólna i szczegółowa  przedsięwzięcia, opis stanu istniejącego. 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia. 

1.3.1. Opis stanu istniejącego. 
Istniejący budynek, użytkowany dawniej jako dydaktyczny, znajduje się po stronie północnej ul. Wojska 

Polskiego, na działce  nr  5246/10 w jednostce ewidencyjnej :143605_4  Zwoleń – Miasto. 

Działka ta uzbrojona jest w przyłącza wody, c.o., elektroenergetyczne oraz kanalizacji sanitarnej.  

 

Warunki gruntowo-wodne. 

Podstawą niniejszych założeń geotechnicznych są obserwacje w terenie oraz ocena zachowania stanu 

konstrukcji po długim czasie eksploatacji. Nie zaobserwowano pęknięć, zarysowań, odkształceń lub 

nadmiernych przemieszczeń obiektu lub jego części. W części podpiwniczonej nie zaobserwowano 

występowania wody lub wilgoci gruntowej ani znaczących zniszczeń wskutek nierównomiernego osiadania. 

Projekt budowlany nie obejmuje swym zakresem przebudowy lub naruszenia w jakimkolwiek stopniu 

konstrukcji fundamentów, a zaprojektowane w jego wnętrzu zmiany adaptacyjne nie wpływają na 

zwiększenie obciążeń przekazywanych na podłoże gruntowe.  

W związku z powyższym analiza warunków wodno-gruntowych oraz przybliżona analiza statyczna 

fundamentu ma charakter opiniodawczy i sprawdzający dla bardziej niekorzystnych warunków przyjętych po 

stronie bezpiecznej nośności. Przyjęta wartość odporu   nie przekracza 200 kPa (szczegółowe dane                        

w projekcie  konstrukcyjnym). 

1.3.2. Ogólny opis zagospodarowania terenu. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie zewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych po lewej 

stronie budynku z włączeniem jej do wejścia głównego oraz przyłącza instalacji zewnętrznych opisanych 

poniżej.  

 

Bilans terenu. 

Powierzchnia działki             46 347 m2 

Powierzchnia opracowania      0,1324 ha =   1 324 m2 

w tym: 

-powierzchnia zabudowy                   324 m2 

-powierzchnia terenu wolnego                             1000 m2    

 

1.3.3. Opis   infrastruktury. 

Instalacja wodociągowa doprowadza wodę do przyborów przez istniejącą zewnętrzną instalację 

wodociągową prowadzoną od sąsiedniego budynku na działce 5246/10. 

Odprowadzenie ścieków socjalnych z budynku będzie realizowane istniejącym przykanalikiem do istniejącej 

studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w odległości ok. 3,5 m na północ od budynku.  

Woda opadowa  spływa na teren porośnięty trawą. 

Projekt przyłącza gazowego, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej leży po 

stronie Zakładu  Gazowniczego i wyłączone jest  z niniejszego pracowania. 

Zasilanie elektroenergetyczne obiektów -z istniejącego przyłącza napowietrznego 

Zieleń - poza zakresem opracowania. 

 

1.3.4. Zieleń  - istniejąca, pozostaje bez zmian. 

 

1.3.5. Budynek. 

Opis stanu istniejącego. 

Powierzchnia działki           46347m
2 

Powierzchnia opracowania              0,1324 ha = 1324m
2 

w tym: 

-powierzchnia zabudowy budynkiem             324 m
2 

-powierzchnia terenu wolnego           1000 m
2
    

- powierzchnia użytkowa  
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       piwnica poza zakresem opracowania      (niedostępna) 

  parter        249,47 m
2 

– kubatura                 1550,41m
3
       

– maksymalna wysokość od terenu        7,17m 

– liczba kondygnacji:     2   

- szerokość     - 12.97m, 

- długość     - 26.40m, 

 

Stan istniejący został scharakteryzowany w oparciu o wizję lokalną na obiekcie połączoną  

z inwentaryzacją i odkrywkami konstrukcyjnymi. 

Obiekt zlokalizowany jest na działce nr ew. 5246/10 na terenie miasta Zwoleń. Działka  wraz z budynkiem 

stanowi własność Skarbu Państwa i jest użytkowana przez Gminę w Zwoleniu. Aktualnie  nie jest 

użytkowany. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Posiada jedną kondygnację nadziemną (parter), 

poddasze nieużytkowe oraz częściowe podpiwniczenie. Posadowienie budynku na poszerzonych ścianach z 

cegły ceramicznej pełnej. Ściany fundamentowe murowane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany nośne 

budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubościach ok. 30 i 60cm. Stropy na belkach drewnianych 

z wypełnieniem z polepy gliniano-słomianej. Dach obiektu wielospadowy. Konstrukcja więźby dachowej 

tradycyjna w układzie krokwiowo-płatwiowym   z wykorzystaniem słupków drewnianych do oparcia. 

 

Fundamenty 

Nie wykonano odkrywek fundamentów z ustaleniem dokładnego poziomu posadowienia. Częściowe 

podpiwniczenie sugeruje, iż budynek jest posadowiony zdecydowanie poniżej głębokości strefy 

przemarzania (1.00m poniżej powierzchni terenu). Ściany fundamentowe (piwnicze) wykonano z cegły 

ceramicznej pełnej. Typowym dla takiego układu jest wykonanie fundamentów w postaci ścian 

fundamentowych w gruncie lub poszerzenia ich przy poziomie posadowienia.  

Ściany 

Układ ścian nośnych mieszany. Wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap. ze średnią oraz 

duża zawartością piasku. Zaprawa w sposób istotny kruszyła się w trakcie odkrywek. Stan cegieł dobry, bez 

istotnych pęknięć lub odkształceń. Ściany nośne grubości ok. 30 i 60cm.Nie zlokalizowano zniszczeń, 

pęknięć lub oznak korozji biologicznej na ścianach budynku. W zakresie opracowania założono wykonanie 

bruzdowań oraz częściowych wyburzeń w ścianach nośnych budynku. 

Stropy 

Stropy obiektu zaprojektowano na belkach drewnianych z wypełnieniem z polepy gliniano-słomianej. 

Grubość całkowita stropu z podsufitką drewnianą ok. 30cm. Konstrukcją nośną są legary drewniany 

wysokości ok.20cm. Zlokalizowano włoskowate, podłużne i powierzchniowe pęknięcia na powierzchniach 

wykończenia spodu stropu. Stan konstrukcji oceniono na poziomie dobrym. Strop stanowi konstrukcję nośną 

dla więźby dachowej oraz poddasza nieużytkowego. Nie zakłada się (a także nie dopuszcza) zmiany 

przeznaczenia poddasza powodujące zwiększenie w sposób znaczący obciążeń przypadających na 

powierzchnie stropu. 

Konstrukcja dachu 

Konstrukcja dachu – więźba wielospadowa o konstrukcji tradycyjnej w układzie płatwiowo-krokwiowym. 

Nie zlokalizowano oznak korozji biologicznej lub istotnych zniszczeń.  Nie przewiduje się wymiany lub 

robót naprawczych w zakresie więźby dachowej. 

 

Roboty rozbiórkowe. 

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się następujący zakres robót rozbiórkowych; 

- Rozbiórka ścian i ścianek w zakresie wyznaczonym na rzucie; 

- Rozbiórka warstw podłogi na gruncie; 

- Wykonanie kilku poszerzeń i kilku nowych otworów na przejścia; 

- Wykonanie bruzdowań w ścianach nośnych budynku; 

- Wykonanie otworu w stropie i dach na komin spalinowy. 

 

Roboty nowe. 

- Wymurowanie ścianek działowych zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach; 

- Wymiana drzwi zewnętrznych w celu spełnienia  wymogów ewakuacyjnych; 

- Wykonanie schodów zewnętrznych  w celu spełnienia  wymogów ewakuacyjnych; 

- Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. 

 

 

Forma i funkcja 
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    Zgodnie z zatwierdzoną koncepcją zaprojektowano następujące pomieszczenia: 

1/1   Pomieszczenie ogólnodostępne  66,14 m
2
 

1/2   Pomieszczenie aktywności ruchowej  36,14 m
2
 

1/3   Pomieszczenie klubowe   36,18 m
2
 

1/4   Korytarz      62,95 m
2
 

1/5   Wc pracowników      3,31 m
2
 

1/6   Wc dla kobiet      5,27 m
2
 

1/7   Wc dla niepełnosprawnych     4,16 m
2
 

1/8   Pomieszczenie techniczne   12,98 m
2
 

1/9   Pomieszczenie porad     8,15 m
2
 

1/10  Pomieszczenie biurowe     8,15 m
2
 

1/11 Pomieszczenie porządkowe     1,28 m
2
 

1/12 Wc dla mężczyzn      9,88 m
2
 

Suma powierzchni użytkowej wynosi 254,59 m
2
. 

 

Opis konstrukcji ( szczegółowy opis w proj. konstrukcyjnym) 

Zaprojektowano ściany nośne z materiału zbieżnego z materiałem występującym w budynku. Wszystkie 

domurowania oraz nowe fragmenty ścian nośnych i działowych przyjęto z cegły ceramicznej pełnej kl. 

15MPa na zaprawie min. 5MPa.Ściany nowoprojektowane należy łączyć z istniejącymi elementami 

murowymi na strzępia lub przez wklejenie prętów #6 w co drugą spoinę. Zaprojektowano nadproża 

drzwiowe nad otworami wykonanymi w istniejących ścianach. Konstrukcja więźby dachowej nie wchodzi w 

zakres opracowania i nie ulega zmianom podczas robót budowlanych. Konstrukcja fundamentów nie 

wchodzi w zakres opracowania i nie ulega zmianom podczas robót budowlanych. Konstrukcja stropów nie 

wchodzi w zakres opracowania. 

 

Roboty wykończeniowe . 

a) Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna: 

–  folia PE gr. 0.5mm i 0.2mm   – izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie i podłogi  

–         w pomieszczeniach mokrych  zabezpieczyć płynną folią  z wywinięciem jej na ściany  

–         do wysokości 20cm 

–       masa uszczelniająca jako pionowa izolacja przeciwwilgociowa na ścianach fundamentowych do wys. 

30cm nad terenem;                

b) Izolacja termiczna: 

styropian EPS 100-038 w warstwach podłóg na gruncie o współczynniku  ≤0.038W/mK; 

c) Izolacja akustyczna pomieszczenia technicznego: 

mata izolacyjna dźwiękochłonna z wełny mineralnej twardej gr 10 cm mocowana do ściany.  

d) Podłogi i posadzki: 

 w pomieszczeniach korytarza i szatni, sanitarnych, kotłowni i wentylator  oraz  porządkowym  - 

płytki gresowe  V klasy  ścieralności wg normy  ISO 10545-7; 

 w pomieszczeniach ogólnodostępnym, aktywności ruchowej, klubowym, porad, biurowym – panele 

podłogowe  przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej klasy użyteczności 33, klasy 

ścieralności minimum AC4. 

e) Ścianki wewnętrzne 

ściany działowe z cegły ceramicznej pełnej kl. 15MPa na zaprawie min. 5MPa. 

f) Tynki wewnętrzne: 

tynki cementowo-wapienne kat III  +gładź gipsowa 

g) Sufit podwieszany - konstrukcja częściowo widoczna 

Do takiego rodzaju konstrukcji przeznaczone są panele sufitowe o krawędzi E – równie łatwe w montażu i 

demontażu. Instaluje się je od góry na profilach typu T15 lub T24. Wgłębienia na krawędziach paneli 

sufitowych tworzą efekt cienia, co przy odpowiedniej aranżacji wpływa na wystrój wnętrza, dając ciekawy 

efekt wizualny. Panele sufitowe mogą być zakończone pionową lub ściętą lekko pod skosem krawędzią.  

Stropy podwieszane w korytarzach i pomieszczeniach sanitarnych. 

h) Okładziny wewnętrzne i malowanie: 

glazura do wysokości 2.05m – w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych; 

marmolit w  korytarzach,pozostałe powierzchnie ścian i sufitów farby akrylowe. 

i) Tynki zewnętrzne i okładziny: 

kolorystyka zgodnie ze stanem istniejącym. Do malowania ścian należy użyć farb silikatowych wysokiej 

jakości ( np. Baumit, Bayosan, Sto lub nie gorsze) 

j) Stolarka   i ślusarka   zewnętrzna  i  wewnętrzna  
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   wg rys. wykaz stolarki 

Ze względu na  wymagania związane z oszczędnością energii należy wykonać sprawdzenie szczelności na 

przenikanie powietrza. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi  

w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją - n50 < 1,5 l/h.  Zalecane jest, by po zakończeniu 

budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej  

i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą  dotyczącą 

określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności 

budynków określonej w pkt 2.3.3 

k)Wentylacja:  

 Dla wentylacji pomieszczeń zaprojektowano system wentylacji mechanicznej. Przy projektowaniu 

wentylacji  w maksymalnym stopniu zostały wykorzystane istniejące kanały wentylacyjne. Kanały te 

wymagają udrożnienia poprzez czyszczenie i usunięcie wszelkich zabrudzeń wynikających z eksploatacji  

przewodów kominowych i kanałów wentylacyjnych.  

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń przewiduje się przez montowane w stolarce okiennej 

nawiewniki dwusystemowe z regulowaną automatycznie powierzchnią czynną szczeliny napływu powietrza 

l) Instalacja grzewcza 

Źródłem ciepła dla instalacji c.o. jest projektowany wiszący kocioł gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny. 

Ze względu na zastosowanie kociołka gazowego  został przyjęty nowy komin spalinowy. 

ł) Wejście główne 

 Schody zewnętrzne należy dostosować do obowiązujących przepisów – szerokość 35 cm. Wprowadzono 

pochylnię dla dostępu dla niepełnosprawnych. 

m) Pokrycie  dachu  

Pokrycie dachu –poza zakresem 

n) Odprowadzenie wody deszczowej z dachu  
Rynny i rury spustowe  bez zmian –poza zakresem opracowania. 

o)  Opaska  wokół budynku  

Wykonać opaskę zgodnie z wytycznymi w proj. zagospodarowania 

p)  Zejście do piwnicy i nisze przyokienne. 

Wszelkie ubytki uzupełnić i naprawić. Zejście do piwnicy zabezpieczyć w sposób identyczny jak nisze 

przyokienne(blachą trapezową). 

 

Bezpieczeństwo pożarowe. 

Adaptowany istniejący obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, jest parterowy, częściowo podpiwniczony. 

Piwnica nie jest objęta opracowaniem i stanowi odrębną strefę pożarową  z wejściem jedynie z zewnątrz. 

Przeznaczony będzie na pobyt dzienny dla realizacji zajęć  edukacyjnych, kulturalno-oświatowych. Będą 

odbywały się zajęcia połączone z warsztatami kulturalno – oświatowymi,  

artystyczne (w tym teatralne, malarskie, muzyczne), różne wykłady i prelekcje prozdrowotne, aktywności 

ruchowej (kinezyterapii) oraz sportowe.  

W budynku wyodrębniono również pomieszczenie do prowadzenia porady i zabiegów pielęgnacyjnych i 

ogólnomedycznych.  

Będzie miejscem dziennego pobytu,  nie  przeznaczonym do stałego zamieszkania.  

 

Wymiary budynku: 

a) długość      -   26,40 m; 

b) szerokość  -      12,92 m; 

c) wysokość do kalenicy mierzona od terenu  - 8,00 m; 

Powierzchnia  zabudowy budynku  - 330,87 m
2 

Powierzchnia wewnętrzna budynku  - 274,97 m
2
 

Powierzchnia użytkowa budynku - 254,59 m
2 

Kubatura   budynku - 2184 m
3
, w tym netto 1092 m

3
. 

2) Liczba osób mogących jednorazowo przebywać w całym budynku - 80 osób,w tym w Pomieszczeniu 

ogólnodostępnym (nr1/1) równocześnie do 50 osób. 

3)   Adaptowany budynek : 

 o  wysokości do kalenicy 8,00 m „niski” (N), od poziomu terenu przy wejściu  do budynku; 

 zaliczono do kategorii ZL III; 

 stanowi odrębną  strefę  pożarową, o kubaturze  nie przekraczającej 1500 m
3
; 

 wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku – D 

 obiekt niezagrożony wybuchem 

 klasa odporności ogniowej elementów budynku o poniższej klasie odporności ogniowej: 
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-   główna konstrukcja nośna budynku (ściany murowane)   R30 

 -   ściany zewnętrzne (murowane)  EI 30 

-   ściany wewnętrzne  - nie stawia się wymagań 

 -   konstrukcja dachu - nie stawia się wymagań 

 -   pokrycie dachu – nie stawia się wymagań 

 -   wszystkie elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia 

 żadne z pomieszczeń  nie zostało uznane jako zagrożone wybuchem mieszaniną gazu, par cieczy 

czy pyłu z powietrzem. 

 

4)    Wydzielenia p.poż. 

Adaptowany budynek stanowi odrębną  strefę  pożarową, ściana jest na pełną wysokość projektowanego 

budynku do warstw dachowych, które są z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. 

5)    Warunki ewakuacji. 

Drzwi ewakuacyjne z budynku usytuowane w ścianach zewnętrznych, otwierają się   na zewnątrz,  światło 

przejścia 120 cm. Długość przejścia ewakuacyjnego przy jednym poziomym dojściu nie przekracza 

wymaganej długości 20 m. Przejście nie prowadzi łącznie przez więcej niż 3 pomieszczenia. Projektując 

drogi ewakuacyjne zachowano   dopuszczalną długość przejścia. 

6)   Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: 

- główny wyłącznik prądu; 

- zaprojektowano instalację odgromową chroniącą budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi.  

Na czas oddania budynku do użytkowania należy: 

a) opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 

b) oznakować go znakami bezpieczeństwa 

c) wyposażyć w gaśnice. 

10)  Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 

Obiekt będzie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości w ilości 2 kg środka gaśniczego na każde 

100 m
2  

powierzchni. Szczegółowa specyfikacja stanowi zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

11)  Wymagania dla elementów wykończenia wnętrz. 

Do wykończenia wnętrz nie zastosowano materiałów  łatwo zapalnych, których produkty rozkładu są bardzo 

toksyczne lub intensywnie dymiące. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie stosuje się materiałów łatwo zapalnych.  

12)  Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. 

Wymagane 10 l/s tj. 1 hydrant w odległości 52 m, na sieci 110, po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego. 

 

Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. 

Wszystkie pomieszczenia są ogólnodostępne – zlokalizowane na parterze obiektu będą dostępne dla osób 

niepełnosprawnych, zaprojektowano pochylnię do wejścia głównego. 

Wewnątrz w poziomach posadzki występuje brak różnic poza progiem wejściowym  nie przekraczającym             

2 cm wysokości.  

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę                        

do realizacji robót. 

1.4.1. Jednostka autorska:  

Biuro  Projektowe  ARCONEL Sp. z o.o. 

   ul. Sielankowa 14/9 

   20 - 802  Lublin 

do kontaktów: 

Biuro  Projektowe  ARCONEL Sp. z o.o. 

   ul. Sielankowa 14/9 

   20 - 802  Lublin 

1.4.2. Zestawienie niniejszej dokumentacji projektowej:  

autorzy  projektów  budowlanych  w branżach: 

projekt zagospodarowania, architektura  - mgr inż. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska 

konstrukcja       - mgr inż. Marcin Samborski    

instalacje wod-kan, c.w.u.,  wentylacji, c.o  - mgr inż. Anna Mazur 

elektryczne     - mgr inż. Jerzy Zieliński 

 

1.5. Organizacja robót i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy. 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  w umowie                   

o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne 

oraz ewentualne repery geodezyjne, a także dostęp  do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia 

ścieków. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu                 

aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Inwestorem przez  umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona  przez Inwestora. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca : 

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, urządzenia, drogi i ogrodzenie 

- zapewni nadzór całodobowy terenu budowy 

- ubezpieczy budowę 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony                   

w cenę umowną. 

1.6.     Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia i urządzeń podziemnych na terenie budowy                     

i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora                 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                     w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.    Ochrona środowiska. 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się  do przepisów                            

i normatywów    z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska  i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy nie 

przeznaczone do usunięcia.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.8.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy  na 

budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 

wyposażenie   w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach                 

i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru                      

i innych zagrożeń. 

1.9.    Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

-      przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji i ochrony placu 

budowy oraz uzyskania jego akceptacji 

-      ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.    

1.10.    Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Inwestycja  wymaga zabezpieczenia chodników i jezdni. 

1.11.    Nazwy i kody  grup robót, klas robót i kategorii robót. 

Nazwy i kody grup robót, klas i ich kategorii występują w SST poszczególnych robót. 

1.12.     Określenia podstawowe. 

UWAGA: 

Przy  prowadzeniu  przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń 

równoważnych o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji 

Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej   na które Wykonawca jest 

zobowiązany  uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez 

niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą,                

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające  na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami  w 

projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone  w rozporządzeniu   nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002r. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony    na 

potrzeby zamówień publicznych. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do 

obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania   w budownictwie 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje                

o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych   do realizacji robót – 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 

zgodności z PN, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania,     a 

także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające 

na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

Źródła uzyskania materiałów. 

Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych                

i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania                          

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały                            

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Wszystkie użyte  materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami                   

w Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,                    

o których mowa w SST. 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych                     

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów              

z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi                  

na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST przewidują możliwość zastosowania równoważnego rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                                  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                        

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
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sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane  odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji                     

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, 

a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.          

Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową.  

Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych stężeń        i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych  przez materiały budowlane, urządzenia                      

i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określonych Zarządzeniem 

MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP    nr 19 poz.231.   

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.                   

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz 

Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy  na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych  nie 

odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej  oraz specyfikacjach technicznych.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne  stosowanie materiałów i wyrobów, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu  o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. 

Wybrany  i zaakceptowany  przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego 

zgody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną  przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów budowlanych.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                         

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone                     

do ruchu. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczące opracowań  przed rozpoczęciem 

robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót rozbiórkowych masztu, wiąże się to z  uzyskaniem   

decyzji zezwalającej na w/w roboty, wydanej przez właściwy organ, na podstawie dokumentacji projektowej 

i projektu organizacji robót, którego opracowanie leży po stronie Wykonawcy i którego  zakres należy 

uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 

5.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dla obiektu powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także                

w normach      i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż      

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.3. Teren budowy. 

Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, złożony z części opisowej   i graficznej.  

Część opisowa powinna zawierać m.in.: 

1) Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, 

zadaszonej oraz składowisk, ew. zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy, 

przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp. 

2) Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych 

3) Sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia                       

i innych 

4) Wielkość potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody 

5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych 

6) Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego 

7) Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 

8) Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia                         

i usuwania odpadów z placu budowy 

9) Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego 

2) Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk,                

a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy 

3) Drogi dojazdowe 

4) Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru,              

a także odprowadzenia ścieków 

5) Rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 

wodnych itp. 

 

5.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

Projekt organizacji budowy. 
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Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy 

obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny  i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie 

powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest 

zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 

Czynności geodezyjne na budowie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie nowo 

projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy 

kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami stałych i czasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej 

przez inspektora nadzoru. 

Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

5.5. Dokumenty  budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora , 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć częściowych i przejęć 

ostatecznych robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi  

do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
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zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

5.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA,BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

6.1.1. Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

6.1.2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach                                      

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko                   

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi                

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy   i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
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dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-          Polską Normą lub 

-      aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania 

robót w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. 

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 

zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową        

i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczałtu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności zgodnym                     

z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych 

właściwych dla danych robót. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej                           

i harmonogramem finansowym załączonym do Umowy. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane                

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe ( jeżeli będzie to konieczne ) odpowiadające 

odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także                   

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                         

i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                                   

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                          w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.3. Odbiór ostateczny. 

Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu   do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                                

z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu   i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 



 19 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                   

i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

PZJ, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                       

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych                            

z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                 

z uwzględnieniem zasad opisanych  w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 

 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez Wykonawcę                    

i przyjęta przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować: 

 Dokumentację projektową wykonawczą budynku, kompletny projekt sieci                                  

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. 

 Wszystkie roboty budowlano montażowe  

 Dostawę i montaż urządzeń, 

 Rozruch częściowy i końcowy 

 Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia  

 Koszty organizacji placu budowy  

 Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie 

z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, konstrukcję 

tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, drenażu i 

oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. Koszt likwidacji objazdów / 

przejazdów) 

 Wykonanie ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych  i pomocniczych 

 Ewentualnych odszkodowań i rekompensat z tytułu korzystania z sąsiedniej nieruchomości 

 Wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ( np. wyposażenie                  

w sprzęt p.poż. opłaty za energię elektryczną, wodę telefon) 

 Opłaty za usługi firm zewnętrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obsługę geodezyjną  

 Wszelkie prace i czynności niezbędne dla osiągnięcia zakładanych parametrów 

technicznych inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie.  

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru                                            

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

c) opłaty / dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier       i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi   

Wykonawca. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z 

późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.   z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –                  w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,                    poz. 1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

Inne dokumenty i instrukcje. 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót. 

UWAGA:   Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 
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SST 1.   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU      

POD BUDOWĘ. 

 

 SST 1.1. ROBOTY  ROZBIÓRKOWE                 

 
1. OPIS OBIEKTÓW DO USUNIĘCIA. 

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się następujący zakres robót rozbiórkowych; 

- Rozbiórka ścian i ścianek w zakresie wyznaczonym na rzucie; 

- Rozbiórka warstw podłogi na gruncie; 

- Wykonanie kilku poszerzeń i kilku nowych otworów na przejścia; 

- Wykonanie bruzdowań w ścianach nośnych budynku; 

- Wykonanie otworu w stropie i dach na komin spalinowy. 

  

2. WYTYCZNE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 

2.1. Dane ogólne. 

Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków 

i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub niewykończonych 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10 poz. 47).  

 2.1.1 Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony   i oznakowany 

w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu.  

 2.1.2 Prace rozbiórkowe prowadzone będą metoda ręczną oraz mechanicznie  za pomocą sprzętu 

budowlanego. Rozbierane będą poszczególne warstwy obiektu przeznaczonego do rozbiórki od warstw 

dachu po poziom terenu i warstwę fundamentów. 

 2.1.3 Wszystkie prace związane z rozbiórką wykonać z zachowaniem przepisów BHP. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych 

obowiązują przepisy zawarte w Dzienniku Ustaw 47/2003 poz. 401. 

 Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, 

wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych. Roboty powinny być 

prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego 

elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. W 

czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych poziomach obiektu. Gruz i materiały drobnicowe należy 

usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem.  W żadnym wypadku nie wolno gruzu 

wyrzucać przez okna na zewnątrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów 

i gruzu na stropach. 

 Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego uszkodzenia lub zwalania 

innego elementu. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 

konstrukcji przez wiatr, jest zabroniona. 

  

2.2. Kolejność wykonywania prac rozbiórkowych. 

2.2.1, Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.  

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Do rozbiórki 

instalacji można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci 

zewnętrznych (zakładowych, miejskich) przez pracowników właściwych instytucji. Elementy stalowe pociąć 

na odcinki do transportu do punktu złomu. W ramach robót wstępnych usunąć należy zdemolowany sprzęt                 

i fragmenty wyposażenia obiektów. 

 

2.2.2. Rozbiórka stolarki drzwiowej. 

Skrzydła drzwiowe  zdjąć z zawiasów, ościeżnice wykuć z muru. Elementy ślusarskie poodcinać piła 

mechaniczną.  

  

2.2.3. Rozbiórka ścian . 

Ściany murowane: do rozbiórki  ścian użyć sprzętu mechanicznego a uzyskane fragmenty ścian skruszyć              

w kruszarce. 

 

3. SEGREGACJA ODPADÓW, TRANSPORT, UTYLIZACJA. 
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W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 

wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE. 

Prace rozbiórkowe budynku można rozpocząć po uzyskaniu decyzji administracyjnej  (pozwolenie                            

na rozbiórkę). Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane.  
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SST 2.1.     ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE  OBIEKTÓW      

  KUBATUROWYCH. 

 SST 2.1.1. ROBOTY  BETONOWE   I  ŻELBETOWE 

 SST 2.1.2. ROBOTY  MUROWE 

 SST 2.1.3. IZOLACJE  WEWNĘTRZNE  

 SST 2.1.4. TYNKOWANIE 

 SST 2.1.5. STOLARKA  I ŚLUSARKA  BUDOWLANA 

 SST 2.1.6. PODLOGI  I  POSADZKI 

 SST 2.1.7. OKŁADZINY ŚCIENNE 

 SST 2.1.8. ROBOTY  MALARSKIE 

SST 2.1.9. SUFITY  PODWIESZANE 

SST 2.1.10. BALUSTRADY I INNE  POZOSTAŁE  ROBOTY 
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SST 2.1.1. Roboty  betonowe i żelbetowe. 
  

Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Spis treści 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST  

1.3. Zakres robót objętych SST  

1.4. Określenia podstawowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

2.2. Stal zbrojeniowa 

2.3. Cement - wymagania i badania 

2.4. Kruszywo  grube - wymagania i badania 

2.5. Kruszywo  drobne - wymagania i badania 

2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania 

2.7. Mieszanka  betonowa 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

3.2. Zbrojenie 

3.3. Betonowanie 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania 

4.2. Zbrojenie 

4.3. Betonowanie 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania 

5.2 Zbrojenie 

5.3 Betonowanie 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.5. Pielęgnacja betonu 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.7. Deeskowanie 

6.  KONTROLA   ROBOT  

6.1. Ogólne wymagania 

6.2. Zbrojenie 

6.3. Betonowanie 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania 

7.2. Jednostka obmiaru 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania 

8.2. Zbrojenie 

8.3. Betonowanie 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

9.2. Płatności  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Zbrojenie 

10.2. Betonowanie 

 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót                  

w ramach realizacji inwestycji  opisanej   w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu                       

i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 . 
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1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych                     

w punkcie 1.1 związanych z wykonaniem robót betonowych i żelbetowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 

przepisami,  z ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi 

Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność   z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. 

ogólne wymagania podano w ST "Wymagania Ogólne" 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez 

Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 

powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w 

takie dokumenty na życzenie Inspektor. 

2.2. Stal zbrojeniowa 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi objętych zakresem kontraktu stosuje się klasy i 

gatunki stali wg zestawienia w projekcie konstrukcyjnym. 

2.2.2. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN82/H93215. Przeznaczona do 

odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej , 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 

każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, - sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-

82/H-93215, - sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 

- próba rozciągania wg PN-80/H-04310, 

- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 

miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

2.2.3.Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie 

stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

2.3. Cement - wymagania i badania 

a) rodzaje cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN88/B30000 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych                 

wg normy PN-88/B-3000.  

b) Wymagania dotyczące składu cementu 



 26 
Wg ustaleń normy PN-88/B-30000 

c) Świadectwo jakości cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN88/B04300, a wyniki 

ocenione wg normy PN-88/B-3000. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych ( silosów) jeżeli nie ma pewności, że dostarczany 

jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN88/B-04300, a wyniki 

ocenione wg normy PN-88/B-3000. Zakres badań cementu pochodzącego  z dostawy, dla której jest atest z 

wynikami badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badań muszą spełniać 

następujące wymagania: 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.  

e) Magazynowanie i okres składowania dla cementu pakowanego (workowanego): 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) 

lub magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu   i ścianach). 

Dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry  na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.  

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje  i frakcje kruszywa muszą być 

na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 

mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby 

udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej: 

- Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskana w cylindrze 

zgodną z wymaganiami norm BN69/672 1-02 i BN-68/6723-01. 

- W kruszywie, grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

- W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

- Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnieprostopadłej do kierunku 

betonowania. 

- Do betonu klasy B 25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm.  

- Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 

badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 

terminach przewidzianych przez Inspektora. 

- Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wgPN-78/B-06714/13. 
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W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami  wg PN-86/B-

06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np.  przez płukanie lub dodanie 

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg PN- 7718-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić   w granicach: 

do 0.25 mm -14 +19 %, do 0.50 mm - 33 + 48 %, do 1.00 mm - 57 + 76 %. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1.5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN- 7818-06714/34 - nie powinna - wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1 %, 

- zawartość związków siarki - do 0.2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-

06714126, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714113, 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-

06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga badania. 

2.7. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: - napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzająco - uplastyczniających, 

- przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać atest producenta. 

2.8. Mieszanka betonowa 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. 

Skład mieszanki betonowej: 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 oraz dodatkowymi 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Inżyniera 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 

używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Zbrojenie 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, 

prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 

obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie 

oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

3.3. Betonowanie 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo. legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0.65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min,  

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty 

 wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. Zbrojenie 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.3. Betonowanie 

Środki do transportu betonu: 

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

 gruszkami). 

 - Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

 uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania: - Czas transportu i wbudowania mieszanki 

nie powinien być dłuższy niż: 

90 min. - przy temperaturze + 15°C, 70 min. - przy temperaturze + 20°C, 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej 

ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty betonowe i żelbetowe 

5.2. Zbrojenie 

5.2.1.Przygotowanie zbrojenia 

Czyszczenie prętów: 

Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota. 

Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 

preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą 

się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez 

piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera 

Prostowanie prętów: 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 

w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również 

cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki: 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela  nr 23 normy PN-

911S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę 

wynosi 10 d. Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o 
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średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica 

odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż: 

- 5 d dla klasy A-0  

- 10 d dla klasy A-IIIN. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 

20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 

haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.2.Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN-9l/S-10042). Wymaga się stosowania stali klas: A-O, 

A-I, A-II, A-IIIN dla elementów nośnych. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne 

otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem 

siebie i względem deskowania nie może ulec zmianę. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co 

najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.  

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie 

innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,03 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów 

- 0,025 m – dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

Montowanie zbrojenia 

Łączenie prętów za pomocą spawania (wg PN911S-10042 pkt. 12.7.2.) Dopuszcza się następujące rodzaje 

spawanych połączeń prętów: 

- czołowe, elektryczne, oporowe, 

- nakładkowe spoiny dwustronne- łukiem elektrycznym, 

- nakładkowe spoiny jednostronne- łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny dwustronne- łukiem elektrycznym, 

- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz 

zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy l mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 

mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

5.3. Betonowanie 

5.3.1.zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program  i dokumentację 

technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań. 
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Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 

wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. - prawidłowość wykonania 

zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp. 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 

konstrukcję (kanały, wpusty, sączki itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B06250 i PN-65/B-06251. 

5.3 .2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5.3.2.1.Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

- +/- 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- +/- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 

powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać 

korektę związaną ze zmiennym zawilgocenien kruszywa. 

5.3.2.2.Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie 

powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.3.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

- położenie zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.                 

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać  za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego  (do wysokości 8,0 m) 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór wzmacnianych, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. Przy betonowaniu chodników, gzymsów,wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne, należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 

5.3.2.4. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli w 

stanie wibrującym. 

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 5 +/- 0,7 m. 

- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów                               

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
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- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund 

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 

do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 

powstawały martwe pola. 

- Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne - stosować przy  wykonywaniu wzmocnienia podpór 

przez obetonowanie. 

5.3.2.5.Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  i uzgodnionych z 

Inspektorem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  z Inspektorem a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego 

- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 

zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej l : l o grubości 5 mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 

układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później 

niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 

20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  i poprzednio 

ułożonego betonu. 

5.3.2.6.Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.2.7.Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych   (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 

badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: - badanie składników betonu, - badanie mieszanki betonowej, - badanie 

betonu. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż  + 5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C  w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie  co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 

chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  

5.5. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Nanoszenie błon 

nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 

warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 

powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 

do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Obciążanie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. 

5.6.l.Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 

Pęknięcia są niedopuszczalne. 

Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu minimum 2,5 cm. 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze 

niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni. 

Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN -69/B-1 0260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

- Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 

po rozebraniu szalunków. 

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

- Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.7. Deskowania 

5.7.I.Uwagi ogólne 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) powinny być 

wykonywane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-

wytrzymałościowych. Obliczenia przeprowadzić dla warunków podanych w następujących normach: 

- PN-81 /B-03150.0 l Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

 Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 

- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

 Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane:  

a) parciem świeżej masy betonowej, 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.7.2.Materiały 

Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 

Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm, 

maksymalna szerokość 18 cm. 

5.7.3.Przygotowanie deskowania 

Deski powilnny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. W przypadku 

stosowania desek bez wpustu i pióra należy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami taśmami z tworzyw 

sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
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oraz styków deskowań belek i poprzecznie. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2 - 4 cm na 

stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie 

wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy 

przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia, zmianę rozmieszczenia powinien 

zatwierdzić Inżynier. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą 

betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic. 

5.7.4.Szalowanie zastępcze. 

Zalecane jest  stosowanie szalowania zastępczego z zunifikowanych elementów  stalowych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania  

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności   z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 

zaakceptowaną przez Inspektora. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy robotach 

betonowych i żelbetowych. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZl.  

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inspektora dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 

badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju   i terminie badania 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera założonej 

jakości. 

6.2. Zbrojenie 

Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej:  

- cięcia prętów ( L - długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m - w = +/- 20 mm, 

dla L > 6.0 m – w= +/- 30 mm; 

- odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie) 

dla L ~ 0.5 m - w = +/- 10 mm, 

dla 0.5 m < L ~ 1.5m - w = +/- 15 mm, 

dla L> l .5 m - w = +/- 20 mm; 

U sytuowanie prętów: 

- otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu) - w ~ 5 mm, 

- odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu): 

dla h ~ 0.5 m - w = 10 mm, 

dla 0.5 m < h ~ 1.5 m - w = 15 mm, 

dla h> 1.5m - w = 20 mm; 

- odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a-jest odległością projektowaną pomiędzy 

powierzchniami przyległych prętów): 

dla a < 0.05 m - w = +/- 5 mm, 

dla a < 0.20 m - w = +/- 10 mm, 

dla a < 0.40 m - w = +/- 20 mm, 

dla a > 0.40 m - w = +/- 30 mm; 

- odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b oznacza całkowitą grubość 

lub szerokość elementu): 

dla b < 0.25 m - w = +/- 10 mm, 

dla b < 0.50 m - w = +/- 15 mm, 

dla b < l .50 m - w = +/- 20 mm, 

dla b > l .50 m - w = +/- 30 mm, 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3 

%, 

- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +/- 3mm, 

- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +/- 25 mm, 
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- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 

stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 

ich liczby na tym pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać +/- 0.5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +/-  2 cm. 

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2. 

6.3. Betonowanie 

Badania kontrolne betonu: 

- wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci 

kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

-l próbka na 100 zarobów, 

- l próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak 

wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania 

próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W przypadku gdy warunki normy nie są spełnione , kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do 

odpowiednio niższej klasy (uwzględniając zalecenia wyżej wymienione). 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu według PN-74/B-

0626 1 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 

wcześniejszym od 28 dni. 

- nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 

zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-

88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN88/B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3 są: 

m3 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

m2 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

m - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

t - z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

8.2. Zbrojenie 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenia Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie  z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
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- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 

Zakres Robót 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 

potwierdzone przez niego dokumenty. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 

Robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których 

zbrojenie podlega odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- prawidłowości osadzenia kotew, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogólne" . 

8.3. Betonowanie 

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 

robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne" 

9.2. Płatności 

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem 

Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym 

Przedmiarze Robót. 

9.2.1. Zbrojenie 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, - oczyszczenie i wyprostowanie 

stali, 

- wygięcie, 

- przycinanie, 

- łączenie spawane "na styk" lub "zakład", 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

niniejszą Specyfikacją, 

- oczyszczenie terenu Robót z odpadów zbrojenia 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

9.2.2.Betonowanie 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, - wykonanie dojazdów i 

stanowisk roboczych dla sprzętu, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem), 
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- wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu z 

zagęszczeniem i pielęgnacją 

- ustawienie i zabetonowanie elementów konstrukcyjnych 

- rozbiórkę deskowania i rusztowań oraz pomostów roboczych i zabezpieczeń, - oczyszczenie terenu Robót 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Zbrojenie 
-PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
-PN-H-84023-06:1989 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
- PN-EN 10002-1:2004 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia  
- PN-EN ISO 7438:2006  Metale -- Próba zginania  
10.2. Betonowanie 

- PN-EN 196-1:2006 Cement Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

- PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu  

- PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości  

- PN-EN 196-5:1996 Metody badania cementu -- Badanie pucolanowości cementów pucolanowych 

- PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia 

- PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Część 7: Metody pobierania i przygotowania próbek 

cementu 

- PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

-PN-EN 197-2:2002 Cement -- Część 2: Ocena zgodności  

- PN-B-19707:2003 Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności  

-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  

- PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania 

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

- PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badania 

- PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 2: Oznaczanie 

czasu wiązania 

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie  

- PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

- PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie 

liczby odbicia 

- PN-EN 125044:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej  

- PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze  

- PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

- PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
 

 

 

SST 2.1.2.  Roboty  murowe. 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Spis treści 

1. WSTĘP         

2. Przedmiot SST 

2.1. Zakres stosowania SST 

2.2. Zakres robót objętych SST 

2.3. Określenia podstawowe 

2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

3. MATERIAŁY         
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3.1. Rodzaje materiałów 

4. SPRZĘT         

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE      

6. WYKONANIE ROBÓT       

6.1. Mury z cegły pełnej zwykłej i silikatowej oraz bloków silikatowych 

6.2. Mury z cegły dziurawki 

6.3. Kominy z pustaków  

7. KONTROLA JAKOŚCI       

7.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

7.2. Badania w czasie robót  

7.3. Badania w czasie odbioru robót 

8. OBMIAR ROBÓT        

9. ODBIÓR ROBÓT        

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

9.2. Odbiór częściowy 

9.3. Odbiór końcowy 

9.4. Odbiór pogwarancyjny 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI       

11. PRZEPISY ZWIĄZANE       

11.1. Dokumentacja projektowa 

11.2. Normy 

11.3. Inne opracowania 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz 

odbioru robót murowych z materiałów ceramicznych oraz gazobetonowych. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  

- ścian  z cegieł ceramicznych pełnych 

- ścian  działowych z  cegieł ceramicznych pełnych 

- ścian działowych z cegły dziurawki gr. 12cm 

- ścian z betonu komórkowego  

- budowa kominów z pustaków wentylacyjnych 

- obudowy kominów z cegły pełnej nad poziomem dachu gr.12cm; 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi  

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                        

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych powinny posiadać: 
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- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót murowych. 

2.1. Rodzaje materiałów 

a) Cegła ceramiczna pełna klasy 10  wg aktualnych norm 

- wymiary  l=250mm (±7), b=120mm (±5), h=65mm (±4) 

- masa 3,7kg 

- gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm
3
 

- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%, 

- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15
0
C i odmrażania – brak uszkodzeń                  

po badaniu; 

- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 

10% cegieł badanych; 

- klasyfikacja ogniowa – min. EI 30 

b) Cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg aktualnych norm 

- wymiary  l=250mm (±7), b=120mm (±5), h=65mm (±4) 

- masa 4,0-4,5 kg 

- gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm
3
 

- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%, 

- odpornośc na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa; 

- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 

10% cegieł badanych; 

c) Cegła ceramiczna dziurawka wozówkowa klasy 35 

- wymiary  l=250mm (±6), b=120mm (±4), h=65mm (±3) 

- masa 2,0-2,5 kg 

- gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm
3
 

- klasyfikacja ogniowa – min. EI 30, 

- odpornośc na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15
0
C i odmrażania – brak uszkodzeń                     

po badaniu; 

d) Beton komórkowy odmiany 06 

- wymiary  l=250mm (±6), b=120mm (±4), h=65mm (±3) 

- masa 2,0-2,5 kg 

- gęstość  objętościowa w stanie suchym 551 ÷ 650 

- Marka 3 ÷ 6 MPa 

- klasyfikacja ogniowa – min. EI 30, 

- wilgotność 3 ÷ 6 %  

- mrozoodporność pełna do granicznej wartości zawilgocenia kapilarnego, tj nieprzekraczającego 30% 

masy 

e) Pustaki wentylacyjne ceramiczne: 

- Wymiary 188x 188x220 mm 

- masa około 6,5 kg 

- nasiąkliwość  do 22 % 

- odpornośc na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15
0
C i odmrażania – brak uszkodzeń                     

po badaniu; 

f) Woda  

Do przygotowania mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom aktualnej  

normy „ Materiaty budowlane. Woda do betonów i zapraw.”  Bez badań laboratoryjnych może być 

stosowana wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

g) Zbrojenie  bednarką ocynkowaną 1,2 kg/m
2
 

h) Zaprawa do murowania  kominów z pustaków ceramicznych 
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Do murowania kominów wentylacyjneych z pustaków ceramicznych wentylacyjnych wskazane jest 

użycie  szybkosprawnej i bezskurczowej zaprawy na bazie cementu glinowego (np. zaprawa do obudów 

kominowych ) 

Wytrzymałość 15MPa zaprawa osiąga po 24h.  

Ponadto zaprawę tę cechuje: kwasoodporność, ognioodporność do 1000ºC, mrozoodporność, niska 

nasiąkliwość. 

i) Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement    ciasto wapienne   piasek 

1  :    1   :        6 

1   :    1   :        7 

1   :    1,7   :        5 

 

 

cement    wapno hydratyzowane   piasek 

1   :    1   :        6 

1   :    1   :        7 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement    ciasto wapienne   piasek 

1  :    0,3   :        4 

1   :    10,5  :        4,5 

cement    wapno hydratyzowane   piasek 

1   :    0,3   :        4 

1   :    0,5   :        4,5 

 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla tub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

Dane techniczne: 

- czas gotowości do pracy: 3godz., 

- czas otwarty pracy: 30÷90 min., 

- przyczepność: min. 0,5 MPa, 

- temperatura stosowania: od +5
0
 do +25

0
C, 

- odporność termiczna: od -30
0
 do +60

0
C, 

- odporność ogniowa: niepalny 

- wytrzymałość na ściskanie: min.5Mpa 

- wytrzymałość na zginanie: min. 1,6 MPa 

- gęstość zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm
3
;  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty murowe z cegły pełnej wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP                            

i posiadających niezbędne atesty. 

Przy robotach z płytek elewacyjnych klinkierowych (nie tynkowanych) należy używać oprócz 

standardowych narzędzi i sprzętu: 

- niwelatora geodezyjnego z dokładnością do 1 mm (do wypoziomowania pierwszej warstwy), 

- listew wyrównujących warstwy cegieł w trakcie murowania 

- folii malarskiej do zabezpieczenia wymurowanych fragmentów ścian, 

- rękawiczek (białych) do przenoszenia i układania  płytek. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub utratę stateczności. 

Rozładunek przy pomocy urządzeń mechanicznych (wózka widłowego lub żurawia wyposażonego                        

w zawiesia  z widłami). 

Materiały należy składować na równej, suchej powierzchni układane w jednej warstwie (zwłaszcza                         

w przypadku materiałów elewacyjnych). Miejsce składowania zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi 

i wilgocią. Należy w miarę możliwości ograniczyć do minimum drogi transportu poziomego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Ponadto:  

- przed przystąpieniem do  prac murowych należy przygotować podłoże (zagruntować ubytki, 

wysuszyć); 

- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,                   

do pionu   i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów; 

- aby zabezpieczyć ściany murowane z cegły elewacyjnej klinkierowej przed uszkodzeniem bądź 

zalaniem należy przystąpić do ich wykonania po zakończeniu prac związanych z wykonaniem ścian 

głównych lub innych prac mogących takie uszkodzenia spowodować; 

- mur zewnętrzny z cegły elewacyjnej klinkierowej ma być wznoszony na zaprawie  do klinkieru, 

zbrojony bednarką ocynkowaną 1,2 kg/m
2
, w spoinach w trakcie murowania należy umieszczać listwy 

dla równego prowadzenia warstw, nadproża mocować należy na konsolach bezmostkowych                            

z regulacją, kotwionych do nadproża ściany nośnej ( np. producent „HABE”) 

- mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości; w miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe; 

- cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu; przy murowaniu cegła suchą,  

zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie; 

- wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów; 

- roboty murowe należy wykonywać w temperaturze wyższej od 0
0
C; w przypadku wykonywania prac                   

w temperaturze niższej od 0
0
C należy stosować specjalne zasady murowania w takich warunkach,               

np. metodę zachowania ciepła; 

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy murów narażone na 

działanie szkodliwych czynników atmosferycznych powinny być zabezpieczone (np. przez przykrycie 

folią lub papą); przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 

łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy; 

- przy wykonywaniu prac murowych należy spełnić wszelkie wymogi zasad BHP; 

5.1. Mury z cegły pełnej zwykłej.   

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych: 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm,                        

a minimalna 10 mm; 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 

Spoiny w murach licowych z cegły i bloków silikatowych: 

- grubość spoin poziomych i pionowych powinna wynosić 8-10mm,  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  

5.1.2.Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 

więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.1.3.Połączenie murów stykających się ze stropem wykonać stosując grubszą warstwę zaprawy lub pasek                    

z wełny mineralnej (gr. ok. 1cm). 

W murach bez przewiązań w kierunku pionowym należy stosować zbrojenie typu Murfor (rozmieszczenie                   

i montaż zbrojenia wg wytycznych producenta systemu). 

Mury z bloczków silikatowych należy zabezpieczyć impregnatem przeciw zabrudzeniom. Nakładanie 

impregnatów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.2. Mury z betonu komórkowego. 

Spoiny, połączenia – jak w punkcie 5.1. 

5.3. Mury z cegły dziurawki. 

Mury z cegly dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 

narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów należy stosować normalną cegłę pełną.  

5.4. Kominy z pustaków  wentylacyjnych 
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- niezależnie od sposobu podparcia dla każdego komina spalinowego należy wykonać cokół 

wysokości min. 30cm; cokół taki można wymurować z pustaków kominowych wypełnionych betonem 

lub keramzytobetonem; 

- murowane kanały powinny być szczelne; aby zwiększyć sztywność ściany z pustaków należy je 

układać naprzemiennie na zaprawie plastycznej; spoiny pionowe nie powinny się pokrywać; poziome 

spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą; 

- grubość spoin poziomych nie powinna być większa niż 10±3mm; niedopuszczalne jest łączenie 

elementów w stropach; spoiny poziome powinny znajdować się pod lub nad stropem; 

- wewnętrzne powierzchnie przewodów w trzonach powinny być gładkie, bez występów  i wklęśnięć; 

wypchniętą do wnętrza przewodu zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić; 

- szybkość wznoszenia trzonów powinna być taka, aby zaprawa w dolnej części mogła uzyskać 

wytrzymałość zabezpieczającą trzon przed deformacją; 

- otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość 

górnej krawędzi sufitu nie przekraczała 150mm;  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót murowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane 

do wykonania robót oraz przygotowanie podłoża. 

Wszystkie materiały - cegły, bloki, zaprawy muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.1.1.  Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

murowych. zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości                 

i zawilgocenia; 

- sprawdzenie równości podłoża; 

6.1.2. Badanie materiałów  

a) Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi                      

w dokumentacji technicznej, 

- próbę doraźną przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb                       

i pęknięć, uszkodzenia naroży, odporności na uderzenia, przełomu  ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na zawartość margla; 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu); 

b) Pustaki wentylacyjne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami                                        

w dokumentacji technicznej, 

- sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu pustaków, liczby szczerb                    

i pęknięć, uszkodzenia naroży, odporności na uderzenia;  

c) Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowi 

wpisane do dziennika budowy. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót murowych  z dokumentacją 

projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości zaprawy  oraz innych robót „zanikających”. W przypadku kontroli 

ścian z materiałów silikatowych należy również zwrócić uwagę na estetykę wykonania. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1. Badania w czasie odbioru robót murowych  przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych prac murowych, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

projektowej, 
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni i okładzin, 

- dopuszczalnych odchyłek wymiarów dla murów wg poniższej tabeli 

Lp Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury nie spoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 

2.  Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1m 

- na wys. kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

1 

10 

 

2 

30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

1 

5 

 

2 

20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 

-do 100cm                               szerokość 

                                                wysokość 

-ponad 100cm                         szerokość 

                                                wysokość 

 

 

+3,-3 

+10,-10 

+5,-5 

+10,-10 

 

 

+3,-3 

+10,-10 

+5,-5 

+10,-10 

 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac murowych  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia cegieł i bloczków; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 

przykładanej  w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit miedzy łatą  a badaną 

powierzchnią należy mierzyć  z dokładnością do 1mm; 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 

długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm; 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m
2 

należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 

dokładnością do 0,5mm; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.3.2. Wymagania i badania dotyczące trzonów kominowych 

- dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustaków keramzytobetonowych od 

pionu na wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż ±5mm, a na wysokości całego 

budynku ±10mm; 

- spoiny poziome  i pionowe między pustakami powinny być szczelnie wypełnione zaprawą, a wymiary 

ich odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 5.3. 

Prócz badań dotyczących prawidłowości wymiarów i kształtów zewnętrznych, gładkości powierzchni ścian 

kominowych należy sprawdzić drożność i prawidłowość przebiegu przewodów wentylacyjnych.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.7.  

Jednostką obmiarową robót jest m
2 
muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inspektora                 

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach murowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 

przed rozpoczęciem robót murowych. 
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W trakcie odbioru należy  przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo                      

i zezwolić na przystąpienie do robót murowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości 

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi   w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty murowe powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne,                         

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane dwukrotnie: raz-po zakończeniu stanu 

surowego zamkniętego, drugi raz- przed odbiorem końcowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzić 

mistrz kominiarski w obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposób 

przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z każdego odbioru 

powinien być sporządzony protokół. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonaną ścianę, lub jej fragment                    

i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości muru 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych (nie dotyczy to ścian z silikatów w 

pomieszczeniach dydaktyczno-naukowych); 

W przypadku uznania przez komisję wszystkich lub części przewodów wentylacyjnych za niezgodne z 

niniejszymi warunkami i obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być poprawione i zgłoszone 

ponownie do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem,  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym                    

a wykonawcą. 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona                           

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu ścian, murów i kanałów wentylacyjnych                          

z prefabrykowanych pustaków keramzytobetonowych po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i murów  z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady  w wykonanych ścianach i murach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- przygotowanie odpowiednich zapraw, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie ścian działowych z materiałów silikatowych i ceramicznych, pustaków ceramicznych MAX,  

ścianek kolankowych, kominów z prefabrykowanych pustaków keramzytobetonowych  oraz obudowy 

kominów powyżej płaszczyzny dachu; 

- ustawienie i rozebranie rusztowań do wys. 4m, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

11. - PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie. 

- PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy 

kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania. 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania 

10.2. Inne opracowania 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 2, wydanie Arkady -1990 

rok. 

 

 

SST 2.1.3. Izolacje  wewnętrzne. 
Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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8. ODBIÓR ROBÓT         

8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI        
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10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.3. Dokumenty związane 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                   

i odbioru izolacji przeciwwilgociowych dla inwestycji opisanej w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                           

i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych    i realizacji oraz rozliczaniu 

robót w w/w obiekcie budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające  na celu wykonanie 

izolacji  przeciwwilgociowych w w/w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach                            

i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny posiadać odpowiednio: 

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

2.1 Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie  materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych oraz innych rodzai 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
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2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 

materiałów, określoną wg metody badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane  w sposób wskazany                   

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych. 

Do wykonania izolacji poziomej fundamentów obiektu, posadzek na gruncie, posadzek w pomieszczeniach 

mokrych należy stosować  następujace materiały:  

2.2.1.  Folię PE – polietylenowa trzywarstwowa. 

- wymiary folii w rolce: długość 50m, szerokość 2m, 2,7m, grubość 0,2 mm, 0,5 mm 

- rolki folii powinny mieć nadruk aprobaty technicznej ITB wzdłuż folii.  

2.2.2. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy  

Wymagania wg aktualnych norm. 

2.2.3. Elastyczna mineralna zaprawa uszczelniająca  

2.2.4. Silikonowa masa do elastycznego wypełniania szczelin o wysokiej odporności na chlor                       

2.2.5.Klej wodoszczelny. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty wykonane zostaną ręcznie lub przy użyciu sprzętu wskazanego przez Producenta materiałów 

izolacyjnych. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1. Wymagania ogólne. 

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałów odbywać się będzie na koszt         

i odpowiedzialność  Wykonawcy. 

Harmonogram terminów dostaw musi być dostosowany do wykonywania robót budowlanych, tak by uniknąć 

opóźnień. 

Transport i przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Transport i przechowywanie, sposób dostawy i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montażu musi 

być zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta. 

4.2.Wymagania dotyczące paroizolacji : 

- powinny być umieszczane od strony oddziaływania ciśnienia pary wodnej 

- powinny być wykonane z materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym 

- arkusze winny być zgrzewane na zakładach  

4.3. wymagania dotyczące wiatroizolacji: 

- powinny być umieszczane od strony  zewnętrznej, pod materiałami wykończeniowymi  

- arkusze winny być zgrzewane na zakładach  

4.4. Wymagania dotyczące : 

- elastycznej mineralnej zaprawy uszczelniającej  

- silikonowej masy do elastycznego wypełniania szczelin o wysokiej odporności na chlor                       

- kleju wodoszczelnego 

 zgodnie z zaleceniami produdentów 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Przygotowanie podkładu: 

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia, 

- powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa (bez zagłębień, wypukłości   oraz pęknięć), 

czysta, odtłuszczona i odpylona, 

- naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3cm lub 

sfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5cm   od krawędzi, 

- w przypadku izolacji odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu   w kierunku kratki 

ściekowej powinny być zgodne z dokumentacją projektową lecz nie mniejsze niż 1%.  

5.2. Gruntowanie podkładu: 

- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%, 
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- powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej, 

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5C.  W przypadkach 

technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy 

temperaturze poniżej 5C, jednak nie niższej niż 0C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 

0C. 

5.3. Izolacje. 

-   izolację posadzek w pomieszczeniach mokrych należy kłaść  w dwóch warstwach;  

- izolacje pionowe i poziome powinny stanowić szczelny i ciągły układ, 

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów i elementów konstrukcyjnych 

(słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi elementami 

a izolacją, 

- wpusty podłogowe w pomieszczeniach mokrych powinny być osadzone poniżej izolacji podłogowej                   

i uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Wpusty powinny być zaopatrzone w sztucery z 

blachy cynkowej z kołnierzem przeznaczonym do wklejenia między warstwy izolacyjne. Kratki ściekowe 

powinny być oparte na oddzielnych ramkach osadzonych w podłodze, 

- przepona izolacyjna powinna być wywinięta na ściany pionowe pomieszczeń mokrych na wysokość 

minimum 15cm powyżej posadzki, w przypadku występowania w pomieszczeniu natrysków należy 

wykonać również izolację ściany, która musi być połączona z izolacja posadzki, 

- podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta  przez zaświadczenie                       

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym  na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem, 

- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających   przez Producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez Producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm, 

- nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest  m
2
 powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.1. Odbiór izolacji.  

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 

przed rozpoczęciem robót izolacyjnych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo  i 

zezwolić na przystąpienie do robót izolacyjnych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru)                

i wykonawcy (kierownik budowy).  
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8.1.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.1.3. Odbiór końcowy.  

Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości       

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych jeśli zostaną zlecone 

przez Wykonawcę.  

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty izolacyjne powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, a 

dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji  po użytkowaniu w okresie gwarancji 

oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone 

wady. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość użytych wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.  

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczna wyroby wodochronne .Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych . 

Definicje i właściwości. 

PN-EN 13970:2006/a1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania 

pary wodnej. Definicje i właściwości. 

10.3. Dokumenty związane 
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1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, 

poz.46)  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 45/96, poz. 200)  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 Września 1997 r. zmieniające 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 132/97, poz. 878) . 

 

 

IZOLACJA AKUSTYCZNA 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Spis treści 

1. WSTĘP                     

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogól  ne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY           

2.1. Rodzaje materiałów 

3. SPRZĘT                     

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE        

4.1. Płyty z wełny mineralnej 

4.2. Styropian 

4.3. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego 

5. WYKONANIE ROBÓT         

5.1. Izolacja akustyczna  

6. KONTROLA JAKOŚCI         

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

6.2. Badania w czasie robót  

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

7. OBMIAR ROBÓT          

8. ODBIÓR ROBÓT          

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór końcowy 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI        

10. PRZEPISY ZWIĄZANE         

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy 

10.3. Inne opracowania 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz 

odbioru robót izolacyjnych  akustycznych inwestycji opisanej w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy                     

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

1) izolacji akustycznej: 

- wg projektu - układanej na ścianie ; 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  oraz określeniami 

podanymi     w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji  ST 

"Wymagania ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania izolacji termicznych i 

akustycznych powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.  

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót związanych  z układaniem izolacji akustycznej i termicznej.  

 

2.1. Rodzaje materiałów: 

2.1.1. Wełna szklana i mineralna  

Stosować wełnę w postaci płyt. 

Wymiary: 1000x500/600mm, 2000x1200mm 

Wymagania: 

o wilgotność wełny: max. 2% suchej masy, 

o płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość; 

o opór cieplny płyt stosowanych : 

2.1.4. Materiały pomocnicze 

- kołki do montażu płyt z wełny mineralnej, 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty okładzinowe wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających 

niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Sposób transportu i składowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

4.1. Płyty z wełny szklanej i mineralnej 

Transport: 

- wyroby należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed opadami 

atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, układając je na 

całej powierzchni i wysokości środka transportowego; pojemność ładunkowa powinna być maksymalnie 

wykorzystana; 

- skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych krawędzi, załamań 

powodujących zniszczenie wyrobu, 

- wyroby należy zabezpieczyć przed przesuwaniem,  

- w czasie rozładunku nie należy wciskać, ugniatać bądź upychać wyrobów;  

Składowanie: 

- wyroby z wełny mineralnej i szklanej  należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na równym podłożu,  w warstwach 

najwyżej do 2m; 
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- do wyrobów składowanych powyżej 2m należy używać specjalnych podestów  lub palet z 

nadstawkami; 

- z miejsca składowania do miejsca montażu należy wyroby przenosić w pakietach; chwytając za 

spód paczki całą dłonią, 

- przy transporcie pionowym należy używać wyciągu koszowego lub palet i dźwigu  z zawiesiem 

belkowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.4. Izolacja akustyczna z wełny mineralnej  na ścianach  

5.4.1. Warunki przystąpienia do robót 

- podłoże  pod płyty musi być czyste, równe i suche; jeżeli nierówności przekraczają 9 mm (pomiar łatą 

2 metrową), należy je wyrównać; 

5.4.2. Układanie płyt  

- płyty układa się tak, aby ściśle do siebie przylegały, a ich złącza tworzyły system mijankowy; 

- warstwa izolacji akustycznej powinna przylegać do podłoża na całej powierzchni; 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem izolacji badaniom powinny podlegać materiały, 

które będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie podłoża. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach   i aprobatach.  

6.1.1. Badanie podłoża: 

Należy sprawdzić: 

- spadki, równość, czystosć i suchość podłoża; 

- jakość i prawidłowość wykonania paroizolacji; 

- nierówności podłoża pod warstwę izolacji akustycznej nie powinny przekraczać 5mm; w 

przeciwnym razie należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacjyjnych i 

podłogowych; 

6.1.2. Badanie materiałów  

Wełna mineralna i szklana 

- kształt płyt z wełny szklanej i mineralnej powinien być regularny, krawędzie proste a narożniki nie 

uszkodzone; wełna powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą  bez rozwarstwień; wilgotność wełny nie 

powinna być większa niż 2%; 

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, a włókna powinny być 

równomiernie zaimpregnowane; 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania izolacji termicznych i 

akustycznych  z dokumentacją projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 

ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenia technologii wykonywanych robót  oraz robót „zanikających” (przygotowanie podłoża); 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych prac związanych z układaniem izolacji termicznych  i akustycznych, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

oraz sprawdzenie: 

- czy grubość warstwy izolacji akustycznej spełnia wymagania izolacyjności akustycznej  

- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstwy do 

podłoża  (w przypadku układania izolacji na płaszczyznach pionowych), 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu 

zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych   przez Inżyniera                    

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wykonywaniu robót izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Ich odbiór  musi być 

dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem płyt izolacyjnych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo                   

i zezwolić na przystąpienie do układania izolacji. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie może być odebrane. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania naprawy.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 

i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

forme przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty związane z układaniem izolacji powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań   i pomiarów są 

pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne  i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy izolacji                            

i przedstawić go ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości montażu 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych; 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usuniecia, 
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym                      

a wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona                        

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji termicznych i akustycznych                             

po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obiżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady  w wykonanych izolacjach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych; 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.  

10.2. Normy 

 PN-B- 02020:1991  Ochrona cieplna budynków . Wymagania i obliczenia. 

 PN-B-02023:1993   Izolacja cieplna . Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. Słownik  

 PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 

 

10.3. Inne opracowania 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 3, wydanie Arkady -1990 rok. 

- Opracowanie f. Rockwool pt. „Jak wykonać izolację z wełny. Wskazówki wykonawcze” ,                                        

www.rockwool.pl 

- Katalog „Rozwiązania Styrofoam” f. Dow,  www.dow.com 

 

 

 

SST 2.1.4. Tynkowanie.  
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Spis treści 

1. WSTĘP           

1.1 Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY          

2.1. Ogólne wymagania 

2.2. Zaprawy 

2.3. Woda 

2.4. Piasek 

3. SPRZĘT 

http://www.rockwool.pl/
http://www.dow.com/


 54 
3.1. Ogólne wymagania 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych    

4. TRANSPORT          

4.1. Wymagania ogólne 

4.2. Transport  materiałów 

5. WYKONANIE ROBÓT         

5.1. Ogólne zasady 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

5.3. Przygotowanie podłoża  

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady 

5.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

5.3. Badania w czasie robót 

5.4. Badania w czasie odbioru robót        

7. OBMIAR ROBÓT         

8. ODBIÓR ROBÓT         

8.1. Ogólne zasady 

8.2. Odbiór  

8.3. Zgodność wykonania  

8.4. Odbiór tynków 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI        

10. PRZEPISY ZWIĄZANE        

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy 

10.3. Inne opracowania 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                       

i odbioru tynków zwykłych  dla inwestycji opisanej  w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                         

i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

w w/w obiekcie budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające  na celu wykonanie  

tynków zwykłych w w/w inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach                         

i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2. Zaprawy. 

Zaprawy do wykonania  tynków zwykłych  powinny odpowiadać wymaganiom normy  - Zaprawy 

budowlane  zwykłe " lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda. 

Do przygotowania zapraw i skraplania  podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy  

Materiały budowlane. Woda  do betonów i zapraw". 
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Bez badań laboratoryjnych  można stosować wodę wodociągową pitną. Niedozwolone  jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.4. Piasek. 

Piasek powinien spełniać wymagania normy  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych" a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek  drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek  gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm. 

Do  spodnich warstw  tynku  należy stosować piasek  gruboziarnisty  odmiany 1, do warstw wierzchnich  - 

średnioziarnisty  odmiany 2. 

Do gładzi  piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  0,5 mm. 

Zaprawy  budowlane  cementowo - wapienne - marka i skład zgodne z wymaganiami  normy  "Zaprawy  

budowlane zwykłe". 

Przygotowanie  zapraw do robót tynkarskich powinno  być wykonane mechanicznie. Należy ją przygotować 

w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  możliwie szybko  po jej przygotowaniu,                              tj w 

okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy  cementowo - wapiennej  należy  stosować cement portlandzki  według normy "Cementy  

powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  w ciągu 7 dni 

od chwili  wbudowania zaprawy nie będzie  niższa  niż +5
0
 C. 

Do zapraw  cementowo - wapiennych  należy stosować  wapno suchogaszone  lub gaszone w postaci  ciasta  

wapiennego  otrzymanego  z wapna niegaszonego, które  powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego  wapna i obcych zanieczyszczeń. 

Skład objętościowy  składników  zapraw  należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej  

marki zaprawy oraz rodzaju  cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 

Wykonawca  przystępujący  do wykonywania tynków  zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu; 

- mieszarki do zapraw 

- agregatu tynkarskiego 

- betoniarki wolnospadowej 

- pompy do  zapraw 

- przenośnych zbiorników na wodę 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport  materiałów. 

Transport  cementu i wapna  suchogaszonego  powinien  odbywać się zgodnie z normą. Cement i  wapno 

suchogaszone  luzem  należy przewozić  cementowozem, natomiast  cement i wapno  suchogaszone  

workowane  można przewozić dowolnymi środkami  transportu  i w odpowiedni sposób  zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

Wapno  gaszone przewozić należy dowolnymi środkami  transportu  w warunkach  zabezpieczających  je 

przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami                            

i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem  do wykonywania  robót tynkowych  powinny być zakończone  wszystkie roboty  stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone  ościeżnice  drzwiowe 

i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania  tynków po okresie  osiadania i skurczów  murów,tj po upływie    4 

- 6 miesięcy  po zakończeniu  stanu surowego. 

Tynki  należy wykonywać w temperaturze  nie niższej  niż +5
0
C pod warunkiem, że  w ciągu doby                   

nie nastąpi spadek  poniżej 0
0
C. 
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W niższych  temperaturach  można  wykonywać tynki jedynie  przy zastosowaniu odpowiednich  

środków  zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano - montażowych                

w okresie obniżonych temperatur. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki  zewnętrzne  w ciągu  pierwszych  dwóch dni  przed  

nasłonecznieniem  dłuższym  niż dwie  godziny dziennie. 

W okresie wysokich  temperatur świeżo wykonane tynki  powinny być w czasie  wiązania i twardnienia, tj w 

ciągu 1 tygodnia,  zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża. 

Podłoża tynków zwykłych  powinny odpowiadać normie. 

Spoiny w murach ceglanych: 

- w ścianach przewidzianych  do tynkowania nie należy  wypełniać zaprawą spoin                                

przy  zewnętrznych liczch na głębokości  5-10 mm, 

- bezpośrednio przed tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić z kurzu szczotkami  oraz usunąć  

plamy z rdzy i substancji tłustych, 

- plamy z substancji  tłustych  można usunąć 10 % roztworem  szarego  mydła lub  wypełniając je 

lampą benzynową 

- nadmiernie  suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie  tynków  zwykłych. 

Przy wykonywaniu  tynków  zwykłych  należy przestrzegać zasad podanych w normie. 

Sposoby  wykonania tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny być  zgodnie z danymi  

określonymi w tabeli 4 normy. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do  odmian  powszechnie stosowanych, wykonywanych  w sposób 

standardowy. 

Tynki  zwykłe  kategorii IV  zalicza się do odmian  doborowych. 

Tynk  trójwarstwowy  powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut  tynków  wewnętrznych 

należy  wykonywać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy  nanosić  po związaniu  warstwy narzutu  lecz  przed  jej stwardnieniem. Podczas zacierania  

warstwa  gładzi  powinna być mocno  dociskana  do warstwy  narzutu. 

Do wykonywania tynków należy  stosować zaprawy  cementowo - wapienne: 

- tynków nie narażonych  na zawilgocenie w proporcji 1: 1: 4 

- tynków narażonych  na zawilgocenie  oraz w tynkach zewnętrznych  

w proporcji 1: 1: 2 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem  do robót tynkowych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny  obejmować wszystkie właściwości  cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w 

pkt 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót. 

Częstotliwość oraz zakres  badań zaprawy  wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki                     

i konsystencji, powinny wynikać z normy  aktualnej. 

Wyniki badań materiałów  i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora  nadzoru. 

6.4. Badania w czasie  odbioru  robót. 

Badania  tynków  zwykłych  powinny być przeprowadzane  w sposób podany w normie i powinny  

umożliwić ocenę wszystkich  wymagań, a w szczególności: 

- zgodności  z dokumentacją projektową i zmianami  w dokumentacji powykonawczej 

- jakości  zastosowanych  materiałów  i wyrobów 

- prawidłowości  przygotowania  podłoży 

- mrozoodporności  tynków  zewnętrznych 

- przyczepności  tynków do  podłoża 

- grubości  tynku 

- wyglądu powierzchni tynku 

- prawidłowości  wykonania  powierzchni  i krawędzi  tynku 

- wykończenia  tynku na narożach, stykach  i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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Powierzchnię tynków oblicza się w  m

2 
jako iloczyn długości  ścian  w stanie surowym   i wysokości 

mierzonej  od podłoża  lub warstwy  wyrównawczej  na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów              

i słupów oblicza się w rozwinięciu  tych elementów  w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków  stropów płaskich  oblicza się w m
2 

ich rzutu w świetle ścian w stanie surowym na 

płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni  nietynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 

kratek, drzwiczek i  innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m
2
. 

Ilość tynków w m
2 

 określa się na podstawie  projektu z uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych  przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór. 

Odbiór podłoża należy  przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem  do robót tynkowych. Jeżeli  

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym  czasie  od jego  wykonania, należy  podłoże  oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Zgodność wykonania. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  Inspektora  nadzoru jeżeli  

wszystkie pomiary i badania  omówione w pkt 6. dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli  chociaż jeden  wynik  badania  jest negatywny tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku zaliczyć 

go do niższej kategorii 

- w przypadku, kiedy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, należy usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty 

8.4. Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia  powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 

być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości  kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie  powierzchni i krawędzi  od kierunku: 

- pionowego nie większe  niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 

- poziomego nie większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni  

między przegrodami  pionowymi ( ścianami, belkami, itp. )  

Niedopuszczalne są nst wady: 

- wykwity  w postaci  nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni, itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni,  odstawianie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej  

przyczepności do podłoża. 

Odbiór  gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem  możliwości ich usunięcia 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania zamówienia 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonaną i  odebraną ilość m
2 

 

powierzchni  tynku według  ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy 

- dostarczenie  materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu  nie posiadającego  etatowej obsługi 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych  umożliwiających  wykonania robót na wysokości  do 

4 m 

- przygotowanie podłoża 

- umocowanie  i  zdjęcie listew  tynkarskich 

- osiatkowanie bruzd 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych  i innych  drobnych elementów 

- wykonanie tynków 

- reperacja tynków po dziurach i hakach 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- likwidację stanowiska roboczego 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.  

10.2. Normy. 

PN-85/B - 04500 Zaprawy  budowlane. Badania  cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B - 10100 Roboty  tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN - B - 30020 : 1999 Wapno. 

PN-79/B - 06711 Kruszywa  mineralne. Piaski do zapraw  budowlanych. 

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane  zwykłe. 

PN - B - 19701; 1997 Cementy  powszechnego użytku. 

PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ) Normy  dotyczące systemów  zapewnienia  jakości  

i zarządzanie  systemami  zapewnienia jakości. 

10.3. Inne  dokumenty  i instrukcje. 

Warunki techniczne wykonania  i odbioru  robót  budowlanych Część B - Roboty  wykończeniowe, zeszyt 1 

"Tynki", wydanie   ITB - 2003 rok. 

 

 

SST 2.1.7.  Stolarka  i  ślusarka budowlana. 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Spis treści 

1. WSTĘP                     

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY           

2.1. Rodzaje materiałów 

3. SPRZĘT                     

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE        

5. WYKONANIE ROBÓT         

5.1. Montaż stolarki drzwiowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI         

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

6.2. Badania w czasie robót  

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
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8. ODBIÓR ROBÓT          

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór końcowy 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI         

10. PRZEPISY ZWIĄZANE         
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki drzwiowej                 

dla inwestycji opisanej  w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy                    

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  

 drzwi wewnętrzne  drewniane płytowe  laminowane pełne  z nawiewem, odporne na 

wilgoć;                                          

 drzwi wewnętrzne  drewniane płytowe  laminowane pełne; 

 drzwi zewnętrzne; 

Pod drzwiami do pomieszczeń bez okien należy zostawić szczelinę wysokości minimum 1 cm w celu 

zapewnienia nawiewu powietrza. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi  

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

specyfikacji  "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji  

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót związanych z montażem stolarki  i ślusarki powinny 

posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.  

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do montażu stolarki i ślusarki. 

2.1. Rodzaje materiałów – zgodnie z punktem 1.3. 

2.1.1.Okucia 

- wyroby stolarskie i ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające   i 

uchwytowe zgodnie z dokumentacją projektową; 

- okucia w zależności od przeznaczenia powinny być dostosowane do rodzaju drzwi 

(wewnątrzlokalowych, wewnętrznych wejściowych, zewnętrznych wejściowych, zewnętrznych 

zapleczowych); 

2.1.2.Zawiasy drzwiowe i okienne: 

- zawiasy drzwiowe i okienne powinny umożliwiać rozwarcie skrzydeł większe niż 90
0
;  

- zawiasy drzwiowe i okienne powinny być dostosowane do masy skrzydeł; 

2.1.3.Zamki specjalne 

Zamki do drzwi przeciwpożarowych powinny zapewniać otwarcie drzwi w kierunku drogi ewakuacyjnej bez 

potrzeby użycia klucza; 

2.1.4.Samozamykacze – w drzwiach zewnętrznych, wewnątrzlokalowych (wg opisu w zestawieniach stolarki 

drzwiowej); 

2.1.5.Ościeżnice wewnątrzlokalowe 

Ościeżnice regulowane z drewna sosnowego, fornirowane lub laminowane analogicznie jak powierzchnia 

skrzydła drzwiowego; 

2.1.7.Ościeżnice do drzwi o odporności ogniowej , wewnątrzlokalowe: 

Ościeżnice  wykonane odpowiedniego materiału z uszczelkami pęczniejącymi o przekroju 10x2mm, 

mocowane do ościeży na kołkach rozporowych. 

 

2. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. 
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Roboty związane z montażem stolarki i ślusarki wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu standardowo 

używanych do tego typu robót, spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty.  

 

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

W przypadku elementów stolarki zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie lub utratę stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidzianych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu należy przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach. 

Skrzydła drzwiowe i ościeżnice pakowane w folię lub karton.  

Transport i składowanie elementów ślusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile 

aluminiowe winny być zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym 

pomieszczeniu. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, 

- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania; 

Montaż  stolarki drzwiowej 

- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian; 

- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia; powierzchnie 

ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin;  

- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć fragmenty ścian 

przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską; 

- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed 

wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu 

nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania; 

- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję 

równoległą; 

- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; 

wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni; 

- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu  oraz po bokach; 

następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy;  

- ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami; na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u 

podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki; głębokość wierconego 

otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego; na obrzeżu wejścia każdego 

otworu trzeba wykonać fazę wiertłem  o średnicy równiej szerokości kołnierza koła; 

- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy; 

- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć wodą 

powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała; 

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem; 

- po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi; należy również wybić wszystkie kliny,                        

a zagłębienia po nich wypełnić gipsem lub szpachlówką; 

- element ruchomy (opaskę) wsunąć w wyfrezowany otwór w elemencie głównym   po nałożeniu na jego 

pióro kleju lub silikonu w kilku miejscach. 

- zamontować klamki i zamki; 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem stolarki  i ślusarki badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót  oraz przygotowanie ościeży. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
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Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodnośc i 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach  i aprobatach. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania częsci ruchomych; 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

5.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót  z dokumentacją projektową 

i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 

dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz 

robót „zanikających”.  

Należy zwrócić uwagę: 

- by podczas montażu ościeżnica nie była montowana za pomocą pianki montażowej; montowanie w ten 

sposób drzwi może grozić wypadnięciem całych drzwi; jedynym zalecanym sposobem montowania 

ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych; 

- na wypoziomowanie ościeżnicy-powinna ona zachowywać kształt prostokątny; 

- na zbyt obfite stosowanie pianki montażowej, co może doprowadzić do rozepchnięcia ościeżnicy; 

ościeżnicę należy rozeprzeć za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych 

krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki; pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio 

zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod 

czoło rozpórek należy podłożyć miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury; 

W przypadku montażu ościeżnic  w ścianach  z cegły silikatowej należy dodatkowo zwrócić uwagę na 

zabezpieczenia ścian przed zabrudzeniem  i uszkodzeniem.  

5.3. Badania w czasie odbioru robót 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący jakości montażu stolarki i ślusarki powinien obejmować:  

- zgodność z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji projektowej, 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową dla stolarki budowlanej oraz ślusarki stalowej do stacji trafo jest ilość sztuk 

wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

Jednostką obmiarową dla ślusarki aluminiowej jest ilość m
2 

elementów zamontowanych  wraz z 

uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  i 

sprawdzonych w naturze. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach związanych z montażem stolarki i ślusarki elementem ulegającym zakryciu są ościeża. Odbiór 

ościeży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót montażowych. 

Ościeża powinny być wyrównane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy). 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości                  

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz,  dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakosci materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty montażowe związane z osadzaniem stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej powinny być odebrane 

jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 

kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty montażowe nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy wymienić elementy uszkodzone lub poprawić źle osadzone elementy i  przedstawić je 

ponownie do odbioru; 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montażowych  z zamówieniem,  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym                 

a Wykonawcą. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej  i ślusarki aluminiowej po 

użytkowaniu  w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych  z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i murów z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obiżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w zamontowanej stolarce lub ślusarce. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie robót wymienionych w pkt.1.3., 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego; 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Dokumentacja projektowa 
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Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

9.2. Normy 

9.3. Inne opracowania 

- „Katalog dla architektów” f. Metalplast Bielsko S.A.; 

Metalplast-Bielsko SA, ul. Warszawska 153, Bielsko-Biała www.metalplast.pl 

YAWALSystem Sp. z o.o., ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby www.yawal.pl 

- Katalog wyrobów f. Porta (styczeń 2002); PORTA KMI POLAND Sp. z o.o 

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-4054/99; 

 

 

 

SST 2.1.6.  Podłogi i posadzki. 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Spis treści 

1. WSTĘP         

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY         

2.1. Rodzaje materiałów 

3. SPRZĘT         

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE      

5. WYKONANIE ROBÓT       

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

5.3. Wykonanie posadzki z wykładzin zmywalnych 

5.4. Wykonanie podłóg  z paneli 

6. KONTROLA JAKOŚCI       

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

6.2. Badania w czasie robót  

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

7. OBMIAR ROBÓT        

8. ODBIÓR ROBÓT        

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór końcowy 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI       

10. PRZEPISY ZWIĄZANE      

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy 

10.3. Inne opracowania 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

 

1.    WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   

oraz odbioru posadzek, dla inwestycji opisanej  w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

- warstw wyrównawczych pod posadzki gr. 4cm, wykonane z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno- cementowym, ułożeniem zaprawy, zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych,  

- listew przyściennych z płytek gresowych; 

- posadzek z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej (40x60cm ), 

- posadzki z płytek terakotowych ze spoiną wodoszczelną 

- posadzek z płyt gresowych  niepolerowanych 40x60cm na zaprawie klejowej, 

- posadzek z płyt gresowych  niepolerowanych antypoślizgowych 40x60cm na zaprawie klejowej, 

- podłóg z paneli podłogowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi              

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 

"Wymagania ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych powinny 

posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.  

- na opakowaniach powinien znajdowac się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych. 

2.1. Rodzaje materiałów: 

2.1.1. Płytki ceramiczne 

Płytki ceramiczne podłogowe powinny odpowiadać aktualnym normom 

- wym. 40x60cm; 

Dane techniczne: 

- nasiąkliwość: 3<E≤6% 

- wytrzymałość na zginanie: min.22MPa 

- siła łamiąca: min. 1000N 

- odporność na pęknięcia włoskowate: odporne 

- odporność na ścieranie: kl. 3-4 

- odporność na plamienie: min. 3 kl. 

Wzór, kolor itp. wg ustaleń z projektantem i Inspektorem  nadzoru. 

2.1.2. Płytki gresowe niepolerowane,  

Płytki gresowe niepolerowane powinny odpowiadać aktualnym normom 

- wymiary 40x60cm  

Dane techniczne: 

- nasiąkliwość: E ≤ 0,5 

- wytrzymałość na zginanie: min. 35 MPa 

- siła łamiąca: min. 1300N 

- odporność na pęknięcia włoskowate: wymagana 

- odporność na ścieranie: kl. 3-5 

- odporność na plamienie: min. 3 kl. 

Wzór, kolor itp. wg ustaleń z projektantem i Inspektorem  nadzoru. 

2.1.3. Płytki  gresowe  niepolerowane antypoślizgowe  30x30cm 
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Płytki gresowe polerowane powinny odpowiadać aktualnym normom 

- wymiary 40x60cm  

Dane techniczne: 

- nasiąkliwość: E ≤ 0,5 

- wytrzymałość na zginanie: min. 35 MPa 

- siła łamiąca: min. 1300N 

- odporność na pęknięcia włoskowate: wymagana 

- odporność na ścieranie: wysoka 

- odporność na plamienie: min. 3 kl. 

Wzór, kolor itp. wg ustaleń z projektantem i Inspektorem  nadzoru. 

2.1.4. Woda 

Do przygotowania zaprawy, kompozycji klejących, zapraw klejowych, zaczynów gipsowych oraz mas do 

spoinowania  stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy aktualnym normom. Bez badań 

laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.1.5. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy aktualne,  a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm , piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.1.6. Cement wg normy aktualnej 

2.1.7. Kit asfaltowy uszczelniający wg aktualnej normy 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji min. 30 w temp. 25
0
C, włóknistych wypełniaczy 

mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni 

uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice 

sztuczne). 

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

- penetracja w temp. 25
0
C, stopni penetracji – 50-75, 

- temp. mięknięcia – nie normalizuje się, 

- przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, połączonych spoiną kitu o 

grubości 20mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 

- wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż 20mm, 

- spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze -20±2
0
C – nie normalizuje się, 

- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50g w temp. -20±2
0
C zrzuconej  z wysokości 2,5m na płytę 

stalową – bez pęknięć i odprysków, 

- gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5mm; 

2.1.8. Podłogi z paneli – wg zaleceń producenta. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty związane z wykonaniem posadzek należy wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających 

zasady BHP i posiadających niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów 

systemów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Materiały i elementy należy przewozić krytymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.  

W przypadku płytek ceramicznych i gresowych podłogę należy wyłożyć materiałem wyściółkowym gr. ok.5 

cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących się. 

Wszystkie materiały należy składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8m. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

- do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych 

instalacyjnych, wykończeniowych oraz po wyschnięciu podkładu; 
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- wilgotność podkładu powinna być sprawdzona przed przystąpieniem do klejenia materiałów 

posadzkowych z drewna i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie 

betonowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyższej wilgotności 

termin wykonywania posadzki należy przesunąć; 

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu  co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5
0
C; 

- temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin zmywalnych, powinna 

wynosić nie mniej niż 15
0
C;  

5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana  z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 

gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość  i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych; 

- wytrzymałość podkładu cementowego badana wg  aktualnych norm nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie –12MPa, na zginanie – 3MPa; 

- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu                       

i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą; 

- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pasem papy; 

- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji 

budynku oraz oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach; 

- szczeliny przeciwskurczowe należy wykonać dzieląc powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie 

większej niż 36m
2
, przy dł. boku prostokąta nie przekraczającej 6m;  

- zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie; zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 

5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego; 

- ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 

nie powinna być większa niż 400 kg/m
3
; 

- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia  z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem; 

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem; w świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 

przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na gł. 1/3 – 1/2 grubości podkładu; 

rozstaw szczelin  skurczowych nie powinien przekraczać 6m; 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 

folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą; 

5.3. Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i gresowych 

- przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem płytek należy dokonać sprawdzenia podłoża 

oraz przygotować wszystkie niezbędne materiały, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek; 

- położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin; szczególnie 

starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 

składająca się  z różnego rodzaju i wielkości płytek;  

- wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

wykładzinie; kompozycja klejąca musi być przygotowana zgodnie  z instrukcją producenta; 

- układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii; 

- kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 

krawędzią ustawioną pod kątem ok. 50
0
. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 

pokrywać całą powierzchnię podłoża; wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek; prawidłowo 

dobrane wielkości zębów  i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa 

spod płytek   i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki; 

- zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  

-  50x50mm  -  3mm 

- 100x100mm  -  4mm 

- 150x150mm -  6mm 

- 200x200mm -  6mm 

- 250x250mm -  8mm 

- 300x300mm -10mm 
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- 400x400mm -12mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m
2
  lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15minut; 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 

wynosi średnio około 6-8mm; 

- po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika; 

nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1cm), ustawić w żądanej pozycji 

i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki; następnie płytki należy dołożyć do sąsiednich, 

docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny; większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 

gumowym; 

- dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe; 

- zaleca się szerokość spoin przy płytkach: 2-3mm;  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe; 

- w trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe; 

- po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły; dla cokołów wykonywanych   z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania;  

- do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24godz. od ułożenia płytek; dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej; 

- spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny pacą gumową; zaprawę należy dokładnie wcisnąć  w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek; nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką; jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką; 

5.4. Wykonanie podłóg z paneli – zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót posadzkowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą 

wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały –wykładziny, płytki ceramiczne i gresowe, muszą spełniać wymagania odpowiednich 

norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym  w dokumentacji projektowej.  

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach    i aprobatach. 

6.1.1.  Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem  do wykonywania 

robót okładzinowych; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości                   

i innych parametrów w zależności od rodzaju okładziny; 

- sprawdzenie suchości podłoża; dopuszczalną zawartość wilgoci w podkładzie betonowym nie powinna 

przekraczać 3%; 

- sprawdzenie równości podłoża; 

- w przypadku wykonywania posadzek epoksydowych, cienkopowłokowych podłoże powinno spełniać 

wymagania zawarte w pkt. 5.8.1. 

6.1.2. Badanie materiałów  

Należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu, liczby szczerb                          

i pęknięć, uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia;  

- sprawdzenie barwy; 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót posadzkowych i 

podłogowych z dokumentacją projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 

ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenia technologii wykonywanych robót  oraz robót „zanikających”.  

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych robót posadzkowych, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 

- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, spoin, styków z innymi materiałami i dylatacji; 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z  wykonaniem posadzek powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładzin; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić 

wizaualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

- sprawdzenie przylegania do podłoża; 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń powierzchni  od płaszczyzny. 

W przypadku posadzek z płytek ceramicznych, gresowych: 

- sprawdzenie dokładności wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń spoin od linii prostej; nie powinny one wynosić więcej niż 2mm 

na długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki; 

- sprawdzenie dokładności wypełnienia szczelin dylatacyjnych materiałem wskazanym w projekcie; 

- osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy. 

  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inżyniera  i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach posadzkowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 

przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem posadzek.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo                    

i zezwolić na przystąpienie do układania posadzek. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w 

przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor 

nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót posadzkowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
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- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty związane z wykonaniem posadzek powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów 

są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne  i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzki nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 

należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane posadzki  i przedstawić je ponownie do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót posadzkowych z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

Inwestorem  a Wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek  po użytkowaniu w okresie gwarancji 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek  z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych posadzkach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- przygotowanie odpowiednich zapraw, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie posadzek oraz robót związanych z wykonaniem posadzek wymienionych    w pkt.1.3; 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy 

- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- PN-EN 197 –1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. właściwości i znakowanie. 

- PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje. Klasyfikacja. Właściwości  i 

znakowanie. 

- PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 

B ll. 

- PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho małej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

Grupa B I. 

- PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa B II a. 

- PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<1 0%. 

Grupa B II b. 
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- PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa 

A I. 

- PN-EN 186-1 :1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II 

a. Cz. 1. 

- PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II 

a. Cz. 2. 

- PN-EN 187-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A 

II b. Cz. 1. 

- PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A 

II b. Cz. 2. 

- PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

- PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów  i sprawdzenie jakości 

powierzchni. 

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

- PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości  na zginanie i siły 

łamiącej. 

- PN-EN ISO 10545-5: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 

- PN-EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 

płytek szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

- PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

- PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

- PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

- PN-EN ISO 10545-13: 1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

- PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na plamienie. 

- PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu   i kadmu. 

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

- PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych   

i zapraw do spoinowania. 

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 

zapraw na bazie i żywic reaktywnych. 

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie  i ściskanie. 

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) , klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

- PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 

- PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe Jednobarwne i wzorzyste linoleum Wymagania 

- PN-EN 426:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe  Wyznaczanie szerokości, długości, prostoliniowości                   

i płaskości arkusza 

- PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe  Wyznaczanie długości, prostokątności                                    

i prostoliniowości boków płytek 

10.3. Inne opracowania 

http://www.integram.com.pl/html/
http://www.integram.com.pl/html/
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-        Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -

1990r. 

-  Warunki wykonania wyłożenia niecek basenowych folią określone przez wytwórcę. 

 

 

SST 2.1.7.  Okładziny  ścienne. 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Spis treści 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

1.WSTĘP 

1.2.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz 

odbioru okładzin ścian wewnętrznych i zewnętrznych dla inwestycji opisanej  w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

- okładziny z płytek ceramicznych na kleju; 

- okładzin z plytek gresowych na kleju 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi              

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 

"Wymagania ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania okładzin wewnętrznych powinny 

posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.  

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania okładzin wewnętrznych. 

2.1. Rodzaje materiałów: 

2.1.1. Płytki ceramiczne  

Płytki ceramiczne powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. 

Grupa B I. 

- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. 

Grupa B IIa. 

- PN-EN 178:198 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%. 

grupa B IIb. 

- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 

Grupa BIII. 

Rodzaj, barwa i wymiary płytek wg ustaleń z projektantem i Inspektorem nadzoru. 

2.1.2. Płytki gresowe niepolerowane,  

Płytki gresowe niepolerowane powinny odpowiadać PN-ISO 13006:2001 

- wymiary 30x60cm  

Dane techniczne: 

- nasiąkliwość: E ≤ 0,5 

- wytrzymałość na zginanie: min. 35 MPa 

- siła łamiąca: min. 1300N 

- odporność na pęknięcia włoskowate: wymagana 

- odporność na ścieranie: kl. 3-5 

- odporność na plamienie: min. 3 kl. 

Wzór, kolor itp. wg ustaleń z projektantem i Inspektorem  nadzoru. 

2.1.3. Kompozycje klejące: 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 120004:2002 

lub odpowiednich aprobat technicznych. 

2.1.4. Materiały pomocnicze: 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- taśmy zabezpieczające, listwy narożnikowe itp. akcesoria do montażu  

- taśmy uszczelniające  

- listwy przypodłogowe, 

Wszystkie w.w. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

 

3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty okładzinowe wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHPi posiadających 

niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.1. Płytki ceramiczne 

Transport płytek ceramicznych nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać                        

do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich  na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. Okładziny z płytek. 

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót: 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych                      

i izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania , elektrycznych; 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi; 

b) Przystąpienie do robót okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania  i skurczu elementów 

konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  

c) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5
0
C                    

i temperatura ta powinna utrzymywac się w ciągu całej doby. 

d) Wykonanie okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem                  

i przewiewem. 

5.1.2. Wykonanie okładziny. 

a) Podłoża pod okładzinę. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych są ściany betonowe i suche 

tynki na murach z elementów drobnowymiarowych. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.  

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 

powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 

wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi.  

W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu. 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam,  

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 

kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 

długości łaty, 

b) Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku  i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek. Położenia płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą 

szerokość spoin. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone                     

w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek (wg ustaleń z projektantem                   

i Inspektorem nadzoru ). 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 

usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 

zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawiona pod kątem około 50
0
. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona 

równomiernie i pokrywać cała powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
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Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa 

spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 50x50mm  -  3mm 

- 100x100mm -  4mm 

- 150x150mm -  6mm 

- 200x200mm -  6mm 

- 250x250mm -  8mm 

- 300x300mm -10mm 

- 400x400mm -12mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m
2
  lub pozwolić                       

na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek wynosi ok. 4-6mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli z rozplanowania wynika, że powinna 

znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia 

drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 

właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca 

się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego 

pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecana szerokość spoin: 2-3mm. Jeżeli wzór płytek ściennych ma być dopasowany do podłogowych należy 

spoiny ze sobą zgrać. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe.  

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24godz. od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien 

być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 

płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami  ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

Płaskie spoiny  otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 

płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych   o powierzchni porowatej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą 

wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały –, płytki ceramiczne, zaprawy, ruszty stalowe i inne muszą spełniać wymagania 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.1.1.  Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem  do wykonywania 

robót; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości 

i zawilgocenia i innych parametrów w zależności od rodzaju okładziny; 

- sprawdzenie równości podłoża; 

6.1.2. Badanie materiałów  

Należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb                        

i pęknięć, uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia;  

- sprawdzenie barwy płytek;  

- niedopuszczalne jest użycie uszkodzonych płytek; 
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Wyniki badań dla poszczególnych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót okładzinowych z 

dokumentacją projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót  oraz robót „zanikających”.  

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych prac związanych z montażem okładzin wewnętrznych, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 

- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem okładzin wewnętrznych powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia okładzin; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin w okładzinach z płytek ceramicznych za pomocą cienkiego drutu 

naciągniętego wzdłuż spoin i szczelin na całej ich długości i  dokonanie pomiaru odchyleń  z 

dokładnością do 1mm; 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany  w trakcie realizacji robót lub w 

przypadku kompozycji klejącej określony na podstawie jej zużycia); 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem  (nie dotyczy 

wykładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona); 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności), 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu; 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta; 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 1mm 

na długości 2m; 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 1mm na długości 2m; 

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania; 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 1mm na długości 1m i 

3mm na długości całej okładziny; 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją   i instrukcją 

producenta; 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Powierzchnię okładzin oblicza się w m
2
 na podstawie dokumentacji projektowej lub stanu faktycznego. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera                        

i sprawdzonych w naturze.                                      

 

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach okładzinowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być 

dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo                    

i zezwolić na przystąpienie do robót okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie  

w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.  
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 

(inspektor nadzoru)  i Wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

forme przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót okładzinowych  w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna  

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymiu w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty okładzinowe powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne                               

i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe  pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty okładzinowe nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy okładziny                           

i przedstawić go ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości montażu 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych; 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót okładzinowych  z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin  po użytkowaniu w okresie gwarancji 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin  z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady  w wykonanych okładzinach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych wewnątrz  i na elewacjach budynków wymienionych w 

pkt.1.3; 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy 

- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. właściwości i znakowanie.  

- PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje. Klasyfikacja. Właściwości                  

i znakowanie. 

- PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 

B ll. 

- PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa 

B I. 

- PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa B II a. 

- PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<1 0%. 

Grupa B II b. 

- PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A 

I. 

- PN-EN 186-1 :1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II 

a. Cz. 1. 

- PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II 

a. Cz. 2. 

- PN-EN 187-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A 

II b. Cz. 1. 

- PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A 

II b. Cz. 2. 

- PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

- PN- 70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

- PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzenie jakości 

powierzchni. 

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

- PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości  na zginanie i siły 

łamiącej. 

- PN-EN ISO 10545-5: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 

- PN-EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 

płytek szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

- PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

- PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

- PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
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- PN-EN ISO 10545-13: 1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

- PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na plamienie. 

- PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu  i kadmu. 

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

- PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych                 

i zapraw do spoinowania. 

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 

zapraw na bazie i żywic reaktywnych. 

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i   ściskanie. 

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

10.3. Inne opracowania 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok. 

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny             

z płytek ceramicznych, wydanie ITB -2004 rok. 

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas -2001 rok. 

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit -1999 rok. 

- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit -2001 rok. 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Kod CPV 45430000 Pokrywanie 

podłóg     i ścian. Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach, wydanie Ośrodek Wdrożeń 

Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. 2005r. 

 

 

 

SST 2.1.8.  Roboty  malarskie. 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Spis treści 

1. WSTĘP         

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY         

2.1. Rodzaje materiałów  

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

5. WYKONANIE ROBÓT       

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich   

5.2. Gruntowanie tynków 

5.3. Malowanie  ścian farbą akrylową i emulsyjną 

5.4. Gruntowanie powierzchni metalowych 

5.5. Wykonanie  powłok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych 

6. KONTROLA JAKOŚCI       

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót   

6.2. Badania w czasie  robót 

6.3.  Badania w czasie odbioru robót 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT        
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8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór  końcowy  robót  malarskich 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA      

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz 

odbioru robót malarskich dla inwestycji opisanej  w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu: 

- malowanie tynków 

- malowanie płyt gipsowo-kartonowych farbą emulsyjną z gruntowaniem; 

- malowanie elementów stalowych zewnętrznych z gruntowaniem; 

- malowanie elementów stalowych wewnętrznych z gruntowaniem; 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  oraz określeniami 

podanymi     w specyfikacji. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 

"Wymagania ogólne" pkt 2.  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

- Oceny i atesty higieniczne, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich. 

2.1. Rodzaje materiałów: 

2.1.1. Impregnat do gruntowania powierzchni nasiąkliwych (np. Atlas Uni-Grunt f. Atlas  lub inny środek  

o podobnych właściwościach). 

Impregnat powinien regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody                   

z wykonywanych na nim powłok malarskich. Po wyschnięciu powinien być bezbarwny i przepuszczać parę 

wodną. Zastosowany na podłożu  (po całkowitym wyschnięciu) odporny na temperatury od -20°C do +80°C. 

Dane techniczne: 

- temp. podłoża i otoczenia: od +5
0
C do +25

0
C 

- użytkowanie powierzchni po 24 godz. 

- odporność na zarysowania po ok. 2 godz. 

- gęstość emulsji 1,0g/cm
3
 

2.1.2. Farba emulsyjna i akrylowa 

Farba powinna posiadać  bardzo dobre właściwości kryjące, powinna tworzyć gładką, matową powłokę bez 

zmarszczeń i spękań, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. Powłoka z farby powinna być 
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paroprzepuszczalna, odporna na wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte w podłożu jak i w 

środowisku naturalnym. 

Dane techniczne: 

- kolor: w zależności od rodzaju pomieszczenia – jasne, w uzgodnieniu z Inspektorem i Projektantem; 

- stopień przyczepności (wg aktualnych norm) – max. 2 

- temp. podłoża i otoczenia: od +5
0
C do +30

0
C 

- gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm
3
 

Do malowania płyt gipsowo- kartonowych nie należy stosować farb produkowanych na bazie mineralnej. 

2.1.3. Farba podkładowa (do gruntowania powierzchni metalowych). 

Farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna miniowa 60% (lub inna o podobnych właściwościach) 

Właściwości farby: 

- lepkość umowna (kubek wypływowy ø4mm) - 80-100s 

- gęstość - min. 1,6 g/cm
3
 

- temperatura zapłonu - min.26
0
C 

- czas schnięcia powłoki w temp.20
0
C – stopień 1: max 12h, stopień drugi: max 24h; 

- krycie jakościowe- I stopień 

Właściwości powłoki: 

- odporność na działanie temperatury – max 90
0
C 

- przyczepność powłoki – 2 stopień 

- odporność na działanie mgły solnej po 96h (skorodowanie podłoża) – powłoka bez zmian 

- odporność na działanie wody destylowaneju w ciągu 24h – dopuszcza się zmatowienie powłoki 

- elastycznosć – 5 

Farba zawiera szkodliwą minię ołowianą. 

2.1.4. Farba poliwinylowa nawierzchniowa (do malowania powierzchni metalowych). 

Jako farby nawierzchniowej należy stosować farbę tworzącą szybkoschnące powłoki o bardzo dobrej 

przyczepności do podłoża, wodoodporną, odporną na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczną i odporną 

mechanicznie. 

Własności wyrobu :   

- gęstość wyrobu - , max 1,3 g/cm
3
  

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda w temp. 20  2 
o
C  - 60 - 100 s    

- grubość warstwy :  mokrej - 85÷135 m                                                                

suchej - 25÷35 m                                                                 

- zużycie teoretyczne przy grubości 30 m - 0,11dm
3
/m

2
                                   

- zalecana ilość warstw -  2÷3 

- temperatura zapłonu  - co najmniej  26
0
C  

- kolor – w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty malarskie wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających 

niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Impregnat do gruntowania należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 

suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić   przed przegrzaniem.  

Farby powinny być pakowane zgodnie z aktualną normą w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe                              

i przechowywane w temperaturze min.+5
0
C. 

Farby należy transportować zgodnie z aktualną normą i przepisami obowiązującymi  w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich przy użyciu: 

 farb akrylowych i emulsyjnych: 
a) Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną 

do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie  i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża 

gładkość powierzchni; następnie należy powierzchnię zagruntować;  

b) Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków;  



 81 
c) Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa 

niż 4% (farba akrylowa i emulsyjna); 

d) Pierwsze malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku można wykonać po zakończeniu robót 

poprzedzających , a w szczególności: 

- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych (bez założenia zewnętrznych przykryw 

kontaktów, wyłączników, opraw itp.), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, założenia ceramicznych 

urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.); 

- wykonaniu podkładów  pod wykładziny podłogowe; 

- ułożeniu podłóg drewnianych; 

- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej; 

 Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu; 

- po ułożeniu posadzek; 

e) Roboty malarskie farbami emulsyjnymi powinny być wykonywane w temp. nie niższej niż +5
0
C   (z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0
0
C). i nie wyższej niż 

+22
0
C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła przy malowaniu 

farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi  od +12 do 18
0
C, 

 farb do metalu: 

a) Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 

wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów   w ścianach; 

b) Powierzchnie metalowe, które nie podlegają malowaniu proszkowemu powinny być oczyszczone, 

odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy aktualnej, dla danego typu farby podkładowej;  

c) Oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone powłoką stosowaną do ochrony czasowej 

lub zagruntowane nie później niż po 6 godzinach, licząc od chwili zakończenia oczyszczania; przed 

malowaniem należy dokładnie oczyścić spawy; 

d) Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach od 5 do 30
0
C; 

zaleca się aby temperatura w czasie wykonywania robót malarskich wynosiła w granicach od 15 do 

25
0
C; 

e) Nie należy wykonywac robót malarskich przy temperaturze niższej niż +5
0
C  i wilgotności 

względnej powietrza wyższej niż 85%, a także gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyżej +40
0
C, 

o ile nie są stosowane specjalne wyroby malarskie przystosowane do nakładania w innych warunkach 

temperaturowych; 

f) Nie dopuszcza się wykonywania powłok malarskich na zewnątrz pomieszczeń   w czasie deszczu, 

mgły oraz podczas występowania rosy; 

g) Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach 

rannych i późnych popołudniowych, tj. orientacyjnie do dwóch godzin po wschodzie i w czasie dwóch 

godzin po przed zachodem słońca oraz gdy wilgotność powietrza przekracza 85% i na powierzchni 

konstrukcji występuje rosa; 

5.2. Gruntowanie tynków 

Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub 

pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego 

gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu 

pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni 

należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji. 

5.3. Malowanie ścian farbą akrylową  i emulsyjną  

Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. 

Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić 

jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Kolejną warstwę można 

nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po czasie określonym przez producenta farby), stosując 

metodę "na krzyż"  i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego 

malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.  

Aby uniknąć różnic w odcieniach barwy, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie 

produkcji; 

5.4. Gruntowanie powierzchni metalowych  

a) gruntowanie nowych konstrukcji należy przeprowadzić możliwie najwcześniej  po czyszczeniu; nie 

dopuszcza się przekroczenia 6 godzin między oczyszczeniem  a zagruntowaniem powierzchni 

konstrukcji; jeśli powłoka gruntująca nie zostanie naniesiona w tym czasie to czyszczenie należy 

powtórzyć; 

b) po przewiezieniu elementów konstrukcji na plac budowy należy wykonać poprawki uszkodzonej 

powłoki podkładowej naniesionej w wytwórni (w przypadku ich stwierdzenia); 
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c) konstrukcje przewidziane do częściowego spawania na miejscu montażu należy zagruntować                        

z pozostawieniem nie zamalowanego 5-centymetrowego paska z każdej strony przewidzianej spoiny 

montażowej (w przypadku stosowania farby nietoksycznej pozostawienie nie zamalowanego pasa jest 

zbędne); 

d) warstwy gruntujące z farby miniowej 60%  nanosić wyłącznie pędzlem; w przypadku nakładania 

innej farby natryskowo należy zwrócić uwagę, aby odległość pistoletu  od powierzchni podłoża oraz 

ciśnienie powietrza były tak dobrane, aby materiał malarski osiadał na stali w stanie ciekłym; 

 Sposób stosowania farby miniowej 60% do gruntowania: 

- podłoże oczyszczone wg aktualnej normy do Sa2; w przypadku środowiska mniej agresywnego 

dopuszcza się oczyszczenie do St3; 

- przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać; 

- nakładać wyłącznie pędzlem; 

- wymagana liczba warstw: 2 

- nakładanie następnych warstw powinno nastąpić min. po 24h, maks. po 2 miesiącach; 

 W przypadku użycia innego rodzaju farby podkładowej należy postępować  przy wykonywaniu powłok 

wg wytycznych producenta. 

e) farba powinna być bardzo starannie wtarta w podłoże; należy ją rozprowadzić równomiernie 

krzyżowo na podłożu; po nałożeniu pierwszej warstwy gruntującej dopuszcza się niewielkie prześwity 

podłoża, po nałożeniu drugiej warstwy prześwit podłoża jest niedopuszczalny; 

f) występujące w konstrukcji szczeliny, które nie zostały lub nie mogły być zlikwidowane przez 

zaspawanie, należy przed gruntowaniem wypełnić odpowiednim kitem; 

g) na krawędzie i naroża należy nakładać dwa razy tyle materiału malarskiego co na powierzchnie 

gładkie; 

h) miejsca stykające się z betonem należy pokryć gruntującą powłoką malarską  o zwiększonej 

grubości; 

i) niektóre miejsca narażone bardziej niż inne na korozję, np. okolice złącz spawanych, zgrzewanych, 

lutowanych, zagięcia, powinny być zabezpieczone podwójną warstwą podkładu antykorozyjnego; 

5.5. Wykonywanie powłok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych 

a) nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane po wyschnięciu warstwy gruntującej; 

b) w elementach pionowych zaleca się przed wykonaniem pokrycia malarskiego wypełnienie przejścia 

stali przez beton odpowiednim kitem; nakładane pokrycie malarskie powinno zachodzić na warstwę kitu               

i na beton na 1 do 2cm; 

c) należy sprawdzić, czy nie występuje (szczególnie w szczelinach) łuszczenie poprzednio nałożonej 

warstwy gruntującej; 

d) do nakładania farb syntetycznych zaleca się stosowanie pistoletów natryskowych; można je 

nakładać również pędzlem; 

e) powietrze do zasilania pistoletu nie może zawierać oleju i wody; 

f) nakładanie materiału malarskiego należy rozpoczynać od góry, przy czym: 

- nakładanie warstwy pistoletem należy wykonywać natryskując od góry najpierw krawędzie i naroża 

strumieniem okrągłym; 

- powierzchnie płaskie należy natryskiwać strumieniem płaskim krzyżowo; 

- należy przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc i wystrzegać się  powstawania 

zacieków  i przerw między poszczególnymi pasmami; 

g) pokrywanie powierzchni powinno być dokonywane: 

- przy natrysku pneumatycznym krzyżowe wykonanie z odległości 20-25cm, 

- przy natrysku hydrodynamicznym- z odległości 25-40cm równoległymi pasami poziomymi 

zachodzącymi na siebie w niewielkim stopniu; malowanie krzyżowe nie jest zalecane; 

- malowanie natryskiem hydrodynamicznym należy wykonywać wyłącznie materiałami nadającymi się 

do tej metody zgodnie z wytycznymi producenta; 

- w zależności od stosowanego materiału oraz rodzaju malowanych elementów należy ustalić (próbnym 

malowaniem) lepkość roboczą, ciśnienie i rodzaj odpowiedniej dyszy (średnica i kąt dyszy); 

h) kolejne warstwy mogą być nakładane po wyschnięciu poprzedniej, wg wytycznych producenta; 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót malarskich badaniom powinno podlegać przygotowanie podłoża.  

6.1.1. Badanie podłoża 

a)  Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

malarskich; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
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- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem równości  i gładkości, czystości  

i zawilgocenia, podłoże powinno być powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie 

wykruszające się , bez widocznych rys i spękań; 

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu; 

- sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 

wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 

wcześniej niż po trzech sekundach; 

- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości ok. 0,10m
2
 farbą 

podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej 

wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki; 

b)  Badanie podłoża metalowego pod zabezpieczenia malarskie 

Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementów konstrukcji do malowania dokonuje się badając: 

- jakość odtłuszczenia, mechanicznego usunięcia nierówności oraz stopnia czystości powierzchni; 

Oceniać należy wizualnie, z odległości około 30cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub 

sztucznym o mocy żarówki 100W. Powierzchnia elementu powinna być wolna od smarów, olejów. W razie 

wątpliwości w ocenie należy przeprowadzić badania przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej i krążków bibuły 

zgodnie z aktualną normą. Element po mechanicznym usunięciu nierówności nie powinien mieć zadziorów, 

odprysków  po spawaniu, śladów żużla spawalniczego, spoiny powinny być wyrówane i ostre krawędzie 

zaokrąglone. Ocenę stopnia czystości powierzchni należy przeprowadzić zgodnie                                z 

wymaganiami i wzorcami barwnymi przygotowania powierzchni podanymi w normie aktualnej. 

Ponadto odbiorca po otrzymaniu konstrukcji powinien dokonać świadectwa kontroli jakości wytwórni,                      

w zakresie zgodności wykonania powłok ochronnych (jeśli były wykonywane) z dokumentacją projektową                   

i niniejszymi warunkami. W świadectwie powinien być podany udzielony okres gwarancji. Należy również 

dokonać oceny zniszczenia powłok w czasie transportu. Uszkodzenia powinny być naprawione                           

i pomalowane tak samo jak reszta konstrukcji.  W czasie składowania w okresie gwarancji powłoki nie 

powinny wykazywać zniszczenia. Powłoki zniszczone powinny należy zbadać komisyjnie ustalając stopień 

zniszczenia wg aktualnej normy. Następnie stosownie do stwierdzonych zniszczeń należy przeprowadzić 

renowację powłok wg aktualnej normy. 

6.1.2. Badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach  i aprobatach. 

Materiały malarskie magazynowane dłużej niż 3 miesiące powinny być ponownie sprawdzone bezpośrednio 

przed użyciem w zakresie wstępnych prób technicznych  i stosowane, jeśli są zgodne  z wymaganiami 

normy. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót malarskich                                

z dokumentacją projektową i specyfikacją. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót. 

W przypadku wykonywania powłok malarskich na elementach stalowych należy w trakcie wykonywania 

kolejnych warstw przeprowadzić: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu zewnętrznego każdej warstwy z odległości 30-40cm  przy świetle 

dziennym lub sztucznym o mocy żarówki 100W. Na badanej powłoce nie mogą występować pęcherze, 

zacieki , zmarszczenia, wtrącenia ciał obcych, miejsca nie pokryte, a ponadto powłoka nie może 

odstawać od podłoża lub poprzedniej warstwy; powierzchnia pasów spoin montażowych o szer. 

ok.50mm z każdej strony spoiny powinna być wolna od powłoki malarskiej (z wyjątkiem powłok z farb 

nietoksycznych); 

- wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji technicznej; 

powłoka całkowicie wyschnięta i stwardniała w całej masie przy naciśnięciu palcem nie wykazuje 

zmarszczeń i nie odciskają się w niej linie papilarne; 

- badanie grubość powłoki należy przeprowadzić zgodnie z normą w  zależności od stopnia czystości 

powierzchni; 

- badanie przyczepności powłoki należy przeprowadzić zgodnie z  aktualną normą; 

Wyniki kolejnych badań należy wpisywać do dziennika budowy. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych robót malarskich, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 
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- jakości (wyglądu) malowanych powierzchni, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży itp. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.3.1. Badanie powłok malarskich  przy ich odbiorach należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach 

dla farb emulsyjnych i nie wcześniej niż po 14 dla pozostałych od ich ukończenia. Badania techniczne należy 

przeprowadzić przy temp. otoczenia nie niższej niż +5
0
C  i przy wilgotności względnej nie wyższej niż 65%. 

Sprawdzenie robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 

skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 

płatków powłoki itp. 

- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polegający na porównaniu, w świetle 

rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca; 

- sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym; przy 

powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym; 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku 

powłok białych  i białą w przypadku powłok kolorowych); powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na 

szmatce nie wystąpia ślady farby; 

Dla farb olejnych i syntetycznych:  

- sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 

przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 

- sprawdzenie wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do podłoża; 

- powłoka powinna być szczelna i mieć dobra przyczepność do podłoża; 

                                                                                                                                                                                                                                        

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru   i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże (w przypadku farb 

akrylowych i emulsyjnych) posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą lub odpowiednią szpachlówką.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częsciowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Jeśliby chociażby jedno z badań prowadzonych w trakcie wykonywania powłok malarskich na elementach 

stalowych dało wynik negatywny, to należy uznać, że spowoduje  to otrzymanie powłok malarskich 

niezgodnych  z warunkami technicznymi; w takim przypadku należy dokonać niezbędnych działań , aby 

uzyskać powłoki o właściwej jakości.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

forme przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy robót malarskich  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 
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- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, atesty, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe  pod względem merytorycznym.  

Gdy którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy albo całość odbieranych robót malarskich lub tylko 

zakwestionowana ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja 

przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy : 

- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok  

i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 

- poprawić wykonane niewłaściwie  roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób następujący: 

- prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 

- ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem 

ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską; 

- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 

malarskiej; 

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić 

powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i 

dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki; 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem,  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym                        

a wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych                         

z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich                                     

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady  w wykonanych okładzinach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- przygotowanie podłoża, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie powłok malarskich wg pkt. 1.3; 

- ustawienie i rozebranie rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego; 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru  i sprawdzonych w naturze. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 

- PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań 

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

- PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk 

- PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 

renowacji 

- PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery  Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

- PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

- PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery  Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 3: Zasady projektowania 

- PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie 

10.3. Inne opracowania 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok. 

- Karty techniczne farb i emalii opracowane przez Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. (57-250 Złoty 

Stok, Rynek 1, www.ztif-zloty-stok.com.pl); 

 

 

SST 2.1.9.  Sufity podwieszane. 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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8.3. Odbiór końcowy 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI       

10. PRZEPISY ZWIĄZANE       

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy 

10.3. Inne opracowania 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz 

odbioru sufitów podwieszanych dla inwestycji opisanej  w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy                    

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

- sufitów z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm mocowanych na rusztach stalowych, 

- sufitów z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpoornych gr. 12,5mm mocowanych  na rusztach 

stalowych; 

- sufitów z płyt z wełny mineralnej  na rusztach stalowych; 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi   

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo- kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania  i badania przy odbiorze”. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 

"Wymagania ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania sufitów podwieszanych powinny 

posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

2.1. Rodzaje materiałów: 

2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe  

Warunki techniczne : 

 

tab.1. 

 

Lp. Wymagania GKB 

zwykła 

GKBI 

wodoodporna 

 1 2 3 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, 

narożników i krawędzi; 
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2. Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien być złączony z 

rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 

przy odrywaniu ręką rwał się, nie 

powodując odklejania się od rdzenia; 

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubość 12,5 ± 0,5 

szerokość 1200(+0;-5,0) 

długość 2000÷3000(+0;-6) 

prostopadłość różnica w dł. przekątnych ≤ 5 

4. Masa 1m
2
 płyty o gr. 12,5mm [kg] ≤ 12,5 

5. Wilgotność (%) ≤ 10 

6. Nasiąkliwość - ≤ 10 

7. Oznakowanie 

 

 

 

napis na tylnej 

stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; 

grubość; PN.........................; 

data produkcji 

kolor kartonu szary jasny zielony jasny 

barwa napisu niebieska niebieska 

 

tab.2 

Grubość  

nominalna 

płyty gipsowej 

[mm] 

 

Odległość 

podpór-l 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące 

[N] 

Ugięcie 

[mm] 

prostopadle do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

równolegle do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

prostopadle do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

równolegle do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

 

 

2.1.2. Profile stalowe do mocowania płyt gipsowo-kartonowych 

Profile stalowe powinny być wykonane z blach stalowych ocynkowanych gatunku StOS według aktualnej 

normy, gr. 0,6mm. Właściwości kształtowników powinny spełniać wymagania Aprobaty Technicznej ITB. 

Powierzchnie kształtowników powinny być równe i gładkie, obustronnie pokryte ciągłą powłoką cynku. 

Masa warstwy cynku powinna być nie mniejsza niż 275g/m
2
. 

2.1.3. Płyty z wełny szklanej  

- wymiary:  płyty gr. 20mm - 2400x600mm), dla płyt  600x600mm, 

- kolor: biały 

- masa łącznie z konstrukcją nośną: dla płyt gr. 20mm –3kg/m
2
, dla płyt gr. 40mm - 5kg/m

2
 

- klasa pochłaniania dźwięku NRC – A 

- powierzchnia licowa  pokryta odpowiednia powłoką, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem 

szklanym; 

- krawędzie: odpowiednio uformowane, aby umożliwić demontaż; wzmocnione, malowane; 

- odporność na wilgoć: wilgotność względna 95% przy temp. 30
0
C; 

- współczynnik odbicia światła: 84%; 

- klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny; 

- produkt nadaje się do czyszczenia na mokro;  

2.1.4. Ruszt stalowy do mocowania płyt z wełny mineralnej lub szklanej. 

Wg rozwiązań systemowych. 

Zasadniczo przyjmuje się  ruszt stalowy niewidoczny składający się  z profili głównych,  profili 

dystansowych i listew przyściennych wyposażonych w specjalny klips ze stali narzędziowej umożliwiający 

szybki montaż  i demontaż płyt bez użycia narzędzi. Połączenia wzdłużne  i poprzeczne powinny posiadać 

odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i ściskanie.  

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowej.  

Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny być ocynkowane lub inaczej 

zabezpieczone przed korozją. 

2.1.5. Materiały pomocnicze: 
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- blachowkręty, taśmy zabezpieczające, listwy narożnikowe itp. akcesoria do montażu  i 

zabezpieczeń płyt gipsowo- kartonowych, 

- gipsy i masy szpachlowe do wykończenia sufitów z płyt gipsowo–kartonowych; 

- uchwyty do opraw oświetleniowych; 

Wszystkie w.w. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty okładzinowe wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających 

niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.1. Płyty gipsowo–kartonowe  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 

usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden   na drugi. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 

które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000m
2
 płyt o grubości 12,5mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 

udźwigu co najmniej 2000kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

4.2. Płyty z wełny mineralnej lub szklanej 

Panele sufitowe muszą być składowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni Celsjusza 

wilgotności względnej od 0 do 99%, w budynku, w którym są już zamontowane okna i drzwi. Panele 

powinny być magazynowane w pozycji poziomej  min. 50 cm od ścian na drewnianych paletach lub 

podkładzie ochronnym. Panele powinny być zapakowane w oryginalne opakowania do czasu montażu paneli. 

Panele nie powinny być magazynowanie w warstwach wyższych niż 2 palety. 

Panele sufitowe powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym środkiem 

transportu. Podłoże powinno być suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem się w trakcie transportu. 

Należy chronić materiał przed zamoczeniem. Kartony z panelami powinny być zabezpieczone przed 

zniszczeniem wskutek uderzania kartonów o burtę środka transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych 

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót. 

- przed przystąpieniem do wykonywania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne; 

- zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego; 

- przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów; 

- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5
0
C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0
0
C, a wilgotność względna powietrza 

mieści się w granicach od 60 do 80%; 

- pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone; 

5.1.2. Montaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych  

a) Przy  montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w aktualnej 

normie. 

b) Zasady doboru konstrukcji rusztu: 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 

(warstwy nośnej) stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt oraz górnej (warstwy głównej). Można 

wykonywać ruszty jednowarstwowe składające się z warstwy nośnej. 

Rodzaj konstrukcji rusztu dobiera się w zależności od: 

1) kształtu pomieszczenia: 
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a. ruszty jednowarstwowe stosuje się w pomieszczeniach wąskich  i długich oraz 

w przypadku gdy ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody; 

b. ruszty dwuwarstwowe stosuje się w pomieszczeniach zbliżonych  do kwadratu 

(większa sztywność rusztu) oraz gdy ruszt jest oddalony od stropu ; 

c. rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku 

usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku  do tych elementów; 

2) grubości zastosowanych płyt: 

a. rozmieszczenia płyt 

b. rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy od sztywności płyt;  

c) Tyczenie rozmieszczenia płyt: 

- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  z oknem (równolegle 

do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- płyty należy rozmieścić tak, aby na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości 

zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 

odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

d) Kotwienie rusztu: 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 

współczynnika wytrzymałości przy ich obciążeniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi 

być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 

pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. 

kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych 

wpustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać 

trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

e) Mocowanie płyt gipsowo- kartonowych do rusztu. 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu; 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu, płyt  ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami; 

Płyty mocuje się do rusztu blachowkrętami. 

Grubość płyty (mm) Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi (mm) 

 

12,5 

 

poprzeczny  500 

podłużny 420 

 

5.2. Sufity z płyt z wełny mineralnej lub szklanej  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót: 

Panele powinny być instalowane przez wykwalifikowanych pracowników w zakresie montażu sufitów 

podwieszanych. Kontakt pracownika z płytą sufitową możliwy wyłącznie przy stosowaniu odpowiednich 

czystych rękawic. Panele sufitowe powinny być instalowane w miejscach wolnych od chemikaliów, grzybów                 

i pleśni oraz innego rodzaju zanieczyszczeń. W czasie montażu temperatura w pomieszczeniu nie powinna 

być niższa od   0  i nie wyższa od 45 stopni Celsjusza przy wilgotności względnej do 99%RH. 

5.2.2. Montaż sufitu 

Poziom sufitu podwieszonego powinien być wyznaczony przy pomocy odpowiednich urządzeń (np. 

poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta 

systemu. 

Przycięte płyty w miejscach widocznych powinny mieć pomalowane krawędzie farbą w kolorze płyt 

sufitowych. Wszelkie urządzenia zamontowane w suficie powinny posiadać niezależne podwieszenie.  

Powinno się dążyć do symetrycznego rozmieszczenia płyt na suficie. Płyty brzegowe nie powinny być 

węższe od 30cm. Szczegóły rozmieszczenia płyt wg ustaleń z projektantem i Inspektorem  nadzoru.  

Aby uniknąć zabrudzenia płyt, należy podczas montażu używać czystych bawełnianych rękawiczek, 

natomiast sam montaż powinien się odbywać na jak najpóźniejszym etapie budowy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 

wykonania robót oraz przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach   i aprobatach.  

6.1.1. Badanie materiałów  

Płyty gipsowo- kartonowe 

Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo- kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 

„Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniona: 

- równość powierzchni płyt, 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary płyt (zgodność z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Płyty z wełny mineralnej lub szklanej 

Należy sprawdzic przez oględziny równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń, 

wymiary płyt (zgodnie z tolerancją) itp. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów podwieszanych                             

z dokumentacją projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót  oraz robót „zanikających”.  

W przypadku sufitów podwieszanych szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość montażu                              

i rozmieszczenie rusztów stalowych lub elementów mocujących płyty. Powinny one być mocowane wg 

wytycznych projektów branżowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla 

bezpieczeństwa użytkowania. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych prac związanych z montażem sufitów podwieszanych , a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 

- jakości (wyglądu) powierzchni sufitów, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z  wykonaniem sufitów podwieszanych  powinien 

obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt sufitowych; ułożenie oraz barwę materiałów należy 

sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące sufitów podwieszanych 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

- wichrowatość powierzchni 

Sufity z płyty gipsowo- kartonowych 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny poziome. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 

powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni    i krawędzi suchych 

tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych  oraz przykładania (w dwu prostopadłych 

do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok. 2m,      w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 

pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm.  

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
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Odchylenie powierzchni  suchego 

tynku od płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenia powierzchni  

i krawędzi od kierunku poziomego 

Odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w dokumentacji 

nie większa niż 2mm i w liczbie 

nie większej niż 2 na całej 

długości łaty kontrolnej o 

długości 2mb 

nie większe niż 2mm na 1mb i 

ogółem nie więcej niż 3mm na 

całej powierzchni ograniczonej 

ścianami, belkami itp. 

nie większe  

niż 2mm 

 

Sufity z płyt z wełny mineralnej lub szklanej oraz rastrowych 

Należy sprawdzić zgodność wykonania sufitu z projektem. Powierzchnia płyt powinna być czysta, bez 

śladów palców. Docinane krawędzie płyt w miejscach widocznych powinny być zamalowane. Wszystkie 

urządzenia zamontowane w suficie powinny być podwieszone niezależnie. Nie dopuszcza się montażu listwy 

przyściennej w narożnikach na zakładkę. Płyty brzegowe powinny opierać się całą długością krawędzi na 

listwie przyściennej. Ewentualne minimalne szczeliny powstałe między listwą przyścienną a ścianą należy 

uzupełnić silikonem.  

Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu oraz liniowość montażu płyt. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych   przez Inspektora                      

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych elementem ulegającym zakryciu są podłoża (stropy) oraz ruszty. 

Ich odbiór  musi być dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z montażem płyt.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża i ruszty za wykonane 

prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do montażu płyt sufitowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże i ruszty nie powinny być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu  oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)                  

i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 



 93 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 i 6.4. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Roboty związane z montażem sufitów podwieszanych powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań                     

i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 

należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy sufitów  i przedstawić je ponownie do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usuniecia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  

Inwestorem  a Wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona                           

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów podwieszanych po użytkowaniu w 

okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych                              

z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitów z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obiżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych sufitach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, sufitów z płyt z wełny mineralnej  i szklanej, sufitów 

rastrowych,  

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy 

- PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

- PN-B-32250  Woda do celów budowlanych. 

10.3. Inne opracowania 

- Informator-Poradnik  "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV- 

Kraków 1996r. 

- Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE -Nida Gips -wydanie 2002 r. 

- Specyfikacja dla płyt „Duży format” f. Eurocoustic;  www.eurocoustic.com 

- Materiały informacyjne f. Ecophon, Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, Piaseczno      www.ecophon.pl 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. B-12.01.01 Okładziny z płyt 

gipsowo- kartonowych (suche tynki gipsowe), wydanie Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- 

Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. 2003r. 

http://www.eurocoustic.com/
http://www.ecophon.pl/
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SST 2.1.10.  Balustrady i inne pozostałe roboty wykończeniowe 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 

 

Spis treści 
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1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY         

2.1. Rodzaje materiałów 

3. SPRZĘT         

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE      

5. WYKONANIE ROBÓT       

5.1. Montaż balustrady ze stali nierdzewnej 

5.2. Montaż profili dylatacyjnych wewnętrznych w podłogach, ścianach i sufitach 

5.3. Montaż kątowników dylatacyjnych w progach i na stykach posadzek z różnych materiałów 

6. KONTROLA JAKOŚCI      

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

6.2. Badania w czasie robót  

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

7. OBMIAR ROBÓT       

8. ODBIÓR ROBÓT        

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór końcowy 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE       
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10.2. Normy 

10.3. Inne opracowania 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu                    

oraz odbioru elementów stalowych, profili dylatacyjnych wewnętrznych i obróbek blacharskich dylatacji 

zewnętrznych dla inwestycji opisanej  w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż: 

- balustrady pochylni  ze stali nierdzewnej   

- profili dylatacyjnych wewnętrznych w podłogach, ścianach i sufitach; 

- kątowników dylatacyjnych w progach i na stykach posadzek z różnych materiałów; 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji pt. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.                                                 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                            

w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do robót związanych z montażem elementów  wymienionych w pkt. 1.3. 

powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych                       

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót związanych    z montażem w/w. elementów. 

2.1. Rodzaje materiałów 
2.1.1. Stal nierdzewna matowa, (balustrady); 

2.1.2.  Profile dylatacyjne z aluminium  

System nakładek stykowych przeznaczonych do uszczelniania złącz podłogowych  składa się z : 

- płaskowników aluminiowych (z aluminium anodowanego) szer. 70 lub 90mm w kol. szarym; 

- zacisków mocujących lub wkrętów i kołków; 

2.1.3.Kątowniki dylatacyjne do posadzek 

Systemowe.  

Zawartośc cynku rektyfikowanego  gatunek Z1- min. 99,995% Zn, 

tytan - 0,06 - 0,2%,  

miedź - 0,08 - 1,0%  

aluminium - do 0,015% 

2.1.4.  Blacha ocynkowana 

Wymiary: wg wytycznych projektanta 

Grubość: 3mm 

2.1.5. Materiały pomocnicze:  

- nity , wkręty, śruby , nakrętki i inne materiały do łączenia elementów stalowych   (wg projektu 

wykonawczego i projektów branżowych); 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty związane z montażem elementów stalowych należy wykonywać przy użyciu standardowych narzędzi 

i sprzętu wykorzystywanych w tego typu pracach, spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne 

atesty lub narzędzi specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport wg wytycznych producenta. 

Elementy stalowe należy składować suche w taki sposób, aby nie działały na nie żadne szkodliwe wpływy.  

Szczególnie należy trzymać je z dala od materiałów działających szkodliwie na metale (np. wapno, zaprawy 

budowlane, kwasy itp.). 

Profile dylatacyjne pakowane są w niepodzielne pakiety 10x3m, należy je składować  na płasko i 

zabezpieczyć przed zarysowaniem. 

Składowanie i przechowywanie powinno być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy 

budowlane i materiały. 

Blachy należy przewozić czystymi, suchymi środkami transportu. Nie wolno dopuścić  do zamoknięcia 

transportowanych i składowanych blach. W pomieszczeniach w których przechowuje się blachę temperatura 

nie może być niższa niż 0
o
C. Składowaną blachę należy zabezpieczyć przed wilgocią i aktywnymi środkami 

chemicznymi. 
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Transport i składowanie żaluzji aluminiowych wg wytycznych producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Montaż balustrad ze stali nierdzewnej  

- gotowe elementy należy mocować do podłoża przy pomocy śrub; 

5.2. Montaż profili dylatacyjnych wewnętrznych w podłogach, ścianach i sufitach 

W przypadku mocowania listew przy pomocy zacisków należy najpierw rozmieścić  zaciski                                    

w wyżłobieniach, następnie ustawić kształtownik wyposażony w zaciski nad miejscem mocowania i oczyścić 

miejsca naprzeciw każdego zacisku przy otworze. Naciskając ręką kształtownik należy mocować zaciski w 

ten sposób, aby kształtownik dokładnie przylegał do podłoża. 

5.3. Montaż kątowników dylatacyjnych w progach i na stykach posadzek z różnych materiałów 

Wg rozwiązań systemowych; 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Badaniom powinny podlegać wszystkie materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót. 

Elementy stalowe przeznaczone do montażu oraz materiały dodatkowe muszą spełniać wymagania 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach   i aprobatach.  

6.1.1. Badanie materiałów  

Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości  i świadectw 

wystawianych przez producentów. Przy odbiorze materiałów stalowych sprawdzeniu podlegają: 

- podstawowe wymiary, 

- stan powierzchni, 

- znaki zgodności z normami; 

Sprawdzanie wymiarów należy przeprowadzać uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykończenia należy przeprowadzać wzrokowo w jasnym 

rozproszonym świetle z odległości nie mniejszej niż 50cm, o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej. 

W przypadku elementów gotowych przeznaczonych do wbudowania powinny być sprawdzone: 

- wymiary elementów i ich części składowych, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość, rozmieszczenia spawów, nitów, śrub itp.) 

oraz rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów; 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- wykończenia powierzchni, 

- zabezpieczenie wyrobu przed korozją, 

- połączenia konstrukcyjne, 

- zgodność z dokumentacją techniczna; 

Sprawdzenie powinno dotyczyć: 

- wymiarów - taśmą stalową z dokładnością do 1mm, suwmiarką i szczelinomierzem,  

- wykończenia powierzchni - za pomocą liniału metalowego mierniczego  i szczelinomierza, 

- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności; 

powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć; 

- połączeń konstrukcyjnych - na zgodność z niniejszymi warunkami technicznymi i wymaganiami norm 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Z przeprowadzonych sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w którym powinna być również podana 

ocena jakości wykonanego elementu. 

Wyniki badań dla poszczególnych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót  z dokumentacją projektową 

i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 

dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych prac związanych z montażem elementów stalowych, a w szczególności: 
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- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji projektowej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- jakości (wyglądu) powierzchni, 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych  z wykonaniem i montażem elementów stalowych, 

żaluzji, profili dylatacyjnych wewnętrznych i obróbek blacharskich przy dylatacjach na zewnątrz budynku 

powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- zgodność osadzanego elementu z dokumentacją projektową, 

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją projektową; 

- sprawdzenie prawidłowości montażu obróbek blacharskich, prawidłowości i szczelności połączeń; 

- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót;  

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone 

usterki. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji kod 45000000-7 pt. "Wymagania 

ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla balustrad ze stali nierdzewnej – mb 

- dla profili dylatacyjnych – mb 

- dla obróbek blacharskich przy dylatacjach - mb 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inspektora                    

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Elementem ulegającym zakryciu są powierzchnie kształtowników stalowych malowanych na budowie. 

Odbiór tych powierzchni musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Specyfikacji Technicznej Kod 

45442100-8 pt. „Roboty malarskie”. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo                    

i zezwolić na przystąpienie do dalszych robót. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor 

nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości  

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót związanych  z montażem elementów stalowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 
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- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji  oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne oraz dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy albo całość robót albo tylko ich 

część uznać za niezgodną z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. Komisja przeprowadzająca 

odbiór powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też dokonać poprawek w 

celu doprowadzenia robót do zgodności z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi i niniejszą 

specyfikacją. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego                             

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

Inwestorem  a Wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu zamontowanych elementów stalowych, żaluzji, 

profili dylatacyjnych wewnętrznych i obróbek blacharskich przy dylatacjach na zewnątrz budynku  po 

użytkowaniu  w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych   z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementów stalowych z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady  w zamontowanych elementach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- obsługa sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- montaż elementów wymienionych w pkt. 1.3.; 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy, 

- likwidacja stanowiska roboczego; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy 

- PN-EN ISO 14122-3:2005 Maszyny -Bezpieczeństwo -Stałe środki dostępu do maszyn- Część 3:Schody, 

schody drabinowe i balustrady. 

10.3. Inne opracowania 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 

rok. 

 


