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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego.
Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacemu:
Adaptacja istniejacego budynku dydaktycznego przy ul. Wojska Polskiego 78 w Zwoleniu z przeznaczeniem
edukacyjno — o$wiatowym na Dzienny Dom "Senior+".

1.2 Lokalizacja ogélna i szczegélowa przedsiewziecia, opis stanu istniejacego.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.
1.3.1. Opis stanu istniejacego.
Istniejacy budynek, uzytkowany dawniej jako dydaktyczny, znajduje si¢ po stronie poinocnej ul. Wojska
Polskiego, na dzialce nr 5246/10 w jednostce ewidencyjnej :143605 4 Zwolen — Miasto.
Dziatka ta uzbrojona jest w przytacza wody, c.o., elektroenergetyczne oraz kanalizacji sanitarne;.

Warunki gruntowo-wodne.

Podstawa niniejszych zalozen geotechnicznych sa obserwacje w terenie oraz ocena zachowania stanu
konstrukcji po dlugim czasie eksploatacji. Nie zaobserwowano peknie¢, zarysowan, odksztalcen lub
nadmiernych przemieszczen obiektu lub jego czgsci. W czgsci podpiwniczonej nie zaobserwowano
wystgpowania wody lub wilgoci gruntowej ani znaczacych zniszczen wskutek nierownomiernego osiadania.

Projekt budowlany nie obejmuje swym zakresem przebudowy lub naruszenia w jakimkolwiek stopniu
konstrukcji fundamentéw, a zaprojektowane w jego wngtrzu zmiany adaptacyjne nie wplywaja na
zwickszenie obcigzen przekazywanych na podloze gruntowe.

W zwiazku z powyzszym analiza warunkéw wodno-gruntowych oraz przyblizona analiza statyczna
fundamentu ma charakter opiniodawczy i sprawdzajacy dla bardziej niekorzystnych warunkéw przyjetych po
stronie bezpiecznej nos$nosci. Przyjeta warto$¢ odporu  nie przekracza 200 kPa (szczegdlowe dane
w projekcie konstrukcyjnym).

1.3.2.  Ogolny opis zagospodarowania terenu.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie zewnetrznej pochylni dla niepelosprawnych po lewej
stronie budynku z wlaczeniem jej do wejscia gldwnego oraz przylacza instalacji zewnetrznych opisanych
ponizej.

Bilans terenu.

Powierzchnia dziatki 46 347 m2
Powierzchnia opracowania 0,1324 ha= 1324 m2
w tym:

-powierzchnia zabudowy 324 m2
-powierzchnia terenu wolnego 1000 m2

1.3.3. Opis infrastruktury.

Instalacja wodociggowa doprowadza wod¢ do przybord6w przez istniejacg zewngtrzng instalacje
wodociagowa prowadzong od sasiedniego budynku na dziatce 5246/10.

Odprowadzenie $ciekéw socjalnych z budynku bedzie realizowane istniejagcym przykanalikiem do istniejace;j
studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w odleglo$ci ok. 3,5 m na poéinoc od budynku.

Woda opadowa splywa na teren poro$nigty trawa.

Projekt przylacza gazowego, nadzor nad jego realizacjg oraz wilgczenie do czynnej sieci gazowej lezy po
stronie Zaktadu Gazowniczego i wylaczone jest z niniejszego pracowania.

Zasilanie elektroenergetyczne obiektow -z istniejgcego przylacza napowietrznego

Zielen - poza zakresem opracowania.

1.3.4. Zielen -istniejaca, pozostaje bez zmian.

1.3.5. Budynek.
Opis stanu istniejacego.

Powierzchnia dziatki 46347m*
Powierzchnia opracowania 0,1324 ha = 1324m?

w tym:

-powierzchnia zabudowy budynkiem 324 m?
-powierzchnia terenu wolnego 1000 m?

- powierzchnia uzytkowa



piwnica poza zakresem opracowania  (niedostepna)

parter 249,47 m?
~ kubatura 1550,41m*
— maksymalna wysoko$¢ od terenu 7,17m
— liczba kondygnacji: 2
- szeroko$¢ -12.97m,

- dlugos¢ - 26.40m,

Stan istniejacy zostal scharakteryzowany w oparciu o wizje lokalng na obiekcie potaczong
z inwentaryzacja i odkrywkami konstrukcyjnymi.

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 5246/10 na terenie miasta Zwolen. Dzialka wraz z budynkiem
stanowi wiasno$¢ Skarbu Panstwa i jest uzytkowana przez Gmine w Zwoleniu. Aktualnie nie jest
uzytkowany. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Posiada jedna kondygnacj¢ nadziemnag (parter),
poddasze nieuzytkowe oraz czgsciowe podpiwniczenie. Posadowienie budynku na poszerzonych Scianach z
cegly ceramicznej petnej. 801any fundamentowe murowane z cegly ceramicznej pelnej. Sciany no$ne
budynku murowane z cegly ceramicznej pelnej o grubo$ciach ok. 30 i 60cm. Stropy na belkach drewnianych
z wypehieniem z polepy gliniano-stomianej. Dach obiektu wielospadowy. Konstrukcja wiezby dachowej
tradycyjna w uktadzie krokwiowo-platwiowym z wykorzystaniem stupkow drewnianych do oparcia.

Fundamenty

Nie wykonano odkrywek fundamentéw z ustaleniem dokladnego poziomu posadowienia. CzeSciowe
podpiwniczenie sugeruje, iz budynek jest posadowiony zdecydowanie ponizej glgbokosci strefy
przemarzania (1.00m ponizej powierzchni terenu). Sciany fundamentowe (piwnicze) wykonano z cegly
ceramicznej pelnej. Typowym dla takiego ukladu jest wykonanie fundamentéw w postaci S$cian
fundamentowych w gruncie lub poszerzenia ich przy poziomie posadowienia.

Sciany

Uktad $cian nosnych mieszany. Wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap. ze $rednig oraz
duza zawartoscig piasku. Zaprawa w sposob istotny kruszyta si¢ w trakcie odkrywek. Stan cegiet dobry, bez
istotnych peknigé lub odksztalcen. Sciany nosne grubosci ok. 30 i 60cm.Nie zlokalizowano zniszczef,
peknigé lub oznak korozji biologicznej na $cianach budynku. W zakresie opracowania zalozono wykonanie
bruzdowan oraz cze¢$ciowych wyburzen w $cianach no$nych budynku.

Stropy

Stropy obiektu zaprojektowano na belkach drewnianych z wypelnieniem z polepy gliniano-stomiane;j.
Grubo$¢ catkowita stropu z podsufitka drewniang ok. 30cm. Konstrukcja nosng sa legary drewniany
wysokosci ok.20cm. Zlokalizowano wloskowate, podtuzne i powierzchniowe peknigcia na powierzchniach
wykonczenia spodu stropu. Stan konstrukcji oceniono na poziomie dobrym. Strop stanowi konstrukcje no$na
dla wigzby dachowej oraz poddasza nieuzytkowego. Nie zaklada si¢ (a takze nie dopuszcza) zmiany
przeznaczenia poddasza powodujace zwiekszenie w sposodb znaczacy obcigzen przypadajacych na
powierzchnie stropu.

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu — wigzba wielospadowa o konstrukcji tradycyjnej w ukladzie platwiowo-krokwiowym.
Nie zlokalizowano oznak korozji biologicznej lub istotnych zniszczen. Nie przewiduje si¢ wymiany lub
rob6t naprawczych w zakresie wiezby dachowe;.

Roboty rezbiérkowe.
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot rozbidrkowych;
- Rozbidrka $cian i $cianek w zakresie wyznaczonym na rzucie;
- Rozbiérka warstw podlogi na gruncie;
- Wykonanie kilku poszerzen i kilku nowych otwordw na przejscia;
- Wykonanie bruzdowan w $cianach no$nych budynku;
- Wykonanie otworu w stropie i dach na komin spalinowy.

Roboty nowe.
- Wymurowanie $cianek dzialowych zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach;

- Wymiana drzwi zewngetrznych w celu spetnienia wymogoéw ewakuacyjnych;
- Wykonanie schodow zewngtrznych w celu spetnienia wymogoéw ewakuacyjnych;
- Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych.

Forma i funkcja



Zgodnie z zatwierdzong koncepcja zaprojektowano nastepujace pomieszczenia:

1/1  Pomieszczenie ogblnodostepne 66,14 m’
1/2  Pomieszczenie aktywnosci ruchowe;j 36,14 m’
1/3  Pomieszczenie klubowe 36,18 m*
1/4  Korytarz 62,95 m?
1/5 Wc pracownikow 3,31 m?
1/6  Wec dla kobiet 5,27 m?
1/7  Wec dla niepetnosprawnych 4,16 m?
1/8  Pomieszczenie techniczne 12,98 m?
1/9  Pomieszczenie porad 8,15 m?
1/10 Pomieszczenie biurowe 8,15 m?
1/11 Pomieszczenie porzadkowe 1,28 m?
1/12  Wec dla megzezyzn 9,88 m?

Suma powierzchni uzytkowej wynosi 254,59 m?.

Opis konstrukeji ( szczegélowy opis w proj. konstrukecyjnym)

Zaprojektowano §ciany nosne z materialu zbieznego z materialem wystepujacym w budynku. Wszystkie
domurowania oraz nowe fragmenty $cian nosnych i dzialowych przyjeto z cegly ceramicznej pelnej kl.
15MPa na zaprawie min. 5MPa.Sciany nowoprojektowane nalezy laczyé z istniejacymi elementami
murowymi na strzgpia lub przez wklejenie prgtow #6 w co druga spoing. Zaprojektowano nadproza
drzwiowe nad otworami wykonanymi w istniejacych $cianach. Konstrukcja wigzby dachowej nie wchodzi w
zakres opracowania i nie ulega zmianom podczas robot budowlanych. Konstrukcja fundamentéw nie
wchodzi w zakres opracowania i nie ulega zmianom podczas robdt budowlanych. Konstrukcja stropow nie
wchodzi w zakres opracowania.

Roboty wykonczeniowe .
a) lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:

- folia PE gr. 0.5mm i 0.2mm - izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie i podiogi

w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢ plynna folia z wywinigciem jej na Sciany
do wysokosci 20cm
masa uszczelniajaca jako pionowa izolacja przeciwwilgociowa na $cianach fundamentowych do wys.

30cm nad terenem;
b) lzolacja termiczna:
styropian EPS 100-038 w warstwach podtog na gruncie o wspotczynniku 1<0.038W/mK;
c) lzolacja akustyczna pomieszczenia technicznego:
mata izolacyjna dzwigkochtonna z welny mineralnej twardej gr 10 cm mocowana do $ciany.
d) Podlogi i posadzki:

e W pomieszczeniach korytarza i szatni, sanitarnych, kottowni i wentylator oraz porzadkowym -
plytki gresowe V klasy $cieralno$ci wg normy ISO 10545-7;

e w pomieszczeniach ogolnodostepnym, aktywnos$ci ruchowej, klubowym, porad, biurowym — panele
podlogowe przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej klasy uzytecznosci 33, klasy
$cieralnosci minimum AC4.

e)  Scianki wewnetrzne

Sciany dzialowe z cegly ceramicznej petnej kl. 15MPa na zaprawie min. SMPa.

f)  Tynki wewnetrzne:

tynki cementowo-wapienne kat 111 +gladZ gipsowa

g) Sufit podwieszany - konstrukcja czesciowo widoczna

Do takiego rodzaju konstrukcji przeznaczone sa panele sufitowe o krawegdzi E — rownie tatwe w montazu i
demontazu. Instaluje si¢ je od goéry na profilach typu T15 lub T24. Wglebienia na krawedziach paneli
sufitowych tworza efekt cienia, co przy odpowiedniej aranzacji wpltywa na wystroj wnetrza, dajac ciekawy
efekt wizualny. Panele sufitowe mogg by¢ zakonczone pionowa lub $cietg lekko pod skosem krawedzig.
Stropy podwieszane w korytarzach i pomieszczeniach sanitarnych.

h) Okladziny wewnetrzne i malowanie:

glazura do wysokosci 2.05m — w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych;

marmolit w Korytarzach,pozostale powierzchnie $cian i sufitow farby akrylowe.

i)  Tynki zewnetrzne i okladziny:

kolorystyka zgodnie ze stanem istniejacym. Do malowania $cian nalezy uzy¢ farb silikatowych wysokiej
jakosci ( np. Baumit, Bayosan, Sto lub nie gorsze)

j)  Stolarka i $lusarka zewnetrzna i wewnetrzna



7
wg rys. wykaz stolarki
Ze wzgledu na wymagania zwiqzane z oszczednoSciq energii nalezy wykonac sprawdzenie szczelnosci na

przenikanie powietrza. Zalecana szczelnosé powietrzna budynkow Wynosi
w budynkach z wentylacjq mechaniczng lub klimatyzacjq - n50 < 1,5 l/h. Zalecane jest, by po zakonczeniu
budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej

i produkcyjny zostat poddany probie szczelnosci przeprowadzonej zgodnie z Polskqg Normg dotyczgcq
okreslania  przepuszczalnosci  powietrznej  budynkow w  celu  uzyskania  zalecanej  szczelnosci
budynkow okreslonej w pkt 2.3.3

k)Wentylacja:

Dla wentylacji pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej. Przy projektowaniu
wentylacji w maksymalnym stopniu zostaly wykorzystane istniejace kanaly wentylacyjne. Kanaly te
wymagaja udroznienia poprzez czyszczenie i usuni¢cie wszelkich zabrudzen wynikajacych z eksploatacji
przewodow kominowych i kanalow wentylacyjnych.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ przez montowane w stolarce okiennej
nawiewniki dwusystemowe z regulowang automatycznie powierzchnia czynng szczeliny naptywu powietrza
I) Instalacja grzewcza

Zrédlem ciepta dla instalacji c.o. jest projektowany wiszacy kociot gazowy kondensacyjny, jednofunkcyijny.
Ze wzgledu na zastosowanie kociotka gazowego zostal przyjety nowy komin spalinowy.

D Wejscie gléwne

Schody zewngtrzne nalezy dostosowaé¢ do obowigzujacych przepisow — szeroko$¢ 35 cm. Wprowadzono
pochylnie dla dostepu dla niepetnosprawnych.

m) Pokrycie dachu

Pokrycie dachu —poza zakresem

n) Odprowadzenie wody deszczowej z dachu

Rynny i rury spustowe bhez zmian —poza zakresem opracowania.

o) Opaska wokél budynku

Wykona¢ opaske zgodnie z wytycznymi w proj. zagospodarowania

p) Zejscie do piwnicy i nisze przyokienne.

Wszelkie ubytki uzupehi¢ i naprawi¢. Zejscie do piwnicy zabezpieczy¢ w sposob identyczny jak nisze
przyokienne(blachg trapezowa).

Bezpieczenstwo pozarowe.

Adaptowany istniejacy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow, jest parterowy, cz¢$ciowo podpiwniczony.
Piwnica nie jest obj¢ta opracowaniem i stanowi odrgbna stref¢ pozarowa z wejsciem jedynie z zewnatrz.
Przeznaczony bedzie na pobyt dzienny dla realizacji zaje¢ edukacyjnych, kulturalno-o$wiatowych. Beda
odbywaly si¢ zajecia polaczone z warsztatami kulturalno — o§wiatowymi,

artystyczne (w tym teatralne, malarskie, muzyczne), r6zne wyktady i prelekcje prozdrowotne, aktywnosci
ruchowej (kinezyterapii) oraz sportowe.

W budynku wyodrgbniono rowniez pomieszczenie do prowadzenia porady i zabiegow pielegnacyjnych i
ogo6lnomedycznych.

Bedzie miejscem dziennego pobytu, nie przeznaczonym do stalego zamieszkania.

Wymiary budynku:
a) dhugos¢ - 26,40 m;
b) szeroko$¢ - 12,92 m;
c) wysokos$¢ do kalenicy mierzona od terenu - 8,00 m;
Powierzchnia zabudowy budynku - 330,87 m?
Powierzchnia wewngtrzna budynku - 274,97 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - 254,59 m?
Kubatura budynku - 2184 m®, w tym netto 1092 m®.
2) Liczba os6b mogacych jednorazowo przebywa¢ w catym budynku - 80 osdéb,w tym w Pomieszczeniu
ogolnodostepnym (nrl/1) rownoczesnie do 50 0sob.
3) Adaptowany budynek :
e 0 wysokosci do kalenicy 8,00 m ,,niski” (N), od poziomu terenu przy wejsciu do budynku;
zaliczono do kategorii ZL 1lI;
stanowi odrebng strefe pozarowa, o kubaturze nie przekraczajacej 1500 m®;
wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynku — D
obiekt niezagrozony wybuchem
klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku o ponizszej klasie odpornosci ogniowej:



- gléwna konstrukcja nosna budynku (Sciany murowane) R30
- $ciany zewnetrzne (murowane) EI 30
- $ciany wewngtrzne - nie stawia si¢ wymagan
- konstrukcja dachu - nie stawia si¢ wymagan
- pokrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan
- wszystkie elementy budynku sa nierozprzestrzeniajace ognia
e 7adne z pomieszczen nie zostalo uznane jako zagrozone wybuchem mieszaning gazu, par cieczy
czy pylu z powietrzem.

4) Wydzielenia p.poz.
Adaptowany budynek stanowi odrgbng strefe¢ pozarowa, $ciana jest na petng wysoko$¢ projektowanego
budynku do warstw dachowych, ktore sa z materialow nierozprzestrzeniajacych ognia.
5) Warunki ewakuacji.
Drzwi ewakuacyjne z budynku usytuowane w §cianach zewnetrznych, otwieraja si¢ na zewnatrz, $wiatto
przejscia 120 cm. Dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego przy jednym poziomym dojsciu nie przekracza
wymaganej dlugosci 20 m. Przej$cie nie prowadzi tacznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Projektujac
drogi ewakuacyjne zachowano dopuszczalng dlugo$¢ przejscia.
6) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
- gléwny wylacznik pradu;
- zaprojektowano instalacj¢ odgromowa chronigcg budynek przed wytadowaniami atmosferycznymi.
Na czas oddania budynku do uzytkowania nalezy:
a) opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
b) oznakowa¢ go znakami bezpieczenstwa
C) wyposazy¢ w gasnice.
10) Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Obiekt bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci w ilosci 2 kg srodka gasniczego na kazde
100 m? powierzchni. Szczegdlowa specyfikacja stanowi zawarto$é instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
11) Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz.
Do wykonczenia wngtrz nie zastosowano materialdw latwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie stosuje si¢ materiatow latwo zapalnych.
12) Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodeg.
Wymagane 10 Us tj. 1 hydrant w odlegtosci 52 m, na sieci 110, po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego.

Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepelnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia sa ogolnodostepne — zlokalizowane na parterze obiektu beda dostepne dla osob
niepetnosprawnych, zaprojektowano pochylni¢ do wejscia gléwnego.

Wewnatrz w poziomach posadzki wystepuje brak réznic poza progiem wejsciowym nie przekraczajacym
2 cm wysokosci.

1.4. Dokumentacja techniczna okreSlajagca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot.
1.4.1. Jednostka autorska:
Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802 Lublin
do kontaktow:
Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802 Lublin
1.4.2. Zestawienie niniejszej dokumentacji projektowej:
autorzy projektéw budowlanych w branzach:

projekt zagospodarowania, architektura - mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
konstrukcja - mgr inz. Marcin SamborskKi

instalacje wod-kan, c.w.u., wentylacji, c.0 - mgr inz. Anna Mazur

elektryczne - mgr inz. Jerzy Zielinski

1.5. Organizacja robét i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne
oraz ewentualne repery geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia
sciekow.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona  przez Inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca :
- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejace instalacje, urzadzenia, drogi i ogrodzenie
- zapewni nadzér catodobowy terenu budowy
- ubezpieczy budowe
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W ceng umowna.
1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomié¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajgcej wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.7. Ochrona Srodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Begdzie unikal
szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscia przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace si¢ na terenie budowy nie
przeznaczone do usunigcia.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscig powstania pozaru.
1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca robot bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczego6lnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ plan BIOZ.
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drdég ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru
i innych zagrozen.
1.9. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicow plandow organizacji i ochrony placu

budowy oraz uzyskania jego akceptacji

- ogrodzenia i utrzymania w czystosci drog przy placu budowy.
1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Inwestycja wymaga zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
1.11. Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robét.
Nazwy i kody grup robét, Klas i ich kategorii wystepuja w SST poszczeg6lnych robot.
1.12. Okreslenia podstawowe.
UWAGA:
Przy prowadzeniu przedsiewziecia dopuszcza sie wykorzystanie materialéw i urzadzen
réwnowaznych o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej na ktéore Wykonawca jest
zobowiazany uzyskaé zgode Projektanta i Zamawiajacego oraz winien wykazaé, ze oferowane przez
niego materialy lub urzadzenia spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca,
ze Wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.
Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawicicla, stwierdzajace na
jego wylaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczng.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002r.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.

Wspblny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzony na
potrzeby zamoéwien publicznych.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
whbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wihasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacije
o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty, stanowiace podstawe ich wykonania, a
takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdbw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace
na korzystanie z tego zrddla oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.
Zrédla uzyskania materialow.
Doboru materialéw nalezy dokonywaé z zachowaniem zalozonych projektem warunkéw technicznych
iuzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Wszystkie uzyte materialty budowlane powinny posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami
w Polsce, spelnia¢ wymagania jakosciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w SST.

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za spelienie wymagan iloSciowych i jakoéciowych materiatow
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialdow do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdétowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku 1 zwiru begda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Stosowanie materialéw.
Jesli dokumentacja projektowa, SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rOwnowaznego rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,

skladowania i kontroli jako$ci materialéw i wyrobow.

Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialtdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Inspekcja wytworni materialow.
Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu
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sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materialdow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialdw w czasie przeprowadzenia inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot,
a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Urzadzenia zasilane energia elektryczna muszg posiadaé instalacj¢ przeciwporazeniows.
Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre§lonych Zarzadzeniem
MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP  nr 19 poz.231.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatlow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materialow i wyrobow,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzje o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora material lub wyrdb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do stalego dozoru i utrzymywanie sprawno$ci dzwigéw budowlanych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wplynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone
do ruchu.

Wykonawca bgdzie na biezgco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczace opracowan przed rozpoczeciem

robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt rozbidorkowych masztu, wigze si¢ to z uzyskaniem
decyzji zezwalajgcej na w/w roboty, wydanej przez wlasciwy organ, na podstawie dokumentacji projektowej
i projektu organizacji robot, ktorego opracowanie lezy po stronie Wykonawcy i ktorego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

5.2. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Dla obiektu powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jako$ci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach  iwytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Teren budowy.
Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, ztozony z cze$ci opisowej i graficznej.
Czgs$¢ opisowa powinna zawiera¢ m.in.:

1) Wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej,
zadaszonej oraz skladowisk, ew. zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhiz trasy itp.

2) Opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych

3) Sposob dostarczania materialow, betondéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia
i innych

4)  Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody

5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych

6) Zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego

7) Rodzaj i ilo$¢ podrgcznego sprzgtu gasniczego

8) Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia
i usuwania odpadow z placu budowy

9) Zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego

Czgs¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czeéci pasa drogowego

2) Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk,
a W razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy

3) Drogi dojazdowe

4) Punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru,
a takze odprowadzenia Scickow

5) Rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.4. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami.
Projekt organizacji budowy.
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Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy
obejmuje m.in.:

1) szczegblowe zestawienie iloSci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny i

urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,

3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obicktow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie
powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.
CzynnoSci geodezyjne na budowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidfowe, zgodne z dokumentacja projektows, wytyczenie Nnowo
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami statych i czasowych reperdow i sieci punktow odwzorowania zalozone;j
przez inspektora nadzoru.
Likwidacja placu budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora ,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przeje¢ czgsciowych i przejeé
ostatecznych robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
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zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdow, orzeczenia o jakosci
materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6. KONTROLA,BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakoSci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
6.1.1. Czes$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

6.1.2. Cze$¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku
materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposob zabezpieczenia i1 ochrony tadunkow przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdInych elementow robot,
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- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady Kkontroli jakoSci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwos$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bgdzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw, dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robdt z
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dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang prze Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Przy umowie ryczaltowej obmiar robét stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania
robot w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robot.
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robot z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikéw
zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczattu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu platnosci zgodnym
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materialow.
Zasady okreslania obmiardw robot i materialdow zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
wilasciwych dla danych robot.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej
i harmonogramem finansowym zataczonym do Umowy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe ( jezeli bedzie to konieczne ) odpowiadajace
odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robodt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny.

Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robaét.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  do ich ilosci,
jakosci 1 wartos$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, dokumentow ktorych mowa ponizej.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja rozpozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t uzupekniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
ocenia¢ pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w trakcie realizacji robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
o szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
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protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiggi obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZJ,
e deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z SST i
Pz,
e opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
e  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupeiajacych wyznaczy komisja.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunigciem wad, ktore ujawniajg si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,Odbior ostateczny (koficowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogoélne.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe (netto) robét bedzie obejmowaé:
. Dokumentacje  projektowa  wykonawcza budynku, kompletny projekt sieci

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Wszystkie roboty budowlano montazowe

Dostawe 1 montaz urzadzen,

Rozruch czesciowy i koncowy

Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzadzenia
Koszty organizacji placu budowy
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie
z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot, konstrukcje
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan, drenazu i
oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu. Koszt likwidacji objazdéw /
przejazdow)

Wykonanie ewentualnych rob6t towarzyszacych, tymczasowych i pomocniczych

Ewentualnych odszkodowan i rekompensat z tytutu korzystania z sgsiedniej nieruchomosci

Wszystkie inne koszty zwiazane z realizacjag przedmiotu umowy ( np. wyposazenie
W sprzet p.poz. oplaty za energi¢ elektryczna, wodg telefon)
e  Oplaty za ushugi firm zewnetrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obstuge geodezyjna

. Wszelkie prace i czynnoSci niezbedne dla osiggniecia zakladanych parametrow
technicznych inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

¢) oplaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 $wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z
pozn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

1.

2.

3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajdujq sie w SST odpowiednich robdét.
UWAGA: Aktualno$¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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SST 1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE.

SST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. OPIS OBIEKTOW DO USUNIECIA.
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot rozbidrkowych;
- Rozbiodrka $cian i $cianek w zakresie wyznaczonym na rzucie;
- Rozbiorka warstw podlogi na gruncie;
- Wykonanie kilku poszerzen i kilku nowych otworéw na przejscia;
- Wykonanie bruzdowan w $cianach nosnych budynku;
Wykonanie otworu w stropie i dach na komin spalinowy.

2. WYTYCZNE ROBOT ROZBIORKOWYCH.

2.1. Dane ogélne.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw
i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10 poz. 47).

2.1.1 Teren, na ktéorym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
W sposob zabezpieczajacy 0soby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.

2.1.2 Prace rozbidrkowe prowadzone bgdg metoda rgczng oraz mechanicznie za pomocg sprzetu
budowlanego. Rozbierane beda poszczegdlne warstwy obiektu przeznaczonego do rozbiorki od warstw
dachu po poziom terenu i warstwe fundamentow.

2.1.3 Wszystkie prace zwiagzane z rozbiorka wykonaé z zachowaniem przepisow BHP. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych
obowiazuja przepisy zawarte w Dzienniku Ustaw 47/2003 poz. 401.

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odigczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odlaczenia,
wylaczniki, zawory, winny znajdowaé si¢ poza obrgbem rob6t budowlanych. Roboty powinny by¢
prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywolato utraty stateczno$ci i przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukciji.
Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. W
czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na roznych poziomach obiektu. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy
usuna¢ przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed pyleniem. W zadnym wypadku nie wolno gruzu
wyrzucac¢ przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatow
i gruzu na stropach.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego uszkodzenia lub zwalania
innego elementu. Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabroniona.

2.2. Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiorkowych.

2.2.1, Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbidrce w pierwszej kolejnoséci. Do rozbiorki
instalacji mozna przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odlaczone od sieci
zewngtrznych (zaktadowych, miejskich) przez pracownikéw wiasciwych instytucji. Elementy stalowe pocigé¢
na odcinki do transportu do punktu ztomu. W ramach rob6t wstepnych usuna¢ nalezy zdemolowany sprzet
i fragmenty wyposazenia obiektow.

2.2.2. Rozbiorka stolarki drzwiowej.
Skrzydta drzwiowe zdjgé z zawiasdéw, oscieznice wyku¢ z muru. Elementy $lusarskie poodcina¢ pita
mechaniczng.

2.2.3. Rozbioérka $cian .
Sciany murowane: do rozbiorki $cian uzy¢ sprzetu mechanicznego a uzyskane fragmenty $cian skruszyé
w Kruszarce.

3. SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT, UTYLIZACJA.
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W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore moga by¢
wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szklo.

4. UWAGI KONCOWE.
Prace rozbiorkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej  (pozwolenie
na rozbiorke). Roboty prowadzi¢ pod Kierownictwem osoby posiadajacej wiasciwe uprawnienia budowlane.



SST 2.1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW

KUBATUROWYCH.
SST2.1.1. ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
SST2.1.2. ROBOTY MUROWE
SST2.13. 1ZOLACJE WEWNETRZNE
SST 2.14. TYNKOWANIE
SST2.1.5. STOLARKA ISLUSARKA BUDOWLANA
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SST 2.1.1.  Roboty betonowe i zelbetowe.

Oznaczenia kodu wedlug Wspo6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania

2.2. Stal zbrojeniowa

2.3. Cement - wymagania i badania

2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania
2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania
2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania
2.7. Mieszanka betonowa

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

3.2. Zbrojenie

3.3. Betonowanie

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania

4.2. Zbrojenie

4.3. Betonowanie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogblne wymagania

5.2 Zbrojenie

5.3 Betonowanie

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.5. Pielggnacja betonu

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.7. Deeskowanie

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania

6.2. Zbrojenie

6.3. Betonowanie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania

7.2. Jednostka obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania

8.2. Zbrojenie

8.3. Betonowanie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

9.2. Platnosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zbrojenie

10.2. Betonowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w ramach realizacji inwestycji opisanej w Tomie | ST.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1 .
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1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robot wymienionych
w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem rob6t betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi
przepisami, z ST-00.00 ,,Wymagania Ogdlne” i wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi
Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno§¢  z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

og6Ine wymagania podano w ST "Wymagania Ogolne"

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST "Wymagania ogélne". Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
takie dokumenty na zyczenie Inspektor.
2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ klasy i
gatunki stali wg zestawienia w projekcie konstrukcyjnym.
2.2.2. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN82/H93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy
wytopowej ,
- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:
- znak wytworcy,
- Srednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrobki cieplne;j.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoOwieniem, - sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-
82/H-93215, - sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
- proba rozciggania wg PN-80/H-04310,
- proba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z rdznych
miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
2.2.3.Drut montazowy
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie
stosuje si¢ potaczen spawanych lub zgrzewanych.
2.2.4. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podkiadek dystansowych wylacznie z betonu. Podkladki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
2.3. Cement - wymagania i badania
a) rodzaje cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN88/B30000
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-88/B-3000.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
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Wg ustalen normy PN-88/B-30000
¢) Swiadectwo jakosci cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN88/B04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-88/B-3000.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych ( silosoéw) jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
d) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-88/B-3000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z
wynikami badan cementowni - mozna wykona¢ tylko w zakresie badan podstawowych.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nast¢gpujacym
badaniom:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badan muszg spetniaé
nast¢pujace wymagania:
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$é w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres sktadowania dla cementu pakowanego (workowanego):
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach).
Dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $cickami wody deszczowej i zanieczyszczen.
Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.
2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stalo$cig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. PoszczegdIne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢
na placu skltadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajacy
mieszanie si¢. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z rdznych zrodet nalezy spowodowac, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla calej konstrukcji betonowej:
- Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskana w cylindrze
zgodng z wymaganiami norm BN69/672 1-02 i BN-68/6723-01.
- W kruszywie, grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
- W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
- Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego,
- 3/4 odleglosci w $§wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznieprostopadiej do kierunku
betonowania.
- Do betonu klasy B 25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm.
- Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora.
- Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
- 0znaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawarto$ci pyldw mineralnych wgPN-78/B-06714/13.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez phlukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN- 7718-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczeg6lnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie§ci¢ w granicach:

do 0.25 mm -14 +19 %, do 0.50 mm - 33 + 48 %, do 1.00 mm - 57 + 76 %.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1.5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN- 7818-06714/34 - nie powinna - wywotywaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1 %,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0.2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0.25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-
06714126,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714113,

Zobowigzuje sie dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan pelnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje si¢ czerpaé z wodociaggdw miejskich, woda ta nic wymaga badania.

2.7. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu: - napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przys$pieszajacym lub op6zniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ atest producenta.

2.8. Mieszanka betonowa

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

Sklad mieszanki betonowe;:

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250 oraz dodatkowymi
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Inzyniera

Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Zbrojenie

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spelia¢é wymagania
obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gictarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcije
obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obshugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3. Betonowanie
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Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo. legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0.65

odlegloséci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o cz¢stotliwosci 6000 drgan/min,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty

wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot.
Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢ trwalych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.3. Betonowanie
Srodki do transportu betonu:
- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
- [los¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania: - Czas transportu i wbudowania mieszanki
nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. - przy temperaturze + 15°C, 70 min. - przy temperaturze + 20°C, 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w Specyfikacji Techniczne]

ST "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty betonowe i zelbetowe

5.2. Zbrojenie

5.2.1.Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow:

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
blota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejnag mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca
si¢ rdza i1 zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera

Prostowanie pretow:

Dopuszcza si¢ prostowanie prgtow za pomoca kluczy, mlotkow, prostowarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Cigeia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez
cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki:

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
911S-10042. Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing
wynosi 10 d. Na zimno , na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o
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$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna $rednica
odgiecia pretow zbrojenia gldwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 5ddlaklasy A-0

- 10 d dla klasy A-11IN.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja

jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagigecia rdwna co najmniej
20d.

Wewnetrzna Srednica odgigcia strzemion i pretdéw montazowych powinna spelniaé warunki podane dla
hakow. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze hakow i odgieé pretow, na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.2.2.Montaz zbrojenia

Wymagania ogodlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal spawalna (PN-91/S-10042). Wymaga si¢ stosowania stali klas: A-O,
A-l, A-ll, A-llIN dla elementow nosnych. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne
otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmiang. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co
najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowywaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢tdw o innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentow i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

- 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego dzwigaréw

- 0,025 m — dla strzemion dzwigarow glownych i zbrojenia ptyt pomostow

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia

Laczenie pretow za pomoca spawania (wg PN911S-10042 pkt. 12.7.2.) Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje
spawanych potaczen pretow:

- czolowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne- tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne- tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne- tukiem elektrycznym,

- czolowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha potkolista,

- czofowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czolowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika

Dopuszcza si¢ laczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutdéw w postaci petlic.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczy¢é tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy | mm, uzywa si¢ do faczenia pretow o $rednicy do 12
mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1.5 mm.

5.3. Betonowanie

5.3.1.zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢é w oparciu o szczegdlowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu Iaczenia betonu w przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowos¢
wykonania wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdInosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp. - prawidlowos¢ wykonania
zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich Robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki itp.),

- gotowo$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B06250 i PN-65/B-06251.
5.3 .2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.3.2.1.Dozowanie skladnikéw:

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- +/- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +/- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg¢ i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzgledniac
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgocenien kruszywa.

5.3.2.2.Mieszanie skladnikéw

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie
powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.3.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢:

- polozenie zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych

wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglgednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér wzmacnianych, mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wglebnymi

- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. Przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow,wspornikow, zamkow 1 stref przy dylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne, nalezy stosowac belki (laty) wibracyjne.

5.3.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastgpujace warunki:

- Wibratory wglebne stosowacé o cze¢stotliwosci min. 6000 drgan na minute, z

bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

- Podczas zaggszezania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa

wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbia¢ bulawe na glebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 5 +/- 0,7 m.

- Belki (laty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt pomostow
i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.
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- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (latg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund

- Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

- Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwatle i sztywne - stosowac przy wykonywaniu wzmocnienia podpor
przez obetonowanie.

5.3.2.5.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Inspektorem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen
glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego

zaczynu cementowego o grubo$ci 2-3 mm lub zaprawy cementowej | : 10 grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w
ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ulozonego betonu.

5.3.2.6.Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.2.7.Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych  (przez wlasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-88/B06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatlow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac: - badanie skladnikow betonu, - badanie mieszanki betonowej, - badanie
betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznig¢ciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
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Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej , beton nalezy polewaé¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej. Nanoszenie blon
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z nastgpna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej
powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Obciazanie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza si¢ po osiagnigciu
przez beton wytrzymato$ci co najmniej 5 MPa.
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.
5.6.1.R6wnos$¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastgpujace wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetlomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.
Pe¢knigcia sg niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum 2,5 cm.
Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wicksza niz 0,5 % powierzchni.
Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN -69/B-1 0260 tj. wypuklo$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
- Wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow.
- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nast¢pnie wygtadzi¢ packami, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow.
- Wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka, aby usunaé powierzchnie szkliste.
5.7. Deskowania
5.7.1.Uwagi ogdlne
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustrdj nosny, podpory) powinny by¢
wykonywane wedlug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymato$ciowych. Obliczenia przeprowadzi¢ dla warunkéw podanych w nastepujacych normach:
- PN-81/B-03150.0 1 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane:
a) parciem $wiezej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz uwzgledniaé:
- szybkos$¢ betonowania,
- sposdb zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nast¢gpujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukcji,
- zapewniac jednorodng powierzchni¢ betonu,
- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,
- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wpltywem warunkdéw atmosferycznych.
5.7.2.Materialy
Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna i materialdow drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilsniowe).
Deskowania nalezy wykonywa¢ z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek 32 mm,
maksymalna szerokos¢ 18 cm.
5.7.3.Przygotowanie deskowania
Deski powilnny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania
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oraz stykow deskowan belek i poprzecznie. Zaleca si¢ stosowanie sfazowan o wymiarach 2 - 4 cm na
stykach dwoch prostopadlych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie
wykonywaé rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekt¢ rozmieszczenia zbrojenia, zmiang¢ rozmieszczenia powinien
zatwierdzi¢ Inzynier. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych si¢ z masg
betonowg przez pokrywanie drewna sklejka, plytami z tworzyw, warstwami z zywic.

5.7.4.Szalowanie zast¢pcze.

Zalecane jest stosowanie szalowania zastepczego z zunifikowanych elementéw stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnos$ci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscig okre§lona w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inspektora. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania og6lne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy robotach
betonowych i zelbetowych.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodno$ci dostarczonych materialdw i realizowanych robot z dokumentacja projektowa, ST i PZ1.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zalozone;j

jakosci.

6.2. Zbrojenie

Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej:

- cigcia pretow ( L - dlugos$é preta wg projektu)

dlaL<6.0m-w=+/-20mm,

dlaL>6.0m-w=+/-30 mm;

- odgiecia ( odchylenia w stosunku do polozenia okreslonego w projekcie)

dlaL~05m-w=+/-10 mm,

dla0.5m<L~15m-w=+/-15mm,

dlaL>1.5m-w=+/-20 mm;

U sytuowanie pretow:

- otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan projektu) - w ~ 5 mm,

- odchylenie plusowe (h - jest calkowitg gruboscig elementu):

dla h~0.5m-w=10mm,

dla0b5m<h~15m-w=15mm,

dla h>1.5m - w =20 mm;

- odstgpy pomigdzy sasiednimi rownoleglymi pretami (a-jest odleglo$cia projektowang pomigdzy
powierzchniami przyleglych pretow):

dlaa<0.05m-w=+/-5mm,

dlaa<0.20m-w =+/-10 mm,

dlaa<0.40 m-w = +/- 20 mm,

dlaa>0.40 m-w = +/- 30 mm;

- odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b oznacza calkowitg grubo$¢
lub szeroko$¢ elementu):

dlab<0.25m-w =+/- 10 mm,

dlab<0.50 m-w = +/- 15 mm,

dlab<1.50 m-w=+/-20 mm,

dlab>1.50 m - w = +/- 30 mm,

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé 3
%,

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé¢ +/- 3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugo$ci nie powinna przekracza¢ +/- 25 mm,
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- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej

ich liczby na tym precie,

- rOznica w rozstawie migdzy pretami gildwnymi nie powinna przekracza¢ +/- 0.5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +/- 2 cm.

Kontrola jakos$ci materialow dostarczonych na budowe - zgodnie z punktem 2.

6.3. Betonowanie

Badania kontrolne betonu:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci
kostek szeSciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

-1 probka na 100 zarobow,

- | probka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej roOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spelienia warunku wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

W przypadku gdy warunki normy nie sg spetione , kontrolowana parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do
odpowiednio nizszej klasy (uwzglgdniajac zalecenia wyzej wymienione).

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymalo$ci betonu wedtug PN-74/B-
0626 1 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku
weczesdniejszym od 28 dni.

- nasigkliwo$¢ betonu

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej | raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobu ukladania i
zageszczania - po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-
88/B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN88/B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sig rowniez badaé na probkach wycigtych z konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania obmiaru Robot podano w ST "Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robét podanych w pkt. 1.3 sa:

m3 - z dokladnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robot, na podstawie Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

m2 - z dokfadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

m - z dokladnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawiec Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

t - z dokladnoscig do 0,001 jednostki wykonanych Robot, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania odbioru Roboét podano w ST "Wymagania ogdlne"

8.2. Zbrojenie

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna,
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- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.
Zakres Robot
Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
Odbior koncowy
Odbiodr koncowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
Robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Generalnie odbior powinien polegaé na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j,
- zgodno$ci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,
- prawidlowosci osadzenia kotew,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru Robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogolne" .
8.3. Betonowanie
Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Odbidér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstawg odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robo6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.
Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
Odbioér koncowy
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST "Wymagania ogdlne"

9.2. Platno$ci

Nalezne platnosci wyliczone beda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Obmiarem
Robét i oceng jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

9.2.1. Zbrojenie

Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materialow, - oczyszczenie i wyprostowanie
stali,

- wygigcie,

- przycinanie,

- Iaczenie spawane "na styk" lub "zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
niniejszg Specyfikacja,

- oczyszczenie terenu Robot z odpadéw zbrojenia

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

9.2.2.Betonowanie

Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkeji,

- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow, - wykonanie dojazdow i
stanowisk roboczych dla sprzgtu,

- oczyszczenie podloza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem),
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- wykonanie pomostéw roboczych i zabezpieczen,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z

zageszczeniem i pielggnacja

- ustawienie i zabetonowanie elementéw konstrukcyjnych

- rozbidrke deskowania i rusztowan oraz pomostow roboczych i zabezpieczen, - 0czyszczenie terenu Robot
- wykonanie wszystkich niezbg¢dnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zbrojenie

-PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

-PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

- PN-EN 10002-1:2004 Metale -- Proba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia
- PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Proba zginania

10.2. Betonowanie

- PN-EN 196-1:2006 Cement Metody badania cementu -- Czgé¢ 1: Oznaczanie wytrzymalo$ci

- PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

- PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu -- Czgé¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i stalo$ci objetosci
- PN-EN 196-5:1996 Metody badania cementu -- Badanie pucolanowos$ci cementow pucolanowych

- PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia

- PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek
cementu

- PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

-PN-EN 197-2:2002 Cement -- Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci

- PN-B-19707:2003 Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

- PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

- PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze¢$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania

- PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 2: Oznaczanie
czasu wigzania

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czg$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

- PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach -- Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace -- Oznaczanie
liczby odbicia

- PN-EN 125044:2005 Badania betonu -- Cz¢s$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;j

- PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

- PN-D-96002:1972 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia

SST 2.1.2. Roboty murowe.
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

2. Przedmiot SST

2.1. Zakres stosowania SST

2.2. Zakres robot objetych SST

2.3. Okreslenia podstawowe

2.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot
3. MATERIALY
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3.1. Rodzaje materialow
4. SPRZET
5.  TRANSPORT I SKEADOWANIE
6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Mury z cegly pelnej zwykte;j i silikatowej oraz blokow silikatowych
6.2. Mury z cegly dziurawki
6.3. Kominy z pustakow
7. KONTROLA JAKOSCI
7.1. Badania przed przystgpieniem do robot
7.2. Badania w czasie robot
7.3. Badania w czasie odbioru robot
8. OBMIAR ROBOT
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9.2. Odbidr czesciowy
9.3. Odbidr koncowy
9.4. Odbior pogwarancyjny
10. PODSTAWA PLATNOSCI
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1.  Dokumentacja projektowa
11.2. Normy
11.3.  Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru rob6t murowych z materialdéw ceramicznych oraz gazobetonowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robot i konstrukcji drugorz¢dnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

- $cian z cegiet ceramicznych pelnych

- scian dzialowych z cegiet ceramicznych pelnych

- $cian dzialowych z cegly dziurawki gr. 12cm

- Scian z betonu komorkowego

- budowa komindéw z pustakow wentylacyjnych

- obudowy komindw z cegly peinej nad poziomem dachu gr.12cm;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogbélne wymagania dotyczace robdt podano
w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t murowych powinny posiadac:
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Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialdw przeznaczonych do wykonania robét murowych.

2.1. Rodzaje materialow

f)

Cegta ceramiczna petna klasy 10 wg aktualnych norm

wymiary 1=250mm (£7), b=120mm (+5), h=65mm (+4)

masa 3,7kg

gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%,

odporno$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu;

dopuszczalna liczba cegiet poldwkowych, peknigtych calkowicie lub z jednym pgknigciem
przechodzacym przez cala grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly —
10% cegiet badanych;

klasyfikacja ogniowa — min. EI 30

Cegta ceramiczna petna klasy 15 wg aktualnych norm

wymiary [=250mm (£7), b=120mm (£5), h=65mm (+4)

masa 4,0-4,5 kg

gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%,

odpornosc na dzialanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa;

dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknictych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly —
10% cegiet badanych;

Cegta ceramiczna dziurawka wozowkowa klasy 35

wymiary [=250mm (£6), b=120mm (£4), h=65mm (+3)

masa 2,0-2,5 kg

gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

klasyfikacja ogniowa — min. El 30,

odpornosc na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu;

Beton komorkowy odmiany 06

wymiary [=250mm (£6), b=120mm (£4), h=65mm (+3)

masa 2,0-2,5 kg

gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym 551 + 650

Marka 3 +~ 6 MPa

klasyfikacja ogniowa — min. El 30,

wilgotno$¢ 3 + 6 %

mrozoodporno$¢ petna do granicznej wartosci zawilgocenia kapilarnego, tj nieprzekraczajacego 30%
masy

Pustaki wentylacyjne ceramiczne:

Wymiary 188x 188x220 mm

masa okoto 6,5 kg

nasigkliwos$¢ do 22 %

odporno$c na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu;

Woda

Do przygotowania mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom aktualnej
normy ,, Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

9)
h)

Zbrojenie bednarka ocynkowang 1,2 kg/m2
Zaprawa do murowania kominéw z pustakow ceramicznych
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Do murowania komindw wentylacyjneych z pustakow ceramicznych wentylacyjnych wskazane jest
uzycie szybkosprawnej i bezskurczowej zaprawy na bazie cementu glinowego (np. zaprawa do obuddéw
kominowych )

Wytrzymatos¢ 15MPa zaprawa osiaga po 24h.

Ponadto zaprawe t¢ cechuje: kwasoodpornosé, ognioodpornos¢ do 1000°C, mrozoodpornosé, niska
nasigkliwo$¢.

i)  Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement wapno hydratyzowane piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek obje¢tosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement ciasto wapienne piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 10,5 : 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla tub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dane techniczne:

- czas gotowosci do pracy: 3godz.,

- czas otwarty pracy: 3090 min.,

- przyczepno$é: min. 0,5 MPa,

- temperatura stosowania: od +5° do +25°C,

- odpornos¢ termiczna: od -30° do +GOOC,

- odpornos¢ ogniowa: niepalny

- wytrzymatos¢ na $ciskanie: min.SMpa

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 1,6 MPa

- gesto$é zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm?;

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty murowe z cegly pelnej wykonywaé przy uzyciu narzgdzi i sprzetu spehiajacych zasady BHP
i posiadajacych niezbedne atesty.

Przy robotach z plytek elewacyjnych klinkierowych (nie tynkowanych) nalezy uzywaé oprocz
standardowych narzgdzi i sprzetu:

- niwelatora geodezyjnego z doktadnoscia do 1 mm (do wypoziomowania pierwszej warstwy),

- listew wyrownujacych warstwy cegiet w trakcie murowania

- folii malarskiej do zabezpieczenia wymurowanych fragmentow $cian,

- rekawiczek (biatych) do przenoszenia i uktadania ptytek.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 4.
Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub utrate statecznosci.
Roztadunek przy pomocy urzadzen mechanicznych (woézka widlowego lub Zurawia wyposazonego
w zawiesia z widtami).
Materiaty nalezy skladowaé na roéwnej, suchej powierzchni uktadane w jednej warstwie (zwlaszcza
w przypadku materialow elewacyjnych). Miejsce skladowania zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi
i wilgocig. Nalezy w miar¢ mozliwosci ograniczy¢ do minimum drogi transportu poziomego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Ponadto:

- przed przystgpieniem do prac murowych nalezy przygotowa¢ podloze (zagruntowaé ubytki,
wysuszy¢);

- mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i1 otwordw;

- aby zabezpieczy¢ $ciany murowane z cegly elewacyjnej klinkierowej przed uszkodzeniem badz
zalaniem nalezy przystapi¢ do ich wykonania po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem $cian
gtownych lub innych prac mogacych takie uszkodzenia spowodowac;

- mur zewngtrzny z cegly elewacyjnej klinkierowej ma by¢ wznoszony na zaprawie do klinkieru,
zbrojony bednarka ocynkowang 1,2 kg/mz, w spoinach w trakcie murowania nalezy umieszczaé listwy
dla rownego prowadzenia warstw, nadproza mocowaé nalezy na konsolach bezmostkowych
z regulacja, kotwionych do nadproza $ciany nosnej ( np. producent ,,HABE”)

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na calej ich dlugosci; w miejscu potgczenia murdow
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe;

- cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu; przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczyé w wodzie;

- wngki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow;

- roboty murowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze wyzszej od 0°C; w przypadku wykonywania prac
w temperaturze nizszej od 0°C nalezy stosowaé specjalne zasady murowania w takich warunkach,
np. metod¢ zachowania ciepta;

- w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy murdw narazone na
dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych powinny by¢ zabezpieczone (np. przez przykrycie
folig lub papa); przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow,
facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy;

- przy wykonywaniu prac murowych nalezy speti¢ wszelkie wymogi zasad BHP;

5.1. Mury z cegly pelnej zwyklej.

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm;

- 10 mm w spoinach pionowych podhuiznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny w murach licowych z cegly i blokow silikatowych:

- grubo$¢ spoin poziomych i pionowych powinna wynosi¢ 8-10mm,

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa.

5.1.2.Polgczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci roznigcej si¢

wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strz¢pia zazgbione boczne.

5.1.3.Polaczenie muréw stykajacych si¢ ze stropem wykona¢ stosujac grubsza warstwe zaprawy lub pasek

z welny mineralnej (gr. ok. lcm).

W murach bez przewigzan w kierunku pionowym nalezy stosowaé zbrojenie typu Murfor (rozmieszczenie

i montaz zbrojenia wg wytycznych producenta systemu).

Mury z bloczkow silikatowych nalezy zabezpieczy¢ impregnatem przeciw zabrudzeniom. Naktadanie

impregnatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2. Mury z betonu komérkowego.

Spoiny, potaczenia — jak w punkcie 5.1.

5.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlig tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W

naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw nalezy stosowa¢ normalng cegl¢ petna.

5.4. Kominy z pustakéw wentylacyjnych
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- niezaleznie od sposobu podparcia dla kazdego komina spalinowego nalezy wykonaé cokot
wysokosci min. 30cm; cokot taki mozna wymurowac z pustakéw kominowych wypehlionych betonem
lub keramzytobetonem;

- murowane kanaty powinny by¢ szczelne; aby zwigkszy¢ sztywnos$¢ $ciany z pustakow nalezy je
uktada¢ naprzemiennie na zaprawie plastycznej; spoiny pionowe nie powinny si¢ pokrywaé; poziome
spoiny powinny by¢ calkowicie wypelnione zaprawa;

- grubo$¢ spoin poziomych nie powinna by¢ wicksza niz 10£3mm; niedopuszczalne jest laczenie
elementéw w stropach; spoiny poziome powinny znajdowac si¢ pod lub nad stropem;

- wewngtrzne powierzchnie przewoddéw w trzonach powinny by¢ gladkie, bez wystepow 1 wklesnigé;
wypchnieta do wngtrza przewodu zaprawe nalezy usunaé, a spoing wygladzic;

- szybko$¢ wznoszenia trzoné6w powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czgsci mogla uzyskaé
wytrzymalo$¢ zabezpieczajacag trzon przed deformacjs;

- otwory wentylacyjne tagczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ usytuowane tak, aby odlegtosé¢
gornej krawedzi sufitu nie przekraczata 150mm;

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt.6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot murowych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktoére bedg wykorzystane

do wykonania robot oraz przygotowanie podloza.

Wszystkie materiaty - cegly, bloki, zaprawy musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci

stwierdzajaca zgodnos¢ wilasno$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.1.1. Badanie podioza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

murowych. zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystgpowania ubytkow, czystosci
i zawilgocenia;

- sprawdzenie rownosci podioza;

6.1.2. Badanie materiatow

a) Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

- probe dorazng przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztaltu cegly, liczby szczerb
i peknig¢, uszkodzenia narozy, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem szczego6lnej uwagi
na zawarto$¢ margla;

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu);

b) Pustaki wentylacyjne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na pustakach z zamowieniem 1 Wwymaganiami
w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardow i ksztaltu pustakow, liczby szczerb
i peknigé, uszkodzenia narozy, odpornosci na uderzenia;

C) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w

sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowi

wpisane do dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania rob6t murowych z dokumentacja

projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wpltyw na

prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii
wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci zaprawy oraz innych robdt ,,zanikajacych”. W przypadku kontroli
$cian z materiatow silikatowych nalezy roéwniez zwroci¢ uwage na estetyke wykonania.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania w czasie odbioru robot murowych przeprowadza si¢ celem oceny spehlienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych prac murowych, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
projektowej,
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- jakosci zastosowanych materialdow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni i okladzin,

- dopuszczalnych odchylek wymiaréw dla muréw wg ponizszej tabeli

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury nie spoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci Im 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 metrze dlugosci 1 2
- na calej powierzchni 10 30
4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 metrze dlugos$ci 1 2
- na calej powierzchni 5 20
5. Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle o
wymiarach;
-do 100cm szerokos$¢ +3,-3 +3,-3
wysoko$¢é +10,-10 +10,-10
-ponad 100cm szeroko$¢ +5,-5 +5,-5
wysoko$é +10,-10 +10,-10

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac murowych

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia cegiet 1 bloczkow; ulozenie oraz barwe materialow nalezy sprawdzi¢

wizualnie 1 poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego;

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dlugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit miedzy fata a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1mmy;

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich
dhugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do Imm;

- sprawdzenie szerokosci spoin i1 ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscia do 0,5mm;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.3.2. Wymagania i badania dotyczace trzonow kominowych

- dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustakow keramzytobetonowych od
pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz £5mm, a na wysokosci catego
budynku +10mm;

- spoiny poziome i pionowe mi¢dzy pustakami powinny by¢ szczelnie wypelnione zaprawa, a wymiary
ich odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 5.3.

Procz badan dotyczacych prawidfowosci wymiarow i ksztaltow zewngtrznych, gladkosci powierzchni $cian

kominowych nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i prawidtowos¢ przebiegu przewodow wentylacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt.7.

Jednostka obmiarowa robét jest m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach murowych elementem ulegajacym zakryciu sg podloza. Odbidr podiéz musi by¢ dokonany
przed rozpoczgciem robot murowych.
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo

i zezwoli¢ na przystgpienie do robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podidz) oraz materiatow

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.  Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego dokonuje

si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka

forme przewiduje.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci

i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

- szczegblowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materialtdow i wyrobow dostarczonych na budowg (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Odbiory przewodow kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie: raz-po zakonczeniu stanu

surowego zamknigtego, drugi raz- przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzié

mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposob
przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z kazdego odbioru
powinien by¢ sporzadzony protokot.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z naste;pujqcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ (rozebrac¢ i ulozy¢ na nowo) zle wykonang $ciang, lub jej fragment
i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci muru
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto§ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych (nie dotyczy to $cian z silikatow w
pomieszczeniach dydaktyczno-naukowych);

W przypadku uznania przez komisj¢ wszystkich lub czgsci przewoddéw wentylacyjnych za niezgodne z

niniejszymi warunkami i obowigzujacymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgloszone

ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.

Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt murowych z zamowieniem,

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym

a wykonawca.
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8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dhugos$¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu $cian, murdéw i kanaléw wentylacyjnych
z prefabrykowanych pustakow keramzytobetonowych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej $cian i murow z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych $cianach i murach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podloza,

- przygotowanie odpowiednich zapraw,

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy,

- obshuge sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),

- wykonanie §cian dzialowych z materiatow silikatowych i ceramicznych, pustakow ceramicznych MAX,
$cianek kolankowych, komindéw z prefabrykowanych pustakow keramzytobetonowych oraz obudowy
kominéw powyzej plaszczyzny dachu;

- ustawienie i rozebranie rusztowan do wys. 4m,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

11. - PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie.

- PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow - Czgs¢ 1: Kotwy, listwy

kotwiace, wieszaki i wsporniki.

- PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos$¢

akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢

akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania

10.2. Inne opracowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cze$¢ 2, wydanie Arkady -1990
rok.

SST 2.1.3.  lzolacje wewngtrzne.
Oznaczenia kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.2. Materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
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4.1. Wymagania ogo6lne
4.2. Wymagania szczegotowe
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podktadu
5.2. Gruntowanie podktadu
5.4. Paroizolacja - folia PE
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Materialy izolacyjne
6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior izolacji przeciwwilgociowej
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
10.3. Dokumenty zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlangj

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych dla inwestycji opisanej w Tomie | ST.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w w/w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych w w/w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST
,»Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
0g6lne” pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t izolacyjnych powinny posiada¢ odpowiednio:
- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng Iub z PN,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniu powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania robot.
2.1 Wymagania ogdélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych oraz innych rodzai
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych
materiatlow, okreslong wg metody badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.3. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych.

Do wykonania izolacji poziomej fundamentéw obiektu, posadzek na gruncie, posadzek w pomieszczeniach

mokrych nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

2.2.1. Folie PE — polietylenowa trzywarstwowa.

- wymiary folii w rolce: dlugo$¢ 50m, szerokos¢ 2m, 2,7m, grubosé¢ 0,2 mm, 0,5 mm
rolki folii powinny mie¢ nadruk aprobaty technicznej ITB wzdhz folii.

2 2.2. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg aktualnych norm.

2.2.3. Elastyczna mineralna zaprawa uszczelniajgca

2.2.4. Silikonowa masa do elastycznego wypekniania szczelin o wysokiej odpornosci na chlor

2.2.5.Klej wodoszczelny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty wykonane zostang recznie lub przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta materialow
izolacyjnych.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.1. Wymagania ogélne.
Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiatow odbywac si¢ bedzie na koszt
i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy.
Harmonogram terminéw dostaw musi by¢ dostosowany do wykonywania robdt budowlanych, tak by uniknaé
opoznien.
Transport i przechowywanie musi zosta¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Transport i przechowywanie, sposob dostawy i1 zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montazu musi
by¢ zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta.
4.2.Wymagania dotyczace paroizolacji :
- powinny by¢ umieszczane od strony oddziatywania ci$nienia pary wodnej
- powinny by¢ wykonane z materialéw o duzym oporze dyfuzyjnym
- arkusze winny by¢ zgrzewane na zaktadach
4.3. wymagania dotyczace wiatroizolacji:
- powinny by¢ umieszczane od strony zewnetrznej, pod materialami wykonczeniowymi
- arkusze winny by¢ zgrzewane na zaktadach
4.4. Wymagania dotyczace :
- elastycznej mineralnej zaprawy uszczelniajacej
- silikonowej masy do elastycznego wypetniania szczelin o wysokiej odporno$ci na chlor
- kleju wodoszczelnego
zgodnie z zaleceniami produdentow

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podkladu:

- podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia,

- powierzchnia podkladu pod izolacje powinna by¢ roéwna (bez zaglebien, wypuklosci  oraz pekniec),
czysta, odtluszczona i odpylona,

- naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3cm lub
sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci co najmniej Scm od krawedzi,

- w przypadku izolacji odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podkladu w kierunku kratki
Sciekowej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lecz nie mniejsze niz 1%.

5.2. Gruntowanie podkladu:

- przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 5%,
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- powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej,

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ gruntowanie podloza roztworami asfaltowymi przy
temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciagu doby nie byla nizsza niz
0°C.

5.3. Izolacje.

- izolacj¢ posadzek w pomieszczeniach mokrych nalezy ktas¢ w dwoch warstwach;

- izolacje pionowe i poziome powinny stanowi¢ szczelny i ciggty uktad,

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow i elementow konstrukcyjnych
(stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi elementami
a izolacja,

- wpusty podlogowe w pomieszczeniach mokrych powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podlogowej
i uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Wpusty powinny by¢ zaopatrzone w sztucery z
blachy cynkowej z kolierzem przeznaczonym do wklejenia migdzy warstwy izolacyjne. Kratki sciekowe
powinny by¢ oparte na oddzielnych ramkach osadzonych w podiodze,

- przepona izolacyjna powinna by¢ wywini¢ta na $ciany pionowe pomieszczenh mokrych na wysokosé
minimum 15c¢cm powyzej posadzki, w przypadku wystgpowania w pomieszczeniu natryskoOw nalezy
wykona¢ réwniez izolacj¢ $ciany, ktéra musi by¢ potaczona z izolacja posadzki,

- podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoS$cig zawilgocenia i zalania woda,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Materialy izolacyjne.

- wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwnorzednym
dokumentem,

- materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez Producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez Producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdow izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm,

- nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa robot izolacyjnych jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbiér izolacji.

8.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach izolacyjnych elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbior podtdz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robdt izolacyjnych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo i
zezwoli¢ na przystapienie do robot izolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materialdow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.1.2. Odbidr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czeéci robdt. Odbioru czgSciowego dokonuje
si¢ dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
formg¢ przewiduje.
8.1.3. Odbiodr koncowy.
Odbiodr robot powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robdt wykonczeniowych.
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Podstawe do wykonania odbioru powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakos$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych jesli zostang zlecone

przez Wykonawce.

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiardw sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzglegdem merytorycznym.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po upltywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robodt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone
wady.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podloza,
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢ uzytych wyrobow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczna wyroby wodochronne .\Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych .
Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 13970:2006/a1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania
pary wodnej. Definicje i wlasciwosci.

10.3. Dokumenty zwiazane
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1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95,
poz.46)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 45/96, poz. 200)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 Wrzes$nia 1997 r. zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 132/97, poz. 878) .

IZOLACJA AKUSTYCZNA
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robdt objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdl ne wymagania dotyczace robot
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2.1. Rodzaje materialow

3. SPRZET

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
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4.3. Piyty z polistyrenu ekstrudowanego
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5.1. Izolacja akustyczna

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
6.2. Badania w czasie robot

6.3. Badania w czasie odbioru robot

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr czesciowy

8.3. Odbidr koncowy
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa
10.2.  Normy

10.3.  Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robdét izolacyjnych akustycznych inwestycji opisanej w Tomie | ST.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie:

1) izolacji akustycznej:

- wg projektu - uktadanej na $cianie ;

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre§leniami
podanymi  w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ST "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji ST
"Wymagania og6lne" pkt 2. Ponadto materialy stosowane do wykonywania izolacji termicznych i
akustycznych powinny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialdw przeznaczonych do wykonania robot zwigzanych z ukladaniem izolacji akustycznej i termiczne;j.

2.1. Rodzaje materialow:

2.1.1. Wetna szklana i mineralna

Stosowac welng w postaci plyt.

Wymiary: 1000x500/600mm, 2000x1200mm

Wymagania:
o wilgotnos¢ wetny: max. 2% suchej masy,
o plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $ci§liwosc;
o opor cieplny ptyt stosowanych :

2.1.4. Materialy pomocnicze

- kotki do montazu ptyt z welny mineralnej,

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt 3.

Roboty okladzinowe wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu spehniajacych zasady BHP i posiadajacych
niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt 4.

Sposéb transportu i skfadowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

4.1. Plyty z welny szklanej i mineralnej

Transport:

- wyroby nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej, uktadajac je na
catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego; pojemnos¢ tadunkowa powinna by¢ maksymalnie
wykorzystana;

- skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych krawedzi, zataman
powodujacych zniszczenie wyrobu,

- wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem,

- w czasie roztadunku nie nalezy wciskaé, ugniata¢ badz upycha¢ wyrobow;

Skfadowanie:

- wyroby z wely mineralnej i szklanej nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, w pozycji lezacej, na rownym podiozu, w warstwach
najwyzej do 2m;
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- do wyrobéw skladowanych powyzej 2m nalezy uzywaé specjalnych podestow lub palet z

nadstawkami;

- z miejsca sktadowania do miejsca montazu nalezy wyroby przenosi¢ w pakietach; chwytajac za
spod paczki cala dlonia,

- przy transporcie pionowym nalezy uzywaé wyciagu koszowego lub palet i dzwigu z zawiesiem
belkowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.4. Izolacja akustyczna z welny mineralnej na §cianach

5.4.1. Warunki przystapienia do rob6t

- podioze pod plyty musi by¢ czyste, rowne i suche; jezeli nierd6wnosci przekraczaja 9 mm (pomiar latg
2 metrowa), nalezy je wyrownac;

5.4.2. Ukladanie ptyt

- plyty uklada sie tak, aby $cisle do siebie przylegaty, a ich zlacza tworzyty system mijankowy;

- warstwa izolacji akustycznej powinna przylega¢ do podloza na calej powierzchni;

5.  KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z uktadaniem izolacji badaniom powinny podlegaé¢ materialy,
ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz przygotowanie podioza.

Wszystkie materialty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materialdw dostarczona na budowg¢ musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wilasno$ci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

6.1.1. Badanie podloza:

Nalezy sprawdzié:

- spadki, rowno$¢, czystosc¢ i sucho$¢ podloza;

- jako$¢ i prawidlowos$¢ wykonania paroizolacji;

- nier6wnosci podloza pod warstwe izolacji akustycznej nie powinny przekracza¢ Smm; w
przeciwnym razie nalezy podloze wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacjyjnych i
podiogowych;

6.1.2. Badanie materiatow

Welna mineralna i szklana

- ksztalt ptyt z welny szklanej i mineralnej powinien by¢ regularny, krawedzie proste a narozniki nie
uszkodzone; welna powinna tworzy¢ warstwe rowng i ciggla bez rozwarstwien; wilgotno$¢ welny nie
powinna by¢ wigksza niz 2%;

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwos¢, a widkna powinny by¢
roOwnomiernie zaimpregnowane;

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania izolacji termicznych i

akustycznych z dokumentacja projektows i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowosé

ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢

sprawdzenia technologii wykonywanych robdt oraz robot ,,zanikajacych” (przygotowanie podioza);

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych prac zwigzanych z uktadaniem izolacji termicznych i akustycznych, a w szczegodlnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

oraz sprawdzenie:

- czy grubo$¢ warstwy izolacji akustycznej spelnia wymagania izolacyjnos$ci akustycznej

- czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia oraz przylegania warstwy do
podtoza (w przypadku uktadania izolacji na ptaszczyznach pionowych),

Odbiodr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu

zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt7.
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt8.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu robét izolacyjnych elementem ulegajacym zakryciu sa podloza. Ich odbiér musi by¢

dokonany przed rozpoczgciem robot zwigzanych z uktadaniem ptyt izolacyjnych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidlowo

i zezwoli¢ na przystapienie do ukfadania izolacji.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie moze byé odebrane. Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania naprawy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgsciowego robodt

dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbior czegsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka

forme przewiduje.

8.3. Odbior kencowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu

(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentow,

wynikoéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Podstawe do odbioru robot oktadzinowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza),

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatoéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty zwigzane z ukladaniem izolacji powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa

pozytywne, dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku

nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i ulozy¢ na nowo) zle wykonane elementy izolacji
i przedstawi¢ go ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci montazu
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych;

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokoét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usuniecia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zamoéwieniem,

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym

a wykonawca.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dhugo$é jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji termicznych i akustycznych
po uzytkowaniu w okresic gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiodr pogwarancyjny dokonywany jest z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych izolacjach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- obstuge sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),

- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych;

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2.Normy
e PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw . Wymagania i obliczenia.
e PN-B-02023:1993 Izolacja cieplna . Warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow. Stownik
e PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana . Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.

Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

10.3.Inne opracowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czg$¢ 3, wydanie Arkady -1990 rok.

- Opracowanie f. Rockwool pt. ,Jak wykona¢ izolacj¢ z welny. Wskazowki wykonawcze” ,
www.rockwool.pl

- Katalog ,,Rozwigzania Styrofoam” f. Dow, www.dow.com

SST 2.1.4. Tynkowanie.
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania

2.2. Zaprawy

2.3. Woda

2.4. Piasek

3. SPRZET
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3.1. Ogoblne wymagania

3.2. Sprzgt do wykonywania tynkéw zwyktych

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

4.2. Transport materialow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.3. Przygotowanie podtoza

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogoblne zasady

5.2. Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych

5.3. Badania w czasie robot

5.4. Badania w czasie odbioru robot

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

8.2. Odbior

8.3. Zgodnos¢ wykonania

8.4. Odbiodr tynkow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy

10.3. Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow zwyktych dla inwestycji opisanej w Tomie I ST.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
w w/w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zwyktych w w/w inwestycji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ =z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogblne” pkt 2.

2.2. Zaprawy.

Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy - Zaprawy
budowlane zwykle " lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podloza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
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Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wode wodociagowa pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
scickowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek.
Piasek powinien spelnia¢é wymagania normy Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roéznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo - wapienne - marka i sklad zgodne z wymaganiami normy “Zaprawy
budowlane zwykle".
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie. Nalezy ja przygotowac
w takiej iloéci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tjw
okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedlug normy "Cementy
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i obcych zanieczyszczen.
Sktad objetosciowy skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych.
Wykonawca przystgpujacy do wykonywania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu;
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowej
- pompydo zapraw
- przeno$nych zbiornikéw na wode

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone przewozi¢ nalezy dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow murow,tj po uptywie 4
- 6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 e pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych
w okresie obnizonych temperatur.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni  przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj W
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podloza.
Podloza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ normie.
Spoiny w murach ceglanych:
- w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych liczch na glebokosci 5-10 mm,
- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych,
- plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10 % roztworem szarego mydta lub wypekiajac je
lampa benzynowa
- nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych.
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie.
Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodnie z danymi
okreslonymi w tabeli 4 normy.
Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
Tynk trojwarstwowy powinien sklada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykonywac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynkoéw nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne:
- tynkéw nie narazonych na zawilgocenie w proporcji 1: 1: 4
- tynkdéw narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych
w proporcji 1: 1: 2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnoscei jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy aktualne;.
Wyniki badan materialdow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét.
Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany W normie i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- jakoS$ci zastosowanych materialow i wyrobow

- prawidlowosci przygotowania podlozy

- mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych

- przyczepnosci tynkow do podioza

- grubosci tynku

- wygladu powierzchni tynku

- prawidlowosci wykonania powierzchni ikrawedzi tynku

- wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w m? jako iloczyn dlugos$ci $cian w stanie surowym 1 wysokosci
mierzonej od podloza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow
i stupodw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w m? ich rzutu w $wietle $cian w stanie surowym na
plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nietynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m”.

[lo$¢ tynkow w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne wymagania odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér.
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3. Zgodno$¢ wykonania.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6. daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku zaliczy¢
go do nizszej kategorii
- w przypadku, kiedy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, nalezy usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty
8.4. Odbiér tynkow.
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ( $cianami, belkami, itp. )
Niedopuszczalne sg nst wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podloza, pilsni, itp.,
- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci do podioza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania zamoéwienia
9.  PODSTAWA PLATNOSCL
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonana i odebrang ilo$¢ m?
powierzchni tynku wedhig ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materialdw i sprzetu
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonania rob6t na wysokosci do
4m
- przygotowanie podioza
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd
- obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementow
- wykonanie tynkow
- reperacja tynkow po dziurach i hakach
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow
- likwidacje¢ stanowiska roboczego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2. Normy.
PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN -B-30020:1999  Wapno.
PN-79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN - B - 19701, 1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN - 1SO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.
10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
"Tynki", wydanie I1TB - 2003 rok.

SST 2.1.7. Stolarka i $lusarka budowlana.
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robdt objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

3. SPRZET

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz stolarki drzwiowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
6.2. Badania w czasie robot

6.3. Badania w czasie odbioru robodt

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr czesciowy

8.3. Odbidr koncowy

8.4. Odbidér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Dokumentacja projektowa
10.2.  Normy

10.3.  Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu stolarki drzwiowe;j
dla inwestycji opisanej w Tomie | ST.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

e drzwi wewnetrzne drewniane plytowe laminowane pelne z nawiewem, odporne na

wilgo¢,;

e drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe laminowane pehne;

e drzwi zewnetrzne;
Pod drzwiami do pomieszczen bez okien nalezy zostawi¢ szczeling wysokosci minimum 1 cm w celu
zapewnienia hawiewu powietrza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji

"Wymagania ogolne" pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot zwigzanych z montazem stolarki i §lusarki powinny

posiada¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Whbudowa¢ nalezy stolarke i §lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie

materialdw przeznaczonych do montazu stolarki i §lusarki.

2.1. Rodzaje materialéw — zgodnie z punktem 1.3.

2.1.1.0kucia

- wyroby stolarskie i $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja projektowa;

- okucia w zaleznosci od przeznaczenia powinny by¢ dostosowane do rodzaju drzwi
(wewnatrzlokalowych, wewnetrznych wejsciowych, zewnegtrznych wejsciowych, zewnetrznych
zapleczowych);

2.1.2.Zawiasy drzwiowe i okienne:

- zawiasy drzwiowe i okienne powinny umozliwia¢ rozwarcie skrzydet wicksze niz 90°;

- zawiasy drzwiowe i okienne powinny by¢ dostosowane do masy skrzydet;

2.1.3.Zamki specjalne

Zamki do drzwi przeciwpozarowych powinny zapewniaé otwarcie drzwi w kierunku drogi ewakuacyjnej bez

potrzeby uzycia klucza;

2.1.4.Samozamykacze — w drzwiach zewngtrznych, wewnatrzlokalowych (wg opisu w zestawieniach stolarki

drzwiowej);

2.1.5.058cieznice wewnagtrzlokalowe

Oscieznice regulowane z drewna sosnowego, fornirowane lub laminowane analogicznie jak powierzchnia

skrzydta drzwiowego;

2.1.7.0scieznice do drzwi o odpornosci ogniowej , wewnatrzlokalowe:

Oscieznice  wykonane odpowiedniego materialu z uszczelkami peczniejacymi o przekroju 10x2mm,

mocowane do o$ciezy na kotkach rozporowych.

2.  SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3.
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Roboty zwigzane z montazem stolarki i $lusarki wykonywac przy uzyciu narzegdzi i sprzg¢tu standardowo
uzywanych do tego typu roboét, spetniajacych zasady BHP i posiadajacych niezbgdne atesty.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 4.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

W przypadku elementdéw stolarki zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub utrat¢ statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidzianych do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu nalezy przechowywacd i
transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Skrzydta drzwiowe i o$cieznice pakowane w foli¢ lub karton.

Transport i skladowanie elementéw S$lusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile
aluminiowe winny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym
pomieszczeniu.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt 5.

Przed rozpoczgciem montazu elementow stolarki i §lusarki nalezy sprawdzic:

- prawidlowos$¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementoéw do Scian,

- jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania;

Montaz stolarki drzwiowej

- montaz oscieznicy nalezy wykonywacé po pracach wykonczeniowych podlog i $cian;

- przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidlowo przygotowac otwor do ich wprawienia; powierzchnie
osciezy nalezy wyrownac oraz starannie oczy$ci¢ z wszelkich drobin;

- w przypadku montazu oscieznic w $cianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmenty $cian
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska;

- oscieznice drzwiowa nalezy ustawi¢ tak, by skrzydlo otwieralo si¢ na wilasciwa strong; przed
wstawieniem o$ciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepna taSma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu
nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania;

- slupy os$ciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaly pozycje
rownolegla;

- za pomoca poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;
wszystkie katy wewngtrzne o$cieznicy muszg mie¢ po 90 stopni;

- oscieznice nalezy ustabilizowac klinujac ja drewnianymi kolkami: z goéry, z dolu oraz po bokach;
nast¢pnie nalezy ponownie sprawdzié, przy pomocy poziomicy, ustawienie o$cieznicy;

- o$cieznice mocuje si¢ do muru wkretami; na kazdym shupie musza byé co najmniej dwa, jeden u
podstawy (okolo 20cm nad podloga) i jeden w takiej samej odleglosci od gornej belki; glebokosé wierconego
otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dlugosci kolka rozporowego; na obrzezu wejScia kazdego
otworu trzeba wykona¢ fazg wierttem o $rednicy rowniej szerokos$ci kotnierza kota;

- wkretow nie nalezy dokrgcaé zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oScieznicy;

- oscieznice uszczelni¢ pianka montazowa; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilzy¢ woda
powierzchnig o$cieznicy, aby pianka lepiej przylegata;

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem;

- po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydlo drzwi; nalezy rowniez wybi¢ wszystkie kliny,
a zaglebienia po nich wypehi¢ gipsem lub szpachlowka;

- element ruchomy (opaske) wsung¢ w wyfrezowany otwor w elemencie gldwnym po nalozeniu na jego
pidro kleju lub silikonu w kilku miejscach.

- zamontowac klamki 1 zamki;

5. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.

5.1. Badania przed przystapieniem do robo6t
Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z osadzaniem stolarki i $lusarki badaniom powinny podlegaé¢
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz przygotowanie osciezy.
Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
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Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadaé¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen

konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci ruchomych;
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

5.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania rob6t z dokumentacjg projektowa
i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowo$é
dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot oraz
robot ,,zanikajacych”.
Nalezy zwroci¢ uwage:
- by podczas montazu oscieznica nie byta montowana za pomoca pianki montazowej; montowanie w ten
sposob drzwi moze grozi¢ wypadnigciem calych drzwi; jedynym zalecanym sposobem montowania
oscieznicy jest zamocowanie jej za pomocg kotew montazowych;
- na wypoziomowanie oscieznicy-powinna ona zachowywac ksztalt prostokatny;
- na zbyt obfite stosowanie pianki montazowej, co moze doprowadzi¢ do rozepchnigcia oScieznicy;
oScieznic¢ nalezy rozeprze¢ za pomocg trzech rownomiernie rozmieszczonych rozporek z drewnianych
krawedziakow jeszcze przed wstrzyknigciem pianki; pamietaé nalezy rowniez o tym, aby odpowiednio
zabezpieczy¢ powierzchni¢ oscieznicy przed uszkodzeniem podczas zaktadania rozporek. W tym celu pod
czoto rozporek nalezy podlozy¢ migkkie podktadki, na przyktad z grubej tektury;
W przypadku montazu os$cieznic w $cianach z cegtly silikatowej nalezy dodatkowo zwrdci¢ uwage na
zabezpieczenia $cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

5.3. Badania w czasie odbioru robét
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy jakosci montazu stolarki i $lusarki powinien obejmowac:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji projektowej,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja;
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.
Jednostka obmiarowa dla stolarki budowlanej oraz $lusarki stalowej do stacji trafo jest ilo$é¢ sztuk
whbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
Jednostka obmiarowa dla S$lusarki aluminiowej jest ilos¢ m? elementow zamontowanych  wraz z
uszczelnieniem.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.

7.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Przy robotach zwigzanych z montazem stolarki i §lusarki elementem ulegajacym zakryciu sg oscieza. Odbior
osciezy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot montazowych.
Oscieza powinny by¢é wyréwnane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podidz) oraz materiatdow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) iwykonawcy (kierownik budowy).

7.2. Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgéci robdt. Odbioru czesciowego dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli umowa
taka forme przewiduje.

7.3. Odbior koncowy
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

- szczegblowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materialdéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku;
W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedfozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty montazowe zwiazane z osadzaniem stolarki drzwiowej i $lusarki aluminiowej powinny by¢ odebrane
jesli wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty montazowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ elementy uszkodzone lub poprawi¢ zle osadzone elementy i przedstawic¢ je
ponownie do odbioru;
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt montazowych z zaméwieniem,
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym
a Wykonawca.

7.4. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej 1 $lusarki aluminiowej po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej $cian i muréw z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obizonej jakos$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowane;j stolarce lub $lusarce.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie gotowe;j stolarki i §lusarki,

- obshuge sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),
- wykonanie rob6t wymienionych w pkt.1.3.,
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego;

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Dokumentacja projektowa
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Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru posadzek, dla inwestycji opisanej w Tomie | ST.

1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie:

- warstw wyrownawczych pod posadzki gr. 4cm, wykonane z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno- cementowym, ulozeniem zaprawy, zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych,

- listew przysciennych z plytek gresowych;

- posadzek z plytek ceramicznych na zaprawie klejowej (40x60cm ),

- posadzki z ptytek terakotowych ze spoing wodoszczelng

- posadzek z ptyt gresowych niepolerowanych 40x60cm na zaprawie klejowej,

- posadzek z plyt gresowych niepolerowanych antyposlizgowych 40x60cm na zaprawie klejowej,

- poditdg z paneli podlogowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okre§leniami podanymi

w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt 2. Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdt posadzkowych powinny
posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych.

2.1. Rodzaje materialow:

2.1.1.  Plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne podlogowe powinny odpowiada¢ aktualnym normom

- wym. 40x60cm;

Dane techniczne:

- nasigkliwo$¢: 3<E<6%

- wytrzymato$¢ na zginanie: min.22MPa

- sita famigca: min. 1000N

- odpornos¢ na peknigcia wloskowate: odporne

- odpornos¢ na Scieranie: kl. 3-4

- odpornos¢ na plamienie: min. 3 kl.

Wzér, kolor itp. wg ustalen z projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.1.2.  Plytki gresowe niepolerowane,

Plytki gresowe niepolerowane powinny odpowiada¢ aktualnym normom

- wymiary 40x60cm

Dane techniczne:

- nasigkliwo$¢: E <0,5

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- sita famigca: min. 1300N

- odpornos¢ na peknigcia wloskowate: wymagana

- odpornos¢ na $cieranie: kl. 3-5

- odpornos¢ na plamienie: min. 3 kl.

Wzor, kolor itp. wg ustalen z projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.1.3. Plytki gresowe niepolerowane antyposlizgowe 30x30cm
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Plytki gresowe polerowane powinny odpowiada¢ aktualnym normom

- wymiary 40x60cm

Dane techniczne:

- nasigkliwo$¢: E <0,5

- wytrzymatos¢ na zginanie: min. 35 MPa

- sifa tamigca: min. 1300N

- odpornos¢ na peknigcia wloskowate: wymagana

- odporno$¢ na $cieranie: wysoka

- odpornos¢ na plamienie: min. 3 kl.

Wzbr, kolor itp. wg ustalen z projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.14. Woda

Do przygotowania zaprawy, kompozycji klejacych, zapraw klejowych, zaczynoéw gipsowych oraz mas do

spoinowania stosowa¢ nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy aktualnym normom. Bez badan

laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje 1 mut.

2.15. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy aktualne, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm , piasek S$rednioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.1.6. Cement wg normy aktualnej

2.1.7.  Kit asfaltowy uszczelniajagcy wg aktualnej normy

Sklada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji min. 30 w temp. 25°C, wloknistych wypehiaczy

mineralnych, plastyfikatorow 1 dodatkdéw zwickszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni

uszczelniajacych konstrukeji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice

sztuczne).

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temp. 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temp. migknigcia — nie normalizuje sig,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, potaczonych spoing kitu o
grubosci 20mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz 20mm,

- sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze -20+2°C — nie normalizuje sie,

- odpornosé na zamrazanie kuli kitu o masie 50g w temp. -20+2°C zrzuconej z wysokosci 2,5m na plyte
stalowa — bez pgknig¢ i odpryskow,

- gestos$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5mm;

2.1.8. Podlogi z paneli — wg zalecen producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty zwigzane z wykonaniem posadzek nalezy wykonywa¢ przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajacych
zasady BHP 1 posiadajacych niezbgdne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentow
systemow.

4.  TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty i elementy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

W przypadku ptytek ceramicznych i gresowych podloge nalezy wylozy¢ materiatem wysciotkowym gr. ok.5
cm. Opakowania uktadaé scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umie$ci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow latwo tlukacych sie.

Wszystkie materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. WarunKki przystapienia do roboét

- do wykonania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robdt budowlanych
instalacyjnych, wykonczeniowych oraz po wyschnigciu podkiadu;
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wilgotno$¢ podkladu powinna by¢ sprawdzona przed przystapieniem do klejenia materialow
posadzkowych z drewna i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podkiadzie
betonowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyzszej wilgotnosci
termin wykonywania posadzki nalezy przesunac;

temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C;

temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z wykladzin zmywalnych, powinna
wynosié¢ nie mniej niz 15°C;

Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana  z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem i wypehieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubos¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych;
wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg aktualnych norm nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie —12MPa, na zginanie — 3MPa;
podioze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
1 zanieczyszczen oraz nasycone woda;
podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku pasem papy;
w podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji
budynku oraz oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach;
szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonaé dzielac powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie
wigkszej niz 36m?, przy dt. boku prostokata nie przekraczajacej 6m;
zaprawe¢ cementows nalezy przygotowywac¢ mechanicznie; zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta —
5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego;
ilos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu
nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®;
zapraw¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszezenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem;
podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réowna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem; w $wiezym podkladzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem packi stalowej na gt 1/3 — 1/2 grubosci podkiadu;
rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6m;
w ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda;
Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych i gresowych
przed przystapieniem do robdt zwigzanych z ukladaniem ptytek nalezy dokona¢ sprawdzenia podloza
oraz przygotowal wszystkie niezbgdne materiaty, posegregowaé piytki wg wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania plytek;
polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin; szczegdlnie
Starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielkosSci ptytek;
wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie; kompozycja klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta;
uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii;
kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebata
krawedzia ustawiona pod katem ok. 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i
pokrywaé calg powierzchnie podioza; wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek; prawidlowo
dobrane wielkosci zgbow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa
spod ptytek ipokrywa minimum 65% powierzchni phytki;
zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zaleznos$ci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm - 3mm

- 100x100mm - 4mm

- 150x150mm - 6mm

- 200x200mm - 6mm

- 250x250mm - 8mm

- 300x300mm -10mm
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- 400x400mm -12mm

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okolo 1m? lub pozwoli¢ na

wykonanie okladziny w ciagu okoto 10-15minut;

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i

wynosi $rednio okoto 6-8mm;

- po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika;
naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podiozu (ok. 1cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki; nastepnie ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisnag¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny; wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem
gumowym;

- dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe;

- zaleca si¢ szeroko$¢ spoin przy ptytkach: 2-3mm;

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki

dystansowe;

- w trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe;

- po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokotly; dla cokotow wykonywanych — z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania;

- do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24godz. od ulozenia plytek; doktadny
czas powinien by¢ okres§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej;

- spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykladziny pacg gumowa; zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek; nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng
gabka; jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka;

5.4. Wykonanie podlég z paneli — zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot posadzkowych badaniom powinny podlegaé materialy, ktore beda

wykorzystane do wykonania rob6t oraz przygotowania podloza.

Wszystkie materiaty —wyktadziny, ptytki ceramiczne i gresowe, musza spelnia¢ wymagania odpowiednich

norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materialdw dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajgca zgodnos¢ wilasnosei technicznych z okres§lonymi w normach i aprobatach.

6.1.1. Badanie podloza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania

robét oktadzinowych; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystgpowania ubytkow, czystosci
i innych parametréw w zalezno$ci od rodzaju oktadziny;

- sprawdzenie suchosci podloza; dopuszczalng zawartos¢ wilgoci w podkladzie betonowym nie powinna
przekracza¢ 3%;

- sprawdzenie réwnosci podloza,

- w przypadku wykonywania posadzek epoksydowych, cienkopowlokowych poditoze powinno spetniaé
wymagania zawarte w pkt. 5.8.1.

6.1.2. Badanie materialow

Nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu, liczby szczerb
i peknig¢, uszkodzen narozy, odpornosci na uderzenia;

- sprawdzenie barwy;

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot posadzkowych i

podtogowych z dokumentacja projektowa i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢

ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢

sprawdzenia technologii wykonywanych robdt oraz robot ,,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych robot posadzkowych, a w szczegdInosci:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
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- prawidlowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, spoin, stykéw z innymi materialami i dylatacji;

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem posadzek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia wyktadzin; ulozenie oraz barwe materialdow nalezy sprawdzié
wizaualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego;

- sprawdzenie przylegania do podloza;

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylen powierzchni od plaszczyzny.

W przypadku posadzek z plytek ceramicznych, gresowych:
sprawdzenie dokladno$ci wypelnienia spoin zaprawg do spoinowania;

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylen spoin od linii prostej; nie powinny one wynosi¢ wigcej niz 2mm
na dlugos$ci 1m i 3mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

- sprawdzenie dokladno$ci wypelnienia szczelin dylatacyjnych materialem wskazanym w projekcie;

- osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

Inwestora (zamawiajacego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji "Wymagania og6lne" pkt7.

Jednostka obmiarowa robét jest m?.

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach posadzkowych elementem ulegajacym zakryciu sa podioza. Odbior podtdz musi by¢ dokonany

przed rozpoczeciem robot zwigzanych z uktadaniem posadzek.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtoz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidlowo

i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania posadzek.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca

zobowiazany jest do dokonania naprawy podioza. W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w

przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podi6z) oraz materialow

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor

nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.  Odbior czeSciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robodt

dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedlig zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka

form¢ przewiduje.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu  do zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedlozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawe do odbioru robo6t posadzkowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialdow i wyrobow dostarczonych na budowg (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczego6lnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatlow i wyrobow,
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- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty zwigzane z wykonaniem posadzek powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiarow

sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzki nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku

nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i utozy¢ na nowo) zle wykonane posadzki i przedstawi¢ je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokoét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robo6t posadzkowych z zaméwieniem,

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym

Inwestorem a Wykonawca.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem

zgloszonych wad.

Odbiodr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych posadzkach.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podioza,

- przygotowanie odpowiednich zapraw,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- obstuge sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),

- wykonanie posadzek oraz robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek wymienionych w pkt.1.3;

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 197 -1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. wlasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje. Klasyfikacja. Wasciwoscei 1
znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
B Il

- PN-EN 176: 1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Il a.

- PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<1 0%.
Grupa B Il b.
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PN-EN 121 :1997 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa
Al
PN-EN 186-1 :1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 11
a.Cz. 1L
PN-EN 186-2: 1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 11
a. Cz. 2.
PN-EN 187-1: 1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
Ilb. Cz. 1.
PN-EN 187-2: 1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
Ilb. Cz 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzenie jakos$ci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
PN-EN ISO 10545-4: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie i sity
famiace;.
PN-EN ISO 10545-5: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspoélczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6: 1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie
plytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN 1SO 10545-11 : 1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wloskowate plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN 1SO 10545-13: 1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15: 1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu ikadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101 :1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie i zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalosci na
zginanie i $ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwos$ci wodne;j.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych) , klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy
PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe Jednobarwne i wzorzyste linoleum Wymagania
PN-EN 426:1998 Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie szerokosci, dlugosci, prostoliniowosci
i ptaskosci arkusza
PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podlogowe Wyznaczanie dlugosci, prostokatnosci
i prostoliniowosci bokow plytek

10.3. Inne opracowania
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czg$¢ 4, wydanie Arkady -
1990r.
- Warunki wykonania wylozenia niecek basenowych folig okreslone przez wytworce.

SST 2.1.7. Okladziny $cienne.
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robdt objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

3. SPRZET

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ptytki ceramiczne

4.2. Plyty kamienne

4.3. Okladziny z ptyt OSB

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych
5.2. Okladziny z ptytek ceramicznych

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
6.2. Badania w czasie robot

6.3. Badania w czasie odbioru robot

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiér czesciowy

8.3. Odbidr koncowy

8.4. Odbidér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Dokumentacja projektowa
10.2. Normy

10.3.  Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.WSTEP

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru oktadzin $cian wewnetrznych i zewnetrznych dla inwestycji opisanej w Tomie | ST.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie:

- oktadziny z plytek ceramicznych na kleju;

- oktadzin z plytek gresowych na kleju

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okre§leniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w specyfikacji

"Wymagania ogdlne" pkt 2. Ponadto materialy stosowane do wykonywania oktadzin wewngtrznych powinny

posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie

materialdw przeznaczonych do wykonania okladzin wewnetrznych.

2.1. Rodzaje materialéw:

2.1.1.  Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.

- PN-EN 178:198 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
grupa B llb.

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa BIII.

Rodzaj, barwa i wymiary ptytek wg ustalen z projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.1.2.  Plytki gresowe niepolerowane,

Plytki gresowe niepolerowane powinny odpowiada¢ PN-ISO 13006:2001

- wymiary 30x60cm

Dane techniczne:

- nasigkliwo$é: E <0,5

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- sita famigca: min. 1300N

- odpornos¢ na peknigeia wloskowate: wymagana

- odpornos¢ na $cieranie: kl. 3-5

- odpornos¢ na plamienie: min. 3 kl.

Wzbr, kolor itp. wg ustalen z projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.1.3. Kompozycje klejace:

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 120004:2002

lub odpowiednich aprobat technicznych.

2.1.4. Materiaty pomocnicze:

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- ta§my zabezpieczajace, listwy naroznikowe itp. akcesoria do montazu

- tasmy uszczelniajgce

- listwy przypodlogowe,

Wszystkie w.w. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie

aprobaty techniczne.

3. SPRZET
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty oktadzinowe wykonywaé przy uzyciu narzgdzi i sprzgtu spetniajacych zasady BHPi posiadajacych
niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.

4.  TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.1. Plytki ceramiczne

Transport plytek ceramicznych nie wymaga specjalnych S$rodkéw 1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywaé
do transportu samochodéw pokrytych plandekami Iub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Skfadowanie materialow na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Okladziny z plytek.

5.1.1. Warunki przystapienia do robét:

a) Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
iizolacji podiog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania , elektrycznych;

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi,
b) Przystapienie do robdt oktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow

konstrukcji budynku, tj. po uplywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
c) Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.
d) Wykonanie oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
i przewiewem.
5.1.2. Wykonanie okladziny.
a) Podloza pod okladzing.

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych sa $ciany betonowe i suche

tynki na murach z elementéw drobnowymiarowych.

Przed przystgpieniem do robdt okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow antyadhezyjnych i starych

powlok, bez rakow, peknigé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku

wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownaé zaprawag cementowg lub

specjalnymi masami naprawczymi.

W pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podktadu.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dlugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na
dlugosci taty,

b) Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne

materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku 1 odcieni oraz rozplanowac

sposob ukladania plytek. Polozenia ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta
szeroko$¢ spoin. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone

w dokumentacji wzory lub sklada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek (wg ustalen z projektantem

i Inspektorem nadzoru ).

Przed ukfadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gladka tate drewniang lub aluminiows. Do

usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji

zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy, a nastepnie ,przeczesuje” si¢

powierzchni¢ zgbatg krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona

roOwnomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
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Prawidlowo dobrane wielkosci zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa
spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm - 3mm

- 100x100mm - 4mm

- 150x150mm - 6mm

- 200x200mm - 6mm

- 250x250mm - 8mm

- 300x300mm  -10mm

- 400x400mm  -12mm
Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo Im’ Iub pozwolié
na wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15minut.
Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci
plytek wynosi ok. 4-6mm.
Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli z rozplanowania wynika, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczaé od przyklejenia
drugiej calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Ukladanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca
si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.
Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednia wysokos¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecana szerokos¢ spoin: 2-3mm. Jezeli wzor plytek Sciennych ma by¢ dopasowany do podlogowych nalezy
spoiny ze sobg zgrac.
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki
dystansowe.
Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24godz. od ulozenia ptytek. Dokladny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows) po powierzchni
okladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt okladzinowych badaniom powinny podlegaé materiaty, ktore beda

wykorzystane do wykonania robdt oraz przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty —, plytki ceramiczne, zaprawy, ruszty stalowe i inne muszg spelnia¢ wymagania

odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji

projektowe;j.

Kazda partia materialdw dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajaca zgodnos¢ wilasno$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.1.1. Badanie podloza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania

robét; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystgpowania ubytkow, czystosci
i zawilgocenia 1 innych parametrow w zaleznos$ci od rodzaju oktadziny;

- sprawdzenie roéwnosci podloza;

6.1.2. Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu plytek, liczby szczerb
i peknigé, uszkodzen narozy, odpornosci na uderzenia;

- sprawdzenie barwy plytek;

- niedopuszczalne jest uzycie uszkodzonych plytek;
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Wyniki badan dla poszczegdlnych materialow powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot okladzinowych z

dokumentacjg projektows i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania

wywiera wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robdt oraz robét ,,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych prac zwigzanych z montazem okladzin wewnetrznych, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowos$ci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykoOw z innymi materiatami i dylatacji;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem oktadzin wewngtrznych powinien

obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia okladzin; ulozenie oraz barwe materialdw nalezy sprawdzié
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego;

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin w oktadzinach z ptytek ceramicznych za pomocg cienkiego drutu
naciagni¢tego wzdluz spoin i szczelin na calej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnosciag do 1mm;

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub w
przypadku kompozycji klejacej okreslony na podstawie jej zuzycia);

Wiyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin, dla ktorych r6znorodno$é barw jest zamierzona);

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci),
tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ ghuichego odglosu;

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta;

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ Imm
na dlugosci 2m;

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 1mm na dlugosci 2m;

- spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci powinny by¢ wypeltnione masa do spoinowania;

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz lmm na dhugosci 1m i
3mm na dlugosci calej oktadziny;

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta;

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.

Powierzchnie okladzin oblicza sic w m? na podstawie dokumentaciji projektowej lub stanu faktycznego.

[lo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach okladzinowych elementem ulegajacym zakryciu sa podloza. Odbior podidéz musi byé
dokonany przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidiowo
i zezwoli¢ na przystapienie do robot oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowiazany jest do dokonania naprawy podloza. W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podidz) oraz
materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.  Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgsci robot. Odbioru czg¢sciowego robodt

dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka

forme przewiduje.

8.3. Odbior kencowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot oktadzinowych w odniesieniu do

zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiar6w oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Podstawe do odbioru robot oktadzinowych powinny stanowi¢ nast¢gpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materialtdow i wyrobow dostarczonych na budowg (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymiu w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty okladzinowe powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa pozytywne

i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty okladzinowe nie powinny by¢ przyjete. W takim

przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i ulozy¢ na nowo) zle wykonane elementy okladziny
i przedstawi¢ go ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci montazu
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych;

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot oktadzinowych z zamowieniem,

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po upltywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych okladzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.



Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie okladzin z ptytek ceramicznych wewnatrz ina elewacjach budynkéw wymienionych w
pkt.1.3;

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. wlasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje. Klasyfikacja. Wlasciwosci

i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa

Bl

- PN-EN 176: 1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa

Bl

- PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.

Grupa B Il a.

- PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<1 0%.

Grupa B Il b.

- PN-EN 121 :1997 Phytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A

- PN-EN 186-1 :1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 11

a.Cz. 1.

- PN-EN 186-2: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 11

a.Cz. 2.

- PN-EN 187-1: 1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A

Ilb. Cz 1.

- PN-EN 187-2: 1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A

Ilb. Cz. 2.
- PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne o nasigkliwos$ci wodnej E>10%. Grupa A III.
- PN- 70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN 1SO 10545-2: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzenie jakos$ci

powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosei catkowite;.

- PN-EN ISO 10545-4: 1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie i sity

lamiace;.

- PN-EN ISO 10545-5: 1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda

pomiaru wspotczynnika odbicia.

- PN-EN 1SO 10545-6: 1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie

plytek nieszkliwionych.

- PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni

plytek szkliwionych.
- PN-EN ISO 10545-8: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
- PN-EN ISO 10545-9: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na szok termiczny.
- PN-EN ISO 10545-10: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

- PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia

wloskowate ptytek szkliwionych.
- PN-EN ISO 10545-12: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
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PN-EN 1SO 10545-13: 1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN ISO 10545-14: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15: 1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych roéznic barw.
PN-EN 101 :1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie i zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalosci na
zginanie i $ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwos$ci wodne;j.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. Inne opracowania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cze$¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok.
Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych cz¢$¢ B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny
z plytek ceramicznych, wydanie ITB -2004 rok.
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas -2001 rok.
Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.
Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit -1999 rok.
Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit -2001 rok.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Kod CPV 45430000 Pokrywanie
podidég i Scian. Ukladanie ptytek ceramicznych na podlogach i $cianach, wydanie Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0. 2005r.

SST 2.1.8. Roboty malarskie.
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Spis
1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4,
1.5.
2.
2.1.
3.

4.

5.
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8.
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tresci
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Zakres stosowania SST
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Okreélenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

Rodzaje materiatléw

SPRZET

TRANSPORT I SKEADOWANIE
WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robdt malarskich
Gruntowanie tynkow

Malowanie $cian farba akrylowa i emulsyjna

. Gruntowanie powierzchni metalowych

Wykonanie powlok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych
KONTROLA JAKOSCI

Badania przed przystapieniem do robot

Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
ODBIOR ROBOT

Odbior podioza
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8.2. Odbidr czesciowy

8.3. Odbiér koncowy robdt malarskich
8.4. Odbidér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru rob6t malarskich dla inwestycji opisanej w Tomie | ST.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu:
- malowanie tynkow
- malowanie ptyt gipsowo-kartonowych farbg emulsyjnag z gruntowaniem;
- malowanie elementéw stalowych zewngtrznych z gruntowaniem;
- malowanie elementow stalowych wewnetrznych z gruntowaniem;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi  w specyfikacji. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji

"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- Oceny i atesty higieniczne,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie

materialow przeznaczonych do wykonania robot malarskich.

2.1. Rodzaje materialow:

2.1.1. Impregnat do gruntowania powierzchni nasiakliwych (np. Atlas Uni-Grunt f. Atlas lub inny $rodek
o podobnych wiasciwosciach).

Impregnat powinien regulowac proces chlonnosci podioza i zapobiega¢ odciaganiu nadmiernej ilosci wody

z wykonywanych na nim powlok malarskich. Po wyschnigciu powinien by¢ bezbarwny i przepuszczaé pare

wodng. Zastosowany na podiozu (po catkowitym wyschnigciu) odporny na temperatury od -20°C do +80°C.

Dane techniczne:

- temp. podloza i otoczenia: od +5°C do +25°C

- uzytkowanie powierzchni po 24 godz.

- odporno$¢ na zarysowania po ok. 2 godz.

- gestos¢ emulsji 1,0g/cm’

2.1.2. Farba emulsyjna i akrylowa

Farba powinna posiada¢ bardzo dobre wiasciwosci kryjace, powinna tworzy¢ gladka, matowa powloke bez

zmarszczen i spekan, odporng na zmywanie woda 1 przecieranie na sucho. Powloka z farby powinna by¢
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paroprzepuszczalna, odporna na wszelkiego rodzaju agresywne skladniki zawarte w podiozu jak i w
srodowisku naturalnym.
Dane techniczne:
- kolor: w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia — jasne, w uzgodnieniu z Inspektorem i Projektantem;
- stopien przyczepno$ci (wg aktualnych norm) — max. 2
- temp. podloza i otoczenia: od +5°C do +30°C
- gestosé wyrobu ok. 1,5 g/em®
Do malowania ptyt gipsowo- kartonowych nie nalezy stosowaé farb produkowanych na bazie mineralne;.
2.1.3. Farba podkladowa (do gruntowania powierzchni metalowych).
Farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna miniowa 60% (lub inna o podobnych wia$ciwosciach)
Wiasciwosci farby:
- lepko$¢ umowna (kubek wyptywowy e4mm) - 80-100s
- gesto$¢ - min. 1,6 g/cm®
- temperatura zaplonu - min.26°C
- czas schnigcia powloki w temp.ZOOC — stopien 1: max 12h, stopien drugi: max 24h;
- krycie jakosciowe- I stopien
Wiasciwosci powloki:
- odpornos¢ na dzialanie temperatury — max 90°C
- przyczepno$¢ powloki — 2 stopien
- odpornos¢ na dziatanie mgty solnej po 96h (skorodowanie podioza) — powloka bez zmian
- odporno$¢ na dziatanie wody destylowaneju w ciggu 24h — dopuszcza si¢ zmatowienie powloki
- elastycznos¢ — 5
Farba zawiera szkodliwg mini¢ ofowiana.
2.1.4. Farba poliwinylowa nawierzchniowa (do malowania powierzchni metalowych).
Jako farby nawierzchniowej nalezy stosowaé farbe tworzaca szybkoschngce powloki o bardzo dobrej
przyczepnos$ci do podloza, wodoodporna, odporng na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczna i odporna
mechanicznie.
Wtasnosci wyrobu :
- gesto$¢ wyrobu -, max 1,3 g/Cm3
- lepko$¢ handlowa mierzona kubkiem Forda w temp. 20 +2 °C - 60-100 s
- grubo$¢ warstwy :  mokrej - 85+135 um
suchej - 25+35 um
- zuzycie teoretyczne przy grubosci 30 um - 0,11dm*/m?
- zalecana ilo$¢ warstw - 2+3
- temperatura zaplonu - co najmniej 26°C
- kolor — w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 3.

Roboty malarskie wykonywa¢ przy uzyciu narzg¢dzi i sprzgtu spehniajacych zasady BHP i posiadajacych
niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.

4.  TRANSPORT I SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 4.

Impregnat do gruntowania nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z aktualng norma w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
i przechowywane w temperaturze min.+5°C.

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z aktualng norma i przepisami obowigzujagcymi W transporcie
kolejowym lub drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robé6t malarskich przy uzyciu:

. farb akrylowych i emulsyjnych:

a) Przed przystapieniem do malowania $cian nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczona
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadko$¢ powierzchni; nast¢pnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac;

b) Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow;
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c) Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wicksza
niz 4% (farba akrylowa i emulsyjna);
d) Pierwsze malowanie §cian i sufitow wewnatrz budynku mozna wykona¢ po zakonczeniu robdt

poprzedzajacych , a w szczegdlnoscei:

- catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych (bez zalozenia zewnetrznych przykryw
kontaktéw, wylacznikow, opraw itp.), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin, zalozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.);

- wykonaniu podkladéow pod wyktadziny podlogowe;

- utozeniu podtog drewnianych;

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j;

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu;

- po ulozeniu posadzek;

e) Roboty malarskie farbami emulsyjnymi powinny byé wykonywane w temp. nie nizszej niz +5°C  (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowal spadek temperatury ponizej 0°C). i nie wyzszej niz
+22°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robot malarskich wynosita przy malowaniu
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do 18°C,

. farb do metalu:

a) Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w $cianach;

b) Powierzchnie metalowe, ktére nie podlegaja malowaniu proszkowemu powinny by¢ oczyszczone,
odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy aktualnej, dla danego typu farby podktadowe;j;

c) Oczyszczone powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone powloka stosowang do ochrony czasowej

lub zagruntowane nie p6zniej niz po 6 godzinach, liczac od chwili zakonczenia oczyszczania; przed
malowaniem nalezy doktadnie oczys$cic¢ spawy;

d) Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach od 5 do 30°C;
zaloeca si¢ aby temperatura w czasie wykonywania robot malarskich wynosita w granicach od 15 do
25°C;

e) Nie nalezy wykonywac robot malarskich przy temperaturze nizszej niz +5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza wyzszej niz 85%, a takze gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyzej +40°C,
o ile nie s3 stosowane specjalne wyroby malarskie przystosowane do nakladania w innych warunkach

temperaturowych;

f) Nie dopuszcza si¢ wykonywania powlok malarskich na zewnatrz pomieszczenn w czasie deszczu,
mgty oraz podczas wystepowania rosy;

9) Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach

rannych 1 péznych popotudniowych, tj. orientacyjnie do dwoch godzin po wschodzie i w czasie dwoch
godzin po przed zachodem stonca oraz gdy wilgotnos¢ powietrza przekracza 85% 1 na powierzchni
konstrukcji wystgpuje rosa;

5.2. Gruntowanie tynkéw

Emulsj¢ gruntujaca najlepiej nanosi¢ na podloze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie waltkiem lub

pedzlem jako cienkg i rOwnomierng warstwe. Przy bardzo chlonnych i stabych podlozach, do pierwszego

gruntowania mozna zastosowa¢ emulsje rozcienczong czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnigciu

pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtdérzy¢ emulsja bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni

nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji.

5.3. Malowanie $cian farbg akrylowa i emulsyjng

Farbg nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze, w postaci cienkiej i rOwnomiernej warstwy.

Malowanie mozna wykonywaé¢ walkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Farbe mozna nanosi¢

jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznosci od chlonnosci i struktury podloza. Kolejng warstwg mozna

naktada¢ po calkowitym wyschnieciu poprzedniej (po czasie okreslonym przez producenta farby), stosujac

metod¢ "na krzyz" 1 zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek nakladania. Do ostatecznego

malowania nalezy zawsze stosowac farbe w postaci nierozcienczone;j.

Aby unikna¢ réznic w odcieniach barwy, nalezy na jedng powierzchni¢ naklada¢ farbe o tej samej dacie

produkciji;

5.4. Gruntowanie powierzchni metalowych

a) gruntowanie nowych konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mozliwie najwczes$niej po czyszczeniu; nie
dopuszcza si¢ przekroczenia 6 godzin miedzy oczyszczeniem —a zagruntowaniem powierzchni
konstrukcji; jesli powloka gruntujaca nie zostanie naniesiona w tym czasie to czyszczenie nalezy
powtdrzyc;

b) po przewiezieniu elementéw konstrukcji na plac budowy nalezy wykona¢ poprawki uszkodzonej
powloki podktadowej naniesionej w wytworni (w przypadku ich stwierdzenia);
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konstrukcje przewidziane do czg$ciowego spawania na miejscu montazu nalezy zagruntowac
z pozostawieniem nie zamalowanego 5-centymetrowego paska z kazdej strony przewidzianej spoiny
montazowej (w przypadku stosowania farby nietoksycznej pozostawienie nie zamalowanego pasa jest
zbedne);

warstwy gruntujace z farby miniowej 60% nanosi¢ wylacznie pedzlem; w przypadku nakfadania
innej farby natryskowo nalezy zwroci¢ uwage, aby odleglo$¢ pistoletu od powierzchni podloza oraz
ci$nienie powietrza byty tak dobrane, aby material malarski osiadat na stali w stanie cieklym;

Sposob stosowania farby miniowej 60% do gruntowania:

podloze oczyszczone wg aktualnej normy do Sa2; w przypadku srodowiska mniej agresywnego
dopuszcza si¢ oczyszczenie do St3;

przed uzyciem farbg nalezy doktadnie wymieszac;

naktada¢ wylacznie pedzlem;

wymagana liczba warstw: 2

naktadanie nastepnych warstw powinno nastgpi¢ min. po 24h, maks. po 2 miesigcach;
W przypadku uzycia innego rodzaju farby podkiadowej nalezy postepowaé przy wykonywaniu powlok
wg wytycznych producenta.

farba powinna by¢ bardzo starannie wtarta w podloze; nalezy ja rozprowadzi¢ réwnomiernie
krzyzowo na podtozu; po natozeniu pierwszej warstwy gruntujacej dopuszcza si¢ niewielkie przeswity
podloza, po nalozeniu drugiej warstwy przeswit podloza jest niedopuszczalny;

wystgpujace w konstrukeji szczeliny, ktére nie zostaly lub nie mogly by¢ zlikwidowane przez
zaspawanie, nalezy przed gruntowaniem wypetni¢ odpowiednim kitem;

na krawedzie i naroza nalezy naklada¢ dwa razy tyle materialu malarskiego co na powierzchnie
gladkie;

miejsca stykajace si¢ z betonem nalezy pokry¢ gruntujacg powloka malarskg o zwigkszonej
grubosci;

niektore miejsca narazone bardziej niz inne na korozje¢, np. okolice ztacz spawanych, zgrzewanych,
lutowanych, zagigcia, powinny by¢ zabezpieczone podwdjng warstwa podkiadu antykorozyjnego;

Wykonywanie powlok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych

naktadanie powlok nawierzchniowych moze by¢ dokonane po wyschnigciu warstwy gruntujacej;

w elementach pionowych zaleca si¢ przed wykonaniem pokrycia malarskiego wypetnienie przejscia
stali przez beton odpowiednim kitem; naktadane pokrycie malarskie powinno zachodzi¢ na warstwe kitu
i na beton na 1 do 2cm;

nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepuje (szczegdlnie w szczelinach) tuszczenie poprzednio nalozonej
warstwy gruntujace;j;

do nakladania farb syntetycznych zaleca si¢ stosowanie pistoletOw natryskowych; mozna je
naktada¢ rowniez pedzlem;

powietrze do zasilania pistoletu nie moze zawiera¢ oleju i wody;

nakladanie materiatu malarskiego nalezy rozpoczynaé od gory, przy czym:

naktadanie warstwy pistoletem nalezy wykonywac natryskujac od gory najpierw krawedzie i naroza
strumieniem okragltym;

powierzchnie ptaskie nalezy natryskiwac strumieniem ptaskim krzyzowo;

nalezy przestrzega¢ rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc i wystrzega¢ si¢ powstawania
zaciekow i przerw miedzy poszczegdlnymi pasmami;

pokrywanie powierzchni powinno by¢ dokonywane:

przy natrysku pneumatycznym krzyzowe wykonanie z odleglosci 20-25¢cm,

przy natrysku hydrodynamicznym- z odleglosci 25-40cm réwnoleglymi pasami poziomymi
zachodzacymi na siebie w niewielkim stopniu; malowanie krzyzowe nie jest zalecane;

malowanie natryskiem hydrodynamicznym nalezy wykonywaé¢ wylacznie materiatami nadajacymi si¢
do tej metody zgodnie z wytycznymi producenta;

w zaleznosci od stosowanego materialu oraz rodzaju malowanych elementéw nalezy ustali¢ (probnym
malowaniem) lepkos$¢ robocza, ci$nienie i rodzaj odpowiedniej dyszy (Srednica i kat dyszy);

kolejne warstwy mogg by¢ naktadane po wyschnigciu poprzedniej, wg wytycznych producenta;

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt6.

6.1.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt malarskich badaniom powinno podlega¢ przygotowanie podioza.
6.1.1. Badanie podloza

a)

Badanie podloza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
malarskich; zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
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sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podioza pod wzgledem réwnosci i gtadkoscei, czystosci

i zawilgocenia, podloze powinno by¢ powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dlonig, nie
wykruszajace si¢ , bez widocznych rys i spekan;

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu;
sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mala nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie
weczesniej niz po trzech sekundach;

sprawdzenie wsigkliwos$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci ok. 0,10m? farba
podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy nalozeniu nast¢pnej warstwy powlokowej
wystapia roznice w potysku wzglednie w odcieniu powloki;

b) Badanie podioza metalowego pod zabezpieczenia malarskie
Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementéw konstrukcji do malowania dokonuje si¢ badajac:

jakos¢ odttuszczenia, mechanicznego usunigcia nierownosci oraz stopnia czystosci powierzchni;

Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci okoto 30cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub
sztucznym o mocy zarowki 100W. Powierzchnia elementu powinna by¢ wolna od smaréw, olejéw. W razie
watpliwosci w ocenie nalezy przeprowadzi¢ badania przy uzyciu benzyny ekstrakcyjnej i krazkow bibuty
zgodnie z aktualng norma. Element po mechanicznym usuni¢ciu nierowno$ci nie powinien mie¢ zadziordw,
odpryskow po spawaniu, $ladow zuzla spawalniczego, spoiny powinny byé wyréwane i ostre krawedzie
zaokraglone. Oceng stopnia czystosci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami i wzorcami barwnymi przygotowania powierzchni podanymi w normie aktualnej.

Ponadto odbiorca po otrzymaniu konstrukcji powinien dokona¢ $wiadectwa kontroli jakosci wytworni,
w zakresie zgodno$ci wykonania powlok ochronnych (jesli byly wykonywane) z dokumentacja projektowa
i niniejszymi warunkami. W §wiadectwie powinien by¢ podany udzielony okres gwarancji. Nalezy rowniez
dokona¢ oceny =zniszczenia powlok w czasie transportu. Uszkodzenia powinny by¢ naprawione
i pomalowane tak samo jak reszta konstrukcji. W czasie skladowania w okresie gwarancji powloki nie
powinny wykazywaé zniszczenia. Powloki zniszczone powinny nalezy zbada¢ komisyjnie ustalajac stopien
zniszczenia wg aktualnej normy. Nastgpnie stosownie do stwierdzonych zniszczen nalezy przeprowadzi¢
renowacje powlok wg aktualnej normy.

6.1.2. Badanie materiatlow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

Kazda partia materialdw dostarczona na budowg¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wilasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Materiaty malarskie magazynowane dhuzej niz 3 miesigce powinny byé ponownie sprawdzone bezposrednio
przed uzyciem w zakresie wstepnych prob technicznych 1 stosowane, jesli sg zgodne 2z wymaganiami
normy.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot malarskich
z dokumentacja projektowa i specyfikacja. Badania te szczegoélnie powinny dotyczyé sprawdzenia
technologii wykonywanych robot.

W przypadku wykonywania powlok malarskich na elementach stalowych nalezy w trakcie wykonywania
kolejnych warstw przeprowadzic:

sprawdzenie wizualne wygladu zewnetrznego kazdej warstwy z odleglosci 30-40cm przy Swietle
dziennym lub sztucznym o mocy zarowki 100W. Na badanej powloce nie moga wystgpowac pecherze,
zacieki , zmarszczenia, wtracenia cial obcych, miejsca nie pokryte, a ponadto powloka niec moze
odstawa¢ od podloza lub poprzedniej warstwy; powierzchnia pasow spoin montazowych o szer.
ok.50mm z kazdej strony spoiny powinna by¢ wolna od powloki malarskiej (z wyjatkiem powlok z farb
nietoksycznych);

wyschniecie powloki nalezy sprawdzi¢ po czasie suszenia podanym w dokumentacji technicznej;
powloka calkowicie wyschnicta i stwardniala w calej masie przy naci$nigciu palcem nie wykazuje
zmarszczen i nie odciskaja si¢ w niej linie papilarne;

badanie grubo$¢ powloki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg w zalezno$ci od stopnia czystosci
powierzchni;

badanie przyczepnosci powloki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng norma;

Wyniki kolejnych badan nalezy wpisywac do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych robo6t malarskich, a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

prawidlowos$ci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);
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- jakosci (wygladu) malowanych powierzchni,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy itp.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.3.1. Badanie powlok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach

dla farb emulsyjnych i nie wczesniej niz po 14 dla pozostatych od ich ukonczenia. Badania techniczne nalezy

przeprowadzi¢ przy temp. otoczenia nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Sprawdzenie robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powlok malarskich polegajacy na: stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekéw, pegcherzy, odstajacych
platkow powloki itp.

- sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki ze wzorcem polegajacy na poréwnaniu, w S$wietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca;

- sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w $wietle rozproszonym; przy
powlokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle odbitym;

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna w przypadku
powlok biatych i biala w przypadku powlok kolorowych); powloka jest odporna na wycieranie, jesli na
szmatce nie wystapia $lady farby;

Dla farb olejnych i syntetycznych:

- sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

- sprawdzenie wyschnigcia powloki, okresleniu jej grubos$ci i sprawdzeniu przyczepnosci do podioza;

- powloka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobra przyczepno$é do podioza;

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.

Jednostka obmiarowa robét jest m?.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru isprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze (w przypadku farb
akrylowych i1 emulsyjnych) posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie
ubytkoéw zaprawg lub odpowiednig szpachlowka.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie iloéci i1 jakoSci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Jesliby chociazby jedno z badan prowadzonych w trakcie wykonywania powlok malarskich na elementach
stalowych dalo wynik negatywny, to nalezy uznaé, ze spowoduje to otrzymanie powlok malarskich
niezgodnych z warunkami technicznymi; w takim przypadku nalezy dokona¢ niezb¢dnych dziatan , aby
uzyskaé powloki o wlasciwej jakosci.

Odbior czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.3. Odbior koncowy roboét malarskich

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikoéw badan i pomiardow oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Podstawe do odbioru rob6t malarskich powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
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- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

- szczegolowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materialoéw i wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne,

dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny, nalezy albo calo§¢ odbieranych robot malarskich lub tylko

zakwestionowana ich cz¢$¢ uznaé za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja

przeprowadzajaca odbidr powinna ustali¢, czy nalezy :

- catkowicie lub czg$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usunigcie powtok
i powtdrne prawidlowe ich wykonanie;

- poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usunigcie w sposob nastgpujacy:

- przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchniag powloke malarska,

- $lady pedzla na powierzchni powloki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchni¢ drobnym materialem
Sciernym i powtdrnie starannie nanies¢ wierzchniag powloke malarska;

- matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowaé przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskiej;

- odspojenie si¢, luszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki lub sfaldowanie powloki — nalezy oczysci¢
powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchni¢ pod malowanie i
doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powloki;

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.

Protokot powinien zawiera¢:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem,

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym

a wykonawca.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w okresie

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych

z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych okladzinach.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- przygotowanie podloza,

- obshuge sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),

- wykonanie powlok malarskich wg pkt. 1.3;

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow,
- likwidacja stanowiska roboczego;
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Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.
10.1

PRZEPISY ZWIAZANE
. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2

. Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
PN-62/C-81502 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowacji
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Cz¢s$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Czg¢s¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich
PN-EN I1SO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich Cze$¢ 3: Zasady projektowania
PN-EN ISO 12944-5:2001  Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

. Inne opracowania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cze$¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok.
Karty techniczne farb i emalii opracowane przez Zaklady Tworzyw i Farb Sp. z 0.0. (57-250 Ztoty
Stok, Rynek 1, www.ztif-zloty-stok.com.pl);

SST 2.1.9. Sufity podwieszane.
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Spis tresci

1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
8.
8.1.
8.2.

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST

Okreélenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

Rodzaje materialow

SPRZET

TRANSPORT I SKEADOWANIE
Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty z welny mineralnej lub szklanej
WYKONANIE ROBOT

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
Sufity z ptyt z welny mineralnej lub szklanej
KONTROLA JAKOSCI

Badania przed przystapieniem do robot
Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior czgéciowy


http://www.integram.com.pl/html/
http://www.integram.com.pl/html/
http://www.integram.com.pl/html/
http://www.integram.com.pl/html/
http://www.integram.com.pl/html/
http://www.ztif-zloty-stok.com.pl/
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8.3. Odbidr koncowy
8.4. Odbidér pogwarancyjny
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Dokumentacja projektowa
10.2. Normy
10.3.  Inne opracowania
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru sufitow podwieszanych dla inwestycji opisanej w Tomie | ST.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie:
- sufitow z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm mocowanych na rusztach stalowych,
- sufitow z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpoornych gr. 12,5mm mocowanych na rusztach
stalowych;
- sufitow z plyt z welny mineralnej na rusztach stalowych;
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo- kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania sufitow podwieszanych powinny
posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skfadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczacg sktadowanych na budowie
materialdow przeznaczonych do wykonania robot.

2.1. Rodzaje materialow:

2.1.1.  Plyty gipsowo-kartonowe

Warunki techniczne :

tab.1.
Lp. Wymagania GKB GKBI
zwykla wodoodporna
1 2 3
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu,
naroznikow i krawedzi;
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2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ zlaczony

powodujac odklejania si¢ od rdzenia;

z

rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
przy odrywaniu rgka rwal sig, nie

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 12,5+0,5
szeroko$¢ 1200(+0;-5,0)
dhugosé 2000+3000(+0;-6)
prostopadiosé roznica w db. przekatnych < 5
4. Masa 1m° phyty o gr. 12,5mm [kg] <12,5
5. Wilgotnosé (%) <10
6. Nasigkliwo$¢ - | <10
7. Oznakowanie napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty;
stronie plyty grubos$¢; PN......coovvveeienn, ;
data produkcji
kolor kartonu szary jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska niebieska
tab.2
Grubosé PROBA ZGINANIA
nominalna Odlegtos¢ — —
plyty gipsowej podpor-| Obciazenie niszczace Ugiecie
[mm] [mm] [N] [mm]
prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
Kierunku Kierunku Kierunku Kierunku
wiokien wlokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

2.1.2.  Profile stalowe do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Profile stalowe powinny by¢ wykonane z blach stalowych ocynkowanych gatunku StOS wedlug aktualnej

normy, gr. 0,6mm. Wtasciwosci ksztalttownikéw powinny spetnia¢ wymagania Aprobaty Technicznej ITB.

Powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢ rowne i gladkie, obustronnie pokryte ciagla powloka cynku.

Masa warstwy cynku powinna by¢ nie mniejsza niz 275g/m”.

2.1.3. Plyty z welny szklane;j

- wymiary: plyty gr. 20mm - 2400x600mm), dla ptyt 600x600mm,

- kolor: bialy

- masa lacznie z konstrukcjg noéng: dla piyt gr. 20mm —3kg/m?, dla ptyt gr. 40mm - 5kg/m?

- klasa pochtaniania dzwigku NRC — A

- powierzchnia licowa pokryta odpowiednia powloka, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem
szklanym;

- krawedzie: odpowiednio uformowane, aby umozliwi¢ demontaz; wzmocnione, malowane;

- odpornosé na wilgoé: wilgotnosé wzgledna 95% przy temp. 30°C;

- wspotczynnik odbicia $wiatla: 84%;

- klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny;

- produkt nadaje si¢ do czyszczenia na mokro;

2.1.4. Ruszt stalowy do mocowania ptyt z welny mineralnej lub szklanej.

Wg rozwigzan systemowych.

Zasadniczo przyjmuje si¢ ruszt stalowy niewidoczny skladajacy sie z profili glownych, profili

dystansowych i listew przysciennych wyposazonych w specjalny klips ze stali narzedziowej umozliwiajacy

szybki montaz i demontaz plyt bez uzycia narzedzi. Polaczenia wzdtuzne i poprzeczne powinny posiadad

odpowiednig wytrzymalo$¢ na rozerwanie i Sciskanie.

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowej.

Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukc;ji i akcesoria powinny by¢ ocynkowane lub inaczej

zabezpieczone przed korozja.

2.1.5. Materiaty pomocnicze:




89

- blachowkrety, tasmy zabezpieczajace, listwy naroznikowe itp. akcesoria do montazu i
zabezpieczen ptyt gipsowo- kartonowych,

- gipsy i masy szpachlowe do wykonczenia sufitow z plyt gipsowo—kartonowych;

- uchwyty do opraw oswietleniowych;

Wszystkie w.w. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie

aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty okladzinowe wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu spehniajacych zasady BHP i posiadajacych
niezbe¢dne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentow systemow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.1. Plyty gipsowo—kartonowe

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dotu speinia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spicty tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rdwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkladzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiaja przew6z (jednorazowo) okoto 2000m? piyt o grubosci 12,5mm.

Roztadunek plyt powinien odbywaé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o
udzwigu co najmniej 2000kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.2. Plyty z welny mineralnej lub szklanej

Panele sufitowe musza by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni Celsjusza
wilgotnosci wzglednej od 0 do 99%, w budynku, w ktérym sg juz zamontowane okna i drzwi. Pancle
powinny by¢ magazynowane w pozycji poziomej min. 50 cm od $cian na drewnianych paletach lub
podktadzie ochronnym. Panele powinny by¢ zapakowane w oryginalne opakowania do czasu montazu paneli.
Panele nie powinny by¢ magazynowanie w warstwach wyzszych niz 2 palety.

Panele sufitowe powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym srodkiem
transportu. Podloze powinno by¢ suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ w trakcie transportu.
Nalezy chroni¢ materiat przed zamoczeniem. Kartony z panelami powinny by¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem wskutek uderzania kartonow o burtg $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych

5.1.1.  Warunki przystapienia do robot.

- przed przystagpieniem do wykonywania sufitow z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakofhczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania,
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne;

- zaleca si¢ przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczow
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego;

- przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadow;

- okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach od 60 do 80%;

- pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone;

5.1.2. Montaz sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych

a) Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnej

normie.

b) Zasady doboru konstrukcji rusztu:

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé si¢ z dwoch warstw: dolnej

(warstwy nos$nej) stanowiacej bezposrednie podloze dla ptyt oraz gornej (warstwy gldownej). Mozna

wykonywac ruszty jednowarstwowe sktadajace si¢ z warstwy nosnej.

Rodzaj konstrukeji rusztu dobiera si¢ w zaleznosci od:

1) ksztaltu pomieszczenia:
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a. ruszty jednowarstwowe stosuje si¢ w pomieszczeniach waskich i dtugich oraz
w przypadku gdy ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody;
b. ruszty dwuwarstwowe stosuje si¢ w pomieszczeniach zblizonych do kwadratu
(wieksza sztywnos¢ rusztu) oraz gdy ruszt jest oddalony od stropu ;
C. rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw;
2) grubosci zastosowanych ptyt:
a. rozmieszczenia ptyt
b. rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy od sztywnosci piyt;
c) Tyczenie rozmieszczenia plyt:
- styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dlugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,
- plyty nalezy rozmiesci¢ tak, aby na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odciete kawalki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci plyty (lub potowy jej dlugosci),
- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odleglto$¢ zblizona do potowy dlugosci ptyty,
d) Kotwienie rusztu:
W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspolczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi
by¢ wicksze od pigciokrotnej wartoSci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow mogag zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapiec formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych
wpustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac
trzykrotna warto$¢ normalnego obcigzenia.
e) Mocowanie plyt gipsowo- kartonowych do rusztu.
Plyty moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw nosnych rusztu;
- mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu, plyt ulozonych rownolegle do nich dtuzszymi

krawedziami;
Plyty mocuje si¢ do rusztu blachowkretami.
Grubos¢ plyty (mm) Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy
elementami no$nymi (mm)
poprzeczny 500
125 podiuzny 420

5.2. Sufity z plyt z welny mineralnej lub szklanej

5.2.1. Warunki przystapienia do robot:

Panele powinny by¢ instalowane przez wykwalifikowanych pracownikéw w zakresie montazu sufitow
podwieszanych. Kontakt pracownika z ptyta sufitowa mozliwy wylacznie przy stosowaniu odpowiednich
czystych rekawic. Panele sufitowe powinny by¢ instalowane w miejscach wolnych od chemikaliow, grzybow
i plesni oraz innego rodzaju zanieczyszczen. W czasie montazu temperatura w pomieszczeniu nie powinna
by¢ nizsza od 0 inie wyzsza od 45 stopni Celsjusza przy wilgotnosci wzglednej do 99%RH.

5.2.2. Montaz sufitu

Poziom sufitu podwieszonego powinien byé wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzadzen (np.
poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta
systemu.

Przycigte ptyty w miejscach widocznych powinny mie¢ pomalowane krawedzie farbg w kolorze piyt
sufitowych. Wszelkie urzadzenia zamontowane w suficie powinny posiada¢ niezalezne podwieszenie.
Powinno si¢ dazy¢ do symetrycznego rozmieszczenia ptyt na suficie. Plyty brzegowe nie powinny byé
wezsze od 30cm. Szczegodty rozmieszezenia ptyt wg ustalen z projektantem i Inspektorem nadzoru.

Aby unikna¢ zabrudzenia ptyt, nalezy podczas montazu uzywaé czystych bawelnianych rgkawiczek,
natomiast sam montaz powinien si¢ odbywac na jak najpdzniejszym etapie budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot badaniom powinny podlega¢ materialy, ktéore bgda wykorzystane do
wykonania rob6t oraz przygotowania podioza.
Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materialdw dostarczona na budowe¢ musi posiada certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wilasnosei technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.
6.1.1. Badanie materiatow
Plyty gipsowo- kartonowe
Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo- kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych”.
W szczegblnosci powinna by¢ oceniona:
- réwno$¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodnos$¢ z tolerancja),
- wilgotno$¢ i nasigkliwose,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.
Piyty z welny mineralnej lub szklanej
Nalezy sprawdzic przez ogledziny rowno$¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzi (czy nie ma uszkodzen,
wymiary plyt (zgodnie z tolerancja) itp.
6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitow podwieszanych
z dokumentacjg projektowg i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot oraz robét ,,zanikajacych”.
W przypadku sufitow podwieszanych szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na prawidlowo$¢ montazu
i rozmieszczenie rusztow stalowych lub elementdw mocujacych plyty. Powinny one by¢ mocowane wg
wytycznych projektow branzowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowily zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkowania.
6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych , a w szczegdlnosci:
- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
- prawidlowos$ci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);
- jakosci (wygladu) powierzchni sufitow,
- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji;
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych powinien
obejmowaé sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia ptyt sufitowych; ulozenie oraz barwe materialéw nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego;
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace sufitéw podwieszanych
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podloza,
- prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowatos$¢ powierzchni
Sufity z plyty gipsowo- kartonowych
Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny poziome. Krawedzie przyciecia plaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dt. ok. 2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5mm.
Dopuszczalne odchylki powierzchni:
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Odchylenie powierzchni suchego
tynku od plaszezyzny i
odchylenia krawedzi od linii
prostej

Odchylenia powierzchni
i krawedzi od kierunku poziomego

Odchylenie przecinajacych si¢
plaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji

nie wigksza niz 2mm i w liczbie
nie wigkszej niz 2 na catej
dtugosci taty kontrolnej o
dlugosci 2mb

nie wigksze niz 2mm na 1mb i

ogolem nie wigcej niz 3mm na

calej powierzchni ograniczonej
$cianami, belkami itp.

nie wigksze
niz 2mm

Sufity 7 ptyt z welny mineralnej lub szklanej oraz rastrowych

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania sufitu z projektem. Powierzchnia ptyt powinna by¢ czysta, bez
$ladow palcow. Docinane krawedzie ptyt w miejscach widocznych powinny by¢ zamalowane. Wszystkie
urzadzenia zamontowane w suficie powinny by¢ podwieszone niezaleznie. Nie dopuszcza si¢ montazu listwy
przysciennej w naroznikach na zakladke. Plyty brzegowe powinny opieraé si¢ catg dlugoscig krawedzi na
listwie przysciennej. Ewentualne minimalne szczeliny powstate migdzy listwa przyscienng a $ciang nalezy
uzupehi¢ silikonem.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu oraz liniowo$¢ montazu ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji "Wymagania og6lne" pkt7.

Jednostka obmiarowa robot jest m?.

[lo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pktS.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu sufitow podwieszanych elementem ulegajacym zakryciu sa podloza (stropy) oraz ruszty.

Ich odbioér musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot zwigzanych z montazem ptyt.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy porownaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza i ruszty za wykonane

prawidlowo i zezwoli¢ na przystapienie do montazu plyt sufitowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze i ruszty nie powinny by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania poprawek.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot

dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedlig zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka

forme przewiduje.

8.3. Odbior koncowy

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Podstawe do odbioru robot oktadzinowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,
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- protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 i 6.4. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty zwigzane z montazem sufitdéw podwieszanych powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan
i pomiardw sa pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i ulozy¢ na nowo) zle wykonane elementy sufitow i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokoét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zamowieniem,

Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym
Inwestorem a Wykonawcsg.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidor pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dhugos$¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitow podwieszanych po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitéw z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych sufitach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatlow i sprz¢tu na stanowisko pracy,

- obshuge sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),

- wykonanie sufitoéw z ptyt gipsowo-kartonowych, sufitow z plyt z wetny mineralnej i szklanej, sufitow
rastrowych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2.  Normy
- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
- PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

10.3.  Inne opracowania

- Informator-Poradnik  "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 1V-
Krakéw 1996r.

- Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych LAFARGE -Nida Gips -wydanie 2002 r.

- Specyfikacja dla ptyt ,,Duzy format” f. Eurocoustic; www.eurocoustic.com

- Materiaty informacyjne f. Ecophon, Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, Piaseczno ~ www.ecophon.pl

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. B-12.01.01 Okladziny z ptyt
gipsowo- kartonowych (suche tynki gipsowe), wydanie O$rodek Wdrozen Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0. 2003r.


http://www.eurocoustic.com/
http://www.ecophon.pl/
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SST 2.1.10. Balustrady i inne pozostale roboty wykonczeniowe
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

3. SPRZET

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz balustrady ze stali nierdzewnej

5.2. Montaz profili dylatacyjnych wewngtrznych w podtogach, Scianach i sufitach
5.3. Montaz katownikow dylatacyjnych w progach i na stykach posadzek z réznych materiatow
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

6.2. Badania w czasie robot

6.3. Badania w czasie odbioru robot

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiodr czesciowy

8.3. Odbidr koncowy

8.4. Odbioér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Dokumentacja projektowa

10.2. Normy

10.3.  Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu
oraz odbioru elementéw stalowych, profili dylatacyjnych wewngtrznych i obrébek blacharskich dylatacji
zewnetrznych dla inwestycji opisanej w Tomie | ST.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu montaz:

- balustrady pochylni ze stali nierdzewnej

- profili dylatacyjnych wewngetrznych w podiogach, $cianach i sufitach;

- katownikow dylatacyjnych w progach i na stykach posadzek z r6znych materiatow;
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1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz okres$leniami
podanymi w specyfikacji pt. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano
w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji

,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do robot zwigzanych z montazem elementéw wymienionych w pkt. 1.3.

powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych

na budowie materialdw przeznaczonych do wykonania rob6t zwigzanych z montazem w/w. elementow.

2.1. Rodzaje materialéw

2.1.1. Stal nierdzewna matowa, (balustrady);

2.1.2. Profile dylatacyjne z aluminium

System naktadek stykowych przeznaczonych do uszczelniania ztacz podlogowych sklada si¢ z :

- plaskownikow aluminiowych (z aluminium anodowanego) szer. 70 lub 90mm w kol. szarym;

- zaciskow mocujacych lub wkretow i kotkow;

2.1.3.Katowniki dylatacyjne do posadzek

Systemowe.

Zawartos$c cynku rektyfikowanego gatunek Z1- min. 99,995% Zn,

tytan - 0,06 - 0,2%,

miedz - 0,08 - 1,0%

aluminium - do 0,015%

2.1.4. Blacha ocynkowana

Wymiary: wg wytycznych projektanta

Grubos$é: 3mm

2.1.5. Materiaty pomocnicze:

- nity , wkrety, $ruby , nakretki i inne materiaty do laczenia elementéw stalowych  (wg projektu
wykonawczego i projektow branzowych);

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania og6lne” pkt 3.

Roboty zwiazane z montazem elementdéw stalowych nalezy wykonywaé przy uzyciu standardowych narzedzi
i sprz¢tu wykorzystywanych w tego typu pracach, spelniajacych zasady BHP i posiadajacych niezbedne
atesty lub narzedzi specjalistycznych zalecanych przez producentow systemow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport wg wytycznych producenta.

Elementy stalowe nalezy sktadowac¢ suche w taki sposob, aby nie dzialaty na nie Zadne szkodliwe wptywy.
Szczegblnie nalezy trzymacé je z dala od materiatow dzialajgcych szkodliwie na metale (np. wapno, zaprawy
budowlane, kwasy itp.).

Profile dylatacyjne pakowane sa w niepodzielne pakiety 10x3m, nalezy je sktadowaé¢ na plasko i
zabezpieczy¢ przed zarysowaniem.

Sktadowanie i przechowywanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy
budowlane i materiaty.

Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi $rodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do zamoknigcia
transportowanych i sktadowanych blach. W pomieszczeniach w ktérych przechowuje si¢ blache temperatura
nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Skladowang blache nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig i aktywnymi $rodkami
chemicznymi.
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Transport i sktadowanie zaluzji aluminiowych wg wytycznych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.1. Montaz balustrad ze stali nierdzewnej

- gotowe elementy nalezy mocowaé do podioza przy pomocy $rub;

5.2. Montaz profili dylatacyjnych wewnetrznych w podlogach, scianach i sufitach

W przypadku mocowania listew przy pomocy zaciskOw nalezy najpierw rozmiesci¢ zaciski
w wyzlobieniach, nastepnie ustawi¢ ksztattownik wyposazony w zaciski nad miejscem mocowania i oczy$cié
miejsca naprzeciw kazdego zacisku przy otworze. Naciskajac reka ksztaltownik nalezy mocowaé zaciski w
ten sposob, aby ksztattownik doktadnie przylegat do podtoza.

5.3. Montaz katownikow dylatacyjnych w progach i na stykach posadzek z réznych materialow

Wg rozwigzan systemowych;

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Badaniom powinny podlega¢ wszystkie materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania roboét.

Elementy stalowe przeznaczone do montazu oraz materialy dodatkowe musza spetnia¢é wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji

projektowe;j.

Kazda partia materialdw dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.1.1. Badanie materiatow

Kontrola jakos$ci materialow wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen o jakosci i $wiadectw

wystawianych przez producentéw. Przy odbiorze materialow stalowych sprawdzeniu podlegaja:

- podstawowe wymiary,

- stan powierzchni,

- znaki zgodno$ci z normami;

Sprawdzanie wymiar6w nalezy przeprowadzaé uniwersalnymi przyrzgdami pomiarowymi lub

sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykonczenia nalezy przeprowadzaé¢ wzrokowo w jasnym

rozproszonym s$wietle z odleglosci nie mniejszej niz S0cm, o ile normy przedmiotowe nie okreslaja inaczej.

W przypadku elementow gotowych przeznaczonych do wbudowania powinny by¢ sprawdzone:

- wymiary elementow i ich czesci skladowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidlowo$¢ wykonanych potaczen (przekroje, dlugosé, rozmieszczenia spawow, nitow, srub itp.)
oraz rozstaw otworow na nity i sruby, Srednice otworow;

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

- polaczenia konstrukcyjne,

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna;

Sprawdzenie powinno dotyczy¢:

- wymiarow - tasmg stalowg z doktadnosciag do 1mm, suwmiarkg i szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni - za pomocg linialu metalowego mierniczego i szczelinomierza,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej szczelnosci;
powloki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknieé;

- potaczen konstrukcyjnych - na zgodnos$¢ z niniejszymi warunkami technicznymi i wymaganiami norm
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Z przeprowadzonych sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru, w ktorym powinna by¢ rowniez podana

ocena jako$ci wykonanego elementu.

Wyniki badan dla poszczegolnych materialdow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania rob6t z dokumentacja projektowa

i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos$é¢

dalszych prac. Badania te szczegdInie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych prac zwigzanych z montazem elementow stalowych, a w szczego6lnosci:
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- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji projektowej,

- jakosci zastosowanych materialdéw i wyrobow,

- jakosci (wygladu) powierzchni,

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem i montazem elementow stalowych,

zaluzji, profili dylatacyjnych wewngtrznych i obrobek blacharskich przy dylatacjach na zewnatrz budynku

powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ osadzanego elementu z dokumentacja projektows,

- stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa;

- sprawdzenie prawidtowosci montazu obrobek blacharskich, prawidtlowosci i szczelnoSci potaczen;

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot;

Z dokonanego odbioru robodt nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone

usterki.

Wiyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji kod 45000000-7 pt. "Wymagania
0g6lne" pkt7.

Jednostka obmiarowg robot jest:

- dla balustrad ze stali nierdzewnej — mb

- dla profili dylatacyjnych — mb

- dla obrobek blacharskich przy dylatacjach - mb

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Elementem ulegajacym zakryciu sg powierzchnie ksztaltownikéw stalowych malowanych na budowie.
Odbiodr tych powierzchni musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Specyfikacji Technicznej Kod
45442100-8 pt. ,,Roboty malarskie”.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidlowo
1 zezwoli¢ na przystapienie do dalszych robot.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowiazany jest do dokonania naprawy podfoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podidz) oraz materiatlow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor
nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cz¢éci robdt. Odbioru czesciowego dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czegsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robodt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
formg przewiduje.

8.3. Odbiér koncowy
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Podstawe do odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw stalowych powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:
- dokumentacja techniczna (projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza),
- szczegblowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy,
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- zaswiadczenia o jakosci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku;
W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedfozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji oraz dokonaé oceny wizualne;j.
Roboty powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne oraz dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.
W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy albo calo§¢ robot albo tylko ich
czgé¢ uznaé za niezgodng z dokumentacja projektowsa i niniejsza specyfikacja. Komisja przeprowadzajaca
odbiér powinna ustali¢, czy nalezy calkowicie lub czgSciowo odrzuci¢ roboty, czy tez dokonaé poprawek w
celu doprowadzenia robot do zgodnos$ci z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi i niniejszg
specyfikacja.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zamowieniem,
Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
Inwestorem a Wykonawca.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugo$¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu zamontowanych elementéw stalowych, zaluzji,
profili dylatacyjnych wewnetrznych i obrobek blacharskich przy dylatacjach na zewnatrz budynku po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementéw stalowych z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowanych elementach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,
- obstuga sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),

- montaz elementéw wymienionych w pkt. 1.3.;

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy,

- likwidacja stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2.  Normy

- PN-EN ISO 14122-3:2005 Maszyny -Bezpieczenstwo -Stale §rodki dostgpu do maszyn- Czes¢ 3:Schody,
schody drabinowe i balustrady.

10.3.  Inne opracowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czg¢s¢ 4, wydanie Arkady -1990

rok.



