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UDiZM-ZP-271.23.19

WYJASNIENIE TRESCI ,
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Targowej w Zwoleniu,

Numer ogloszenia o zaméwieni: 625955-N-2019 z dnia 21.11.2019 r.

W zwigzku z prosba o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w przedmiotowym postepowaniu, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjasniam, co nastgpuje:

Pytanie 1
Informujemy, Ze zgodnie z Opisem technicznym do Projektu Wykonawczego w km 0+597,25

wystepuje przepust betonowy przewidziany do odmulenia, oczyszczenia poprzez piaskowanie oraz
zamontowania potki z laminatu dla plazéw i gadow.

Powyzsze roboty nie zostaly uwzglednione w przedmiarze robét. Prosimy o aktualizacj¢ dokumentu
lub informacje o braku koniecznoscei wykonywania ww. robot.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami sekeji 111 pkt 4 SIWZ szczegdtowy zakres ilosciowy i rzeczowy zadania okreslony
jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét, stanowigeych zalacznik do SIWZ, ktory Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ w ramach
niniejszego zamowienia.

Dolaczony przedmiar jest jedynie materialem pomocniczym do wyceny przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga aby w cenie zlozonej oferty uwzgledni¢ wykonanie udroznienia betonowego
przepustu @80 o diugoéci L=12,0 m, poprzez jego odmulenie oraz oczyszczenie z nagromadzonych
zanieczyszezeh — kamieni, galezi, $mieci, odkopaniu wylotéw itp. (w tym czgs¢ zlokalizowang na
dzialce prywatnej) oraz poddaniu powierzchni betonowej przepustu piaskowaniu. Planowane roboty
bedg robotami utrzymaniowymi obiektu.

Odprowadzenie wody z ulicy w tym miejscu bgdzie powierzchniowe poprzez obnizenie krawgznikow.

Nie przewiduje si¢ wykonania i nie nalezy uwzglednia¢ w cenie oferty montazu polki z laminatu dla
plazoéw i gadow

Pytanie 2
Prosimy o udostepnienie wskazanej jako podstawa opracowania Projektu Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwzigcia.



Odpowiedz:
Zamawiajacy dolacza do niniejszego wyjasnienia skan decyzji o umorzeniu w calosci postgpowania
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia - zatgcznik nr 1.

Pytanie 3
Prosimy o udostepnienie zalgcznikow do Projektu Budowlanego:

- Uzgodnienie PZD w Zwoleniu znak: Nr PZD.T.444.41.2017

- Uzgodnienie ZUK w Zwoleniu

Odpowiedz:

Zamawiajacy dolacza do niniejszego wyjasnienia skan pisma PZD w Zwoleniu uzgadniajgcego bez
uwag projekt zagospodarowania terenu — ,,Przebudowy ul. Targowej w Zwoleniu wraz ze skanem
adnotacji na dokumentacji papierowej projektu.

Jednoczesnie informujemy, ze ZUK w Zwoleniu dokonal uzgodnienia projektu zagospodarowania
terenu tylko poprzez odpowiednig adnotacj¢ na dokumentacji papierowej.

Pytanie 4
Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopusci zgodnie z Tablica nr 1 do SST 05.03.05b

zastosowanie do wykonania warstwy wigzacej mieszanki AC16W 50/70.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie mieszanki wedtug aktualnych wymagan technicznych WT-1 i
WT-2.

Pytanie 5
Informujemy, ze Projekt Wykonawczy nie doprecyzowuje koniecznosci zabezpieczenia

zlokalizowanego w drodze gazociggu oraz wodociggu. Prosimy o potwierdzenie braku koniecznosci
wykonania ww. zabezpieczen.

Odpowiedz:

Projekt nie przewiduje naruszenia ww. instalacji co nie zwalnia wykonawcy do zachowania nalezyte;
ostroznosci przy wykonywaniu robot w ich poblizu. Jednoczesnie nakfada si¢ na wykonawcg
obowigzek zawiadomienia wszystkich gestoréw sieci nad i podziemnych przed rozpoczgciem robot.

Pytanie 6
Informujemy, ze zgodnie z opisem technicznym do Projektu Wykonawczego oraz przekrojami

normalnymi na odcinku 0+000 do 0+600 nalezy wykona¢ warstwg 10 cm podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63, natomiast zgodnie z przedmiarem roboét nalezy uzy¢ kruszywa 0/31,5, Rowniez w SST
04.04.00 — Podbudowa z kruszyw — krzywe uziarnienia dla podbudowy zasadniczej zawierajg si¢ w
przedziale 0/31,5. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz nalezy wykonaé¢ warstwe 10 cm podbudowy z kruszywa 0/31,5.

Pytanie 7
Prosimy o informacjg, czy gwarancja na oznakowanie poziome jest tozsama z gwarancjg na przedmiot

zamowienia.
Odpowiedz:

Gwarancja na oznakowanie poziome jest tozsama z gwarancja na przedmiot zamdwienia.



Pytanic 8

Informujemy, ze zgodnie z opisem technicznym do Projektu Wykonawczego w zakres opracowania
wchodzi wykonanie nasadzen kompensacyjnych w ilosci 30 szt. drzew — klon zwyczajny o wysokosci
min. 2,5 m, natomiast przedmiar rob6t nie przewiduje wykonania ww. robot.

Prosimy o aktualizacje przedmiaru robot lub informacj¢ o braku koniecznodci wykonywania ww,
robot.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami sekcji I1I pkt 4 SIWZ szczegolowy zakres ilosciowy i rzeczowy zadania okreslony
jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robét i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, stanowigcych zalgcznik do SIWZ, ktéry Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ w ramach
niniejszego zamowienia.

Dolaczony przedmiar jest jedynie materialem pomocniczym do wyceny przedmiotu zamoéwienia
dlatego Zamawiajgcy nie bgdzie go korygowal.

Zamawiajacy wymaga aby w cenie zlozonej oferty uwzgledni¢ wykonanie nasadzen kompensacyjnych
w ilodci 30szt.

Pytanie 9
Prosimy o okreslenie kolorystyki kostki brukowej na chodnikach oraz na zjazdach.

Odpowiedz:
Zamawiajacy okresla zastosowanie kostki brukowej na chodnikach w kolorze oliwkowym na bialym
cemencie , na zjazdach i zatokach postojowych w kolorze grafitowym (jako kontynuacja kolorystki

kostki brukowej w pasie drogi powiatowej ul. Targowe;j).

Pytanie 10
W zwigzku z zapisem w SIWZ dotyczacym bezptatnych przegladéw gwarancyjnych odbywajgeych sig

na pisemne zadanie Zamawiajgcego, prosimy o doprecyzowanie czgstotliwodci dokonywania ww.
przegladow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy okre$la czgstotliwosé dokonywania przegladow gwarancyjnych - 2 razy w roku (w
okresie wiosennym i jesiennym).

Pytanie 11
Zgodnie z § 5 pkt 8 Umowy: ,,...do obowigzkow Wykonawcey nalezy (...) Naprawienie w terminie 7

dni na wlasny koszt szkéd i zniszczen wyrzadzonych w mieniu i zdrowiu ludzi powstalych podczas i
w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia...”.

Informujemy, ze w zwigzku z wymagang przez Zamawiajacego poliss OC od prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej wszystkie roszczenia dotyczace naprawy szkdd i zniszezen bgdg kierowane
do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Nadmieniamy, ze wyjatkowo trudny do zweryfikowania i oceny jest koszt naprawy (w terminie 7 dni)
szkod i zniszezen w zdrowiu ludzi.

Prosimy o zmiang niniejszego punktu na zapis: ,,...do obowigzkow Wykonawcey nalezy (...)
Zgloszenie w terminie 7 dni do ubezpieczyciela szkdd i zniszezen wyrzadzonych w mieniu i zdrowiu
ludzi powstalych podczas i w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia...”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany zapisu na sugerowany przez pytajacego ale majac na uwadze fakt, iz
termin 7 dni moze byé trudny do zachowania, na etapie podpisania umowy zmieni zapis § 5 pkt 8
umowy poprze wykreslenie z niego terminu 7 dni, pozostawiajgc go w brzmieniu: ,, Naprawienie na
wlasny koszt szkdd i zniszczen wyrzgdzonych w mieniu i zdrowiu ludzi powstalych podczas i w zwigzku
z realizacjq przedmiotu zamodwienia”.



Pytanie 12

Zgodnie z §12 pkt 1.b) Umowy: ,,... Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne: (...) za
opoznienie w rozpoczeciu robdt zgodnie z §2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto (...) za kazdy
dzien opdZnienia....”

Ze wzgledu na brak wskazania w §2 terminu rozpoczg¢eia robdt prosimy o usunigcie powyzszego
zapisu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy na etapie podpisania umowy usunie z niej omytkowy zapis § 12 ust. 1 lit. b).

Pytanie 13

Prosimy o zmiang zapisu §12 pkt 1.a) Umowy z ,za kazdy dzien opdznienia” na ,za kazdy dzien
zwloki”. Nadmieniamy, ze Zamawiajacy przewiduje zaptacenie kar umownych wobec Wykonawcy
,za kazdy dzien zwloki”, a nie jak w przypadku kar Wykonawcy wobec Zamawiajgcego ,.za kazdy
dzien opdznienia”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis §12 ust. 1. lit. a) ogélnych warunkéw umowy.

Jednoczesnie Zamawiajacy na etapie hodpisania umowy dokona zmiany zapisu § 12 ust. 2. lit. a
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Qprzez zast. ]:ieme stowa ,,ZW]Okl” stowem ,,opéimenla”.
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Pytanie 14

Prosimy o zmiang zapisu §12 pkt 1.b) Umowy z ,za kazdy dziefi opdZnienia” na ,,za kazdy dzien
zwloki”. Nadmieniamy, ze Zamawiajgcy przewiduje zaplacenie kar umownych wobec Wykonawcy
.,za kazdy dzien zwloki”, a nie jak w przypadku kar Wykonawcy wobec Zamawiajgcego ,,za kazdy
dzien opoznienia”,

Odpowiedz:

Zamawiajgcy na etapie podpisania umowy usunie z niej omytkowy zapis § 12 ust. 1 lit. b) -
odpowiedz i pytanie nr 12.

Pytanie 15
W SST D-08.01.01 okreslono nasigkliwos$é betonu do produkeji krawgznikdéw betonowych jako nie

wiekszg niz 4%. Prosimy o informacjg, czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie standardowo
produkowanych kraweznikow betonowych o nasigkliwosci nie wigkszej niz 6%.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie standardowo produkowanych krawgznikoéw betonowych

o nasigkliwosci nie wigkszej niz 6%.

Pytanie 16
W SST D-08.02.02 okreslono nasigkliwo$¢ kostki brukowej betonowej jako nie wigksza niz 5%.

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie standardowo produkowanej kostki
betonowej o nasigkliwosci nie wigkszej niz 6%.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie standardowo produkowanej kostki betonowej o nasigkliwosci
nie wickszej niz 6%.
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