ZAKLAD PROJEKTOWO USLUGOWY

” Spotka Jawna

26-700 Zwoleri, ul. Stowackiego 47 A A
tel./fax 48 676 24 60 PRZEDMIAR ROBOT
REG:673019403; NIP PL 811-171-11-80

Przebudowa drogi gminnej Miodne - Linéw gm Zwolein w km 0+034 do km 0+980
odcinek diugosci 946,0 m szer jezdni 5,0 m

branza drogowa

Lp. podstawa Czesci
wyceny Opis elementu rozliczeniowego sktadowe llosé
SS8T jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE Kod CPV45100000-8

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy robotach liniowych wraz z

1 BaLaL obstugg geodezyjng robdt i wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej km U3
5 D-05.03.11 Wykonanie robdt rozbidrkowych istniejacej podbudowy metods frezowania gr. m2 118,00
15cm 29,5 *4,0
PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0
Wykonanie profilowania istniejacej podbudowy réwniarkg i walcem drogowym
3| DO4010T 1 ig45 0%5,2)+50%0,6+(15°03°05) 2447 2*1 4+(20%0,7%0,5)*2 L ASI928
Wykonanie podsypki piaskowej na zjazdach grubosci 10 cm z piasku
4 | D-04.02.01 1g 0118 5+19,0+20,5+15,0+18,0+18,0 m2 WaEn
5 D-04.04.02 Wykonanie nawierzchni na zjazdach z materiatu kamiennego 0/31 grubosci 15 m2 117.00

cm 8,0+18,5+19,0+20,5+15,0+18,0+18

Wykonanie wzmocnienia podbudowy materialem kamiennym z mieszanki
6 D-04.04.02 |sortowanej 0/63 grubosci do 12,0cm z zageszczeniem m2 5479,28
(946,0%5,2)+50*0,6+(15*03*05)*2+47,2*1,4+(20*0,7*0,5)*2

Wykonanie wzmocnienia podbudowy materialem kamiennym z mieszanki
7 D-04.04.02 [sortowanej 0/31 gruboscido 6,0 cm z zageszczeniem m2 5479,28
(946,0*5,2)+50%0,6+(15*03*05)*2+47,2*1,4+(20%0,7*0,5)*2

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa na calej

8 | D-0403.01 | orokosci jezdnia 5479,28+5384,68 m2 1059598
NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0
9 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wigzacej AC16W50-70 dla ruchu KR2 grubosci 4cm m2 5 384,68

(946,075,1)+50%0,6+(15*03*05)*2+47,2*1,4+(20*0,7%0,5)*2

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR2
10 D-05.03.05 (grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm jezdnia giéwna m2 5290,08
(946*5,0)+50*0,6+(15*3*5)*2+47,2*1,4+(20*0,7*0,5)*2

ROBOTY DODATKOWE | WYKONCZ. Kod CPV 45233000-9

Wykonanie poboczy drogi z mieszanki niesortowanej 0/31 wraz z

11 D-04.04.02 |zageszczeniem szerokosci sredniej 2*0,75 igrubosci 15 cm (946*0,75*2)- m2 1392,75
7*5%0,75
Wykonanie odtworzenia rowéw przydroznych z karczowaniem zagajnikéw i

12 D-06.04.01 |transportem ziemi na odleglosc¢ do 5,0 km z zagospodarowaniem przez mb 1 892,00

wykonawce 946,0 *2

OZNAKOWANIE Kod CPV 34992200-9




13 D-07.02.01 (Ustawienie stupkéw znakdw drogowych wraz z betonowaniem fundamentu szt 2,00

14 D-07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych oraz tabliczek rozmiar tablic $rednie B-33 szt gt 4,00
2 A-3-szt1, A-4 szt 1
PRZEPUSTY Kod CPV 45221111-3
Wykonannie czesci przelotowej przepustu z rur PEHD $érednicy 40 cm wraz z

. a2 wykonaniem fundamentu  9,0+9,0+7,0+7,0+8,0+8,0+7,0 b 85,00
Wykonannie czgsci przelotowej przepustu z rur PEHD $rednicy 60 cm wraz z

16 D-06.02.01 [wykonaniem fundamentu i umocnieniem stozkéw kamieniem narzutowym na mb 9,90
fundamencie betonowym grubosci 10 cm  9,9mb

17 D-06.02.01 \;\gkoname murkéw czotowych z narzutu kamiennego dla rurfi 40 st 14,00
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