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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e Uprawnienia projektanta
¢ Oswiadczenie projektanta
e Wypisy uproszczone z rejestru gruntow

I. CZESC OPISOWA

e Opis techniczny
e Informacja BIOZ

1. CZESC RYSUNKOWA

e Orientacja — skala 1: 100000

e Mapa do celéw projektowych

e Plan sytuacyjny —skala 1:1000 — rys. nr 1

e Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 rys nr 2

e Obliczenia lukéw poziomych i wspolrzedne
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OPIS TECHNICZNY
do projektu

Przebudowy drogi gminnej Miodne - Linéw gm. Zwolern o diugosci 686mb

w km 0+980 do km 1+075 i od km 0+00- 0+591 na dziatkach nr 2911,2912,2914

gmina Zwolen

DANE OGOLNE.

1.1 Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem .
Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szerokos¢, konstrukcja i nawierzchnia,
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000
Obowigzujace normy, przepisy i literatura fachowa,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr
43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 204
poz. 2086),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z p6z. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 .
nr 120 poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlano — wykonawczy

Przebudowy drogi gminnej Miodne - Linéw gm. Zwolen o dfugosci 686mb w km
0+980 do km 1+075i od km 0+00- 0+591 na dziatkach nr 2911, 2912, 2914 gmina
Zwolen

W planie miejscowego zagospodarowania potozone sg w terenach komunikacji.
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1.2. Lokalizacja.

Przebudowywany odcinek drogi znajduje si¢ w zachodniej cze$ci gminy Zwolen .

1.3 Stan istniejacy.

Obecnie droga gminna Miodne — Linéw stanowi  skomunikowanie drogi krajowej Nr 12
z miejscowosciami  Linow, Koszary, Niwki. Na odcinku 0+00 - 0+980 opracowany zostat projekt
techniczny. Obecny projekt stanowi kontynuacje dalszej czgéci przebudowy drogi gminnej  Na
projektowanym odcinku nawierzchni¢ stanowi, utwardzenie r6znymi materiatami drogowymi / gruz
budowlany , zuzel paleniskowy , mieszanka kamienna/ o zmiennej szerokosci( 4,5-5,0 m/ oraz
zarysy rowu przydroznego ktory ma odpltyw do rowu melioracyjnego W pasie drogowym nie ma
wyznaczonych pasow ruchu dla pieszych oraz nie posiada utwardzonych poboczy i zjazdow.
Istniejagca niweleta drogi uniemozliwia prawidtowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni
z uwagi na zanizenie w stosunku do istniejgcych poboczy
Przebieg drogi znajduje sie¢ w kompleksie lesnym

Uksztaltowanie terenu ptaskie z nieznacznym spadkiem w réznych kierunkach.

1.4. Roboty ziemne i uzbrojenie terenu.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy
i uzyska¢ stosowne opinie i decyzje zatwierdzajaca i wprowadzi¢ na budowie. Wykona¢ przekopy
kontrolne lokalizujac ewentualng istniejaca infrastrukturg podziemna. Prace moga by¢ wykonywane
mechanicznie przez pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje pod

nadzorem wiasciwych branzowo stuzb.

W sasiedztwie terenu inwestycji przebiega linia sieci elektrycznej NN. W przypadku napotkania
przylaczy Iub przejs$¢ uzbrojenia pod droga lub w bliskiej odlegtosci — nalezy z nimi postepowac w/g
zalecen wiascicieli urzadzen z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci pod nadzorem oséb nimi

zarzadzajacych lub za ich zgoda.
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1.5 Podloze.

Istniejace podloze stanowig piaski srednie i drobne oraz gliny. Do poziomu projektowanego

dna wykopow nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
1.6 Roboty rozbiérkowe.
Nalezy dokona¢ rozbidrki czesci przelotowej istniejacego przepustu z rur betonowych . Materiat z

rozbiorki podlega utylizacji

1.6. Stan projektowany.

W celu podniesienia komfortu jazdy i podniesienia nosno$ci drogi projektuje si¢ zwigkszenie
konstrukcji nawierzchni drogi. Projektuje si¢ droga powyzsza stanowi¢ bedzie dalszy odcinek szlaku
komunikacyjno edukacyjnego w potaczeniu z istniejacymi ciggami droég gminnych . Konstrukcje
drogi wykonano zgodnie z wytycznymi projektowymi dla ruchu KR 2 gdyz okresowo droga
powyzsza stanowi¢ bedzie trase objazdowa przy wyniklych zdarzeniach komunikacyjnych na drodze
krajowej nr 12
. W zwigzku z powyzszym ze potozenie dzialek i teren ktérym dysponuje inwestor umozliwia
prawidlowe wykonanie przebudowy w granicach wilasnoéci i nie zachodzi potrzeba nabycia
dodatkowego terenu. Istniejagce zadrzewienie rosnace w pasie drogowym nalezy usunaé, a takze
dokona¢ wycinki poszycia lesnego na szerokosci 5,0 m w celu wykonania pasa ppoz zgodnie z
wymogami obowigzujacymi w Nadle$nictwie Zwolen. Przebudowe drogi projektuje si¢ wykonaé
na dtugosci 686,0 mb
Przed przystapieniem do wykonaniem robot nalezy uzyska¢ zezwolenie na wykonanie robdt oraz

oznakowa¢ wykonywane prace zgodnie z zatwierdzong dokumentacja czasowej organizacji ruchu.

1.7 Dane informujace o ochronie dzialki lub terenu na podstawie MPZP oraz o wpisie dzialki

lub terenu do rejestru zabytkow

Teren w granicach objetych opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie MPZP oraz nie jest
wpisany do rejestru zabytkow

Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze objetych formami ochrony przyrody.
Realizacja niniejszej inwestycji wymaga wycinki drzew rosnacych w pasie drogowym i poszycia
lesnego na szerokosci 5.0 m od brzegu nawierzchni

1.8 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren lub dzialke

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach obszar6w objetych eksploatacja

gornicza
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1.9 Bezpieczenstwo ruchu drogoweqo.

W celu bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego nalezy:
1. Wprowadzi¢ o0znakowanie czasowe zgodnie z zatwierdzong dokumentacja

2 Wykona¢ oznakowanie state zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

2.0 Rozwiazania konstrukcyjne.

Dane projektowe .
- Kategoria drogi -D
- Predkos¢ projektowa - 30 km/h
- Promieh zwrotu - minimalny R-151
- Szeroko$¢ poszerzen na tukach - wg wzoru 30/R
- Przy potaczeniu dziatek 2914 1 2912 skrzyzowanie z promieniami tukow R-12 i R-9
- Przy potaczeniu projektowanej drogi z drogg gminng w m. Linoéw tuki R-8 i R-10
Konstrukcje nawierzchni drogi projektuje sie jako nawierzchnig potsztywna z przeznaczeniem dla
ruchu KR 2 o podbudowie z materiatu kamiennego i nawierzchni bitumicznej droga gminna na catej
dhugosci projektuje si¢ o szerokosci 5,0 m. Konstrukcje nawierzchni oraz geometri¢ pokazano na

Rys. nr 2.

Konstrukcja nawierzchni drogi

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 SdlaKR 2 grub. 3.0 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W dla KR 2 grub. 4.0 cm

- gorna warstwa podbudowy KSEM dolomitowa o uziarnieniu 0/31  grub. 6.0 cm
-dolna warstwa podbudowy KSEM dolomitowa o uziarnieniu 0/63  grub. 12.0 cm

- istniejace podloze utwardzone
Konstrukcja zjazdow
- nawierzchnia kamienna grub 15,0 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10,0 cm

2.2 Pobocza droaqi

- umocnione materialem kamiennym 0/31dolomitowym szerokosci 0,75 m grubosci 15,0 cm

Na tukach drogi umocnienie masa bitumiczna grubosci 3 cm
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2.3 Odwodnienie.

Odwodnienie korpusu drogowego odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez projektowane
spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni i odprowadzane bedzie do rowu przydroznego. Pod
projektowanymi zjazdami indywidualnymi nalezy wykona¢ przepusty zjazdowe z rur PEHD SN 8
srednicy 40 cm na o zmiennej dhugosci. Natomiast pod korpusem drogowym nalezy wykonaé
remont przepustu zlokalizowanego w km 0+346, poprzez wymiang czeSci przelotowej z rur
betonowych na rury PEHD o §rednicy 600 mm i dtugosci 9,5 m
Projektowany réw usytuowany jest w terenie niezabudowanym i petni¢ bgdzie rolg magazynowo

odprowadzajaca.

2.4 Urzadzenia BRD
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu projektuje si¢ wykonanie oznakowania

pionowego . Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

2.5 Roboty porzadkowe i zielen.

- porzadkowanie terenu budowy z pozostatosci materiatow budowlanych w postaci gruzu,
- rozplantowanie czesci nadajacej si¢ ziemi
- wywoz nadmiaru ziemi poza obreb inwestycji,

- formowanie i profilowanie skarp i nasypow,

2.6 Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne, higiene i zdrowie uzytkownikow oraz

ochrone uzasadnionych interesow osdéb trzecich.

Projektowane przedsiewziecie nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nie wymaga sporzadzania raportu oddzialywania na srodowisko, a jego uciazliwos¢ nie
wykracza poza granice dziatki inwestora

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw i otoczenia, nie powoduje pogorszenia warunkow $rodowiska w stosunku do stanu
istniejacego, nie spowoduje zwigkszenia poziomu hatasu, ani emisji zanieczyszczen. Projektowana

inwestycja nie narusza w zaden sposob uzasadnionych interesow 0sob trzecich.

2.7 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu / czyli teren wyznaczony w otoczeniu na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu/

Stwierdza si¢, ze projektowana przebudowa drogi gminnej nie wykracza poza teren dziatek a obszar

oddziatywania zamyka si¢ w granicach dzialek inwestora
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Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt.1 lit. C —
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane( Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz.414 z p6zniejszymi

zmianami)

2.8 Os$wietlenie

Nie projektuje si¢ wykonanie o§wietlenia drogi.

2.9 Uwagi koncowe.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz pod
nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia. Wykonawca ma prawo wykona¢ przedmiot
umowy z materiatdbw innych producentéw niz wskazane w powyzszym projekcie pod warunkiem
posiadania podobnych, lecz nie gorszych witasciwosci technicznych i uzytkowych. Wszystkie uzyte
materialy musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiadac
wymaganiom odno$nych norm. i STS zalaczonych do projektu. Wykonawca ustali harmonogram
robot przed rozpoczgciem prac i uzgodni go z inwestorem i zarzadca drogi . Wykonawca przed
rozpoczeciem prac przekaze inwestorowi karty techniczne zastosowanych materiatdéw oraz instrukcje

montazu w zakresie rozwigzan systemowych wystawione przez producentow uzytych materiatow.

projektant /podpis i pieczec/

ZAKLAD PROJEKTOWO — USLUGOWY ,, ZNAK"”

Wawrzak Spotka Jawna

26-700 Zwolen, ul. Stowackiego 47A; tel./fax. 48 676-24-60, 601- 28 —87- 90
mail: znak@ppp.pl



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
do projektu

Przebudowy drogi gminnej Miodne - Linébw gm. Zwolen o dfugosci 686mb
w km 0+980 do km 1+075i od km 0+00- 0+591 na dziatkach nr 2911,2912,2914

gmina Zwolen
. ZAKRES ROBOT.

1. Prace ziemne;

2. Transport gruntu

3. Wykonanie nawierzchni;

4. Zakladanie trawnika;

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

1. Nie wykryto obiektow budowlanych ani uzbrojenia podziemnego.

III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Na terenie dziatek , nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Tereny, na ktorych bedzie realizowana inwestycja nie wykazuja szczegodlnych zagrozen zwiagzanych z utrata
zdrowia lub zycie, niemniej jednak nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé.

1. Roboty ziemne:

- nie przestrzeganie warunkow BHP;

- wykonywanie robot niezgodnie z zatozona technologia;

- sktadowanie materialow na krawedzi wykopu;

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy;

- brak lub nieodpowiednio wykonane zajscia do wykopow;

- przebywanie w zasiegu pracy koparki;

- osunigcie si¢ sprzgtu;

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow;

Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi:

- porazenie pradem;

— powstanie pozaru,;

Roboty betoniarskie:

- brak zabezpieczen przed ewentualnym przemieszczeniem betoniarki;

- obstuga sprzgtu przez osoby nieuprawnione;

- nie przestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowanie sprzetu;

- urazy przy obstudze nie zabezpieczonych odpowiednio czgsci ruchomych sprzgtu;

- zachlapanie oczu zaprawg przy jej przygotowywaniu lub wykonywaniu robot murarskich i tynkarskich;

- mozliwos$¢ urazu spowodowana brakiem porzadku na stanowisku pracy;

- porazenie pradem przy niesprawnej instalacji elektrycznej;
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V. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot ma obowiazek opracowania instrukcji
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.

Pracodawca ma obowiazek:

- ustali¢ wykaz prac szczeg6lnie niebezpiecznych oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac;

- zapewni¢ pracownikom sprzet ochrony indywidualnej, zbiorowej, odziez robocza i ochronng i zobowigza¢ ich
do stosowania tych §rodkdéw zgodnie z przeznaczeniem,;

- zorganizowa¢ szkolenia BHP dla pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
s dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy

a) szkolenie wstgpne ogolne;

b) szkolenie wstepne stanowiskowe;

¢) szkolenie wstepne podstawowe;

d) szkolenie okresowe.

— zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku

oraz sposobem stosowania srodkow ochrony osobiste;.

Dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen powinny znajdowac si¢ w dokumentacji budowy (rowniez
protokoty z kontroli i zalecenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy).

Plan BIOZ oraz dokonana ocena ryzyka zawodowego powinny znajdowaé si¢ na terenie budowy w miejscu
wskazanym na tablicy ogloszen, do wgladu pracownikow.

VI. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA.

Przed przystapieniem do wykonywania roboét teren nalezy oznakowac oraz wyznaczy¢ strefe niebezpieczng.
Nalezy wydzieli¢, oznakowac i zabezpieczy¢ przej$cia komunikacyjne dla pieszych.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ i oznakowac:

- miejsca do skladowania materiatow;

- miejsca do sktadowania sprzetu;

- zaplecze socjalne dla pracownikow;

- miejsce do czasowego sktadowania odpadow.

W widocznych miejscach nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze, tablice informacyjna budowy, a takze
oznakowa¢ miejsce przechowywania apteczki.

Podczas wykonywania wszystkich wyzej wymienionych robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw i norm, a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.

projektant /podpis i pieczeé/
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